



Zak. číslo zhotovitele: 		          		Zak. číslo objednatele: SML2025-024-INV550
								 
SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená v souladu s §2586-2635, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY
	I.1 OBJEDNATEL
	Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

	Sídlo:	
	Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

	Registrace:
	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675

	IČO:
	47674521

	DIČ:
	CZ47674521

	Statutární zástupce:
	Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva

	Smluvně oprávněn jednat:
	Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva

	Technicky oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti
Ing. Luděk Nezhyba – výrobně technický náměstek

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
Datová schránka:
	xxxxxxxxxxx
jfyvg6t


(dále jen „objednatel“)

	I.2 ZHOTOVITEL
	AQOL s.r.o.

	Sídlo:	
	Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

	Registrace:
	KS Ostrava, oddíl C, vložka 66289

	IČO:
	05109469

	DIČ:
	CZ05109469

	Statutární zástupce:
	Ing. Lukáš Zimmermann

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Lukáš Zimmermann

	Technicky oprávněn jednat:
	Ing. Lukáš Zimmermann
Ing. Radim Krejčí
Ing. Martin Gottwald

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
Datová schránka:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxx
Dajv7hg


 (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA
II.1	Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace ve stupni pro povolení stavby, pro provádění stavby, která následně bude sloužit i pro výběr zhotovitele, provádění inženýrské činnosti a zajištění potřebných podkladů a průzkumů na akci: 
„Zkapacitnění vodovodního přivaděče Lipník nad Bečvou - Přerov (VDJ Čekyně)“. 

II.2	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA
III.1 Celková délka rekonstruovaného přivaděče je cca 13 468 m a délka trasy přípojek cca 594 m. Převážná část přivaděče bude vyměněna ve stávající trase a dílčí část přivaděče bude umístěna do nové trasy. Umístění do nové trasy řeší technicko - ekonomická studie „Osek – přeložka části vodovodního přivaděče DN 500 (VODING HRANICE, spol s r. o. 07/2022)“ a to ve dvou variantách délky 1957 m, resp. 877 m.
Stávající potrubí přivaděče DN 500 z azbestocementu v délce 13 468 m je na hranici své životnosti, výstavba proběhla v letech 1979 až 1981. Výměna potrubí se předpokládá realizovat buď bezvýkopovou metodou, tj. technologií zvanou berstlining pomocí startovacích a cílových jam nebo klasicky v otevřeném výkopu. Přípojky byly realizovány v letech 1998 – 2017. O nutnosti jejich výměn rozhodne studie proveditelnosti. 
Podrobný popis předmětu díla:

III. 1.A Studie proveditelnosti
Základním cílem studie proveditelnosti je potvrdit nezbytnost realizace celého zá-měru, ověřit realizovatelnost záměru v celé navržené délce s doporučením jedno-značné a ekonomicky efektivní technické varianty z hlediska vedení trasy, dimenzí a materiálu přivaděče, POV včetně etapizace a následného provozování. Součástí studie je i posouzení vyšší míry zásobování pitnou vodou pro stávající VDJemy tj.  způsobu provozu vodárenské soustavy z vodojemu Moravská brána včetně návrhu dílčích úprav pro zásobování vodojemu umístěných na trase VDJ Moravská brána – VDJ Čekyně, kde se jedná u úpravy na VDJ Lipník 2x 800 m3, VDJ Sv. Anna, VDJ Čekyně, VDJ Veselíčko, VDJ Buk II.
Dílčí členění studie proveditelnosti:

[bookmark: _Hlk210041354]A.1 Podklady a průzkumy. 
Získání stávajících a zajištění dalších nezbytných podkladů a průzkumů, zejména:
	Zaměření
	Vedení tras dopravní, technické a další infrastruktury v trase přivaděče, identifikace ochranných pásem, chráněných území, rezervací, záměrů územně plánovacích dokumentací apod.
Geologická rešerše
Geologický průzkum
Pedologie
Pasportizace zeleně
Identifikace vlastníků a uživatelů pozemků
A.2 Technický pasport.
Vyhodnocení a ověření stávajícího technického stavu přivaděče a technický pasport všech objektů (šachty, vzdušníky, kalosvody, podchody pod komunikacemi apod.)
A.3 Návrh a porovnání variant 
Návrh technických variant řešení a jejich porovnání, včetně ověření návrhových kapacit přivaděče a nákladového porovnání.
A.4 Projednání
Projednání doporučených technických variant/varianty s dotčenými orgány a organizacemi, správci dopravní a technické infrastruktury a majiteli či nájemci pozemků, získání předběžné informace dle § 174 NSZ, zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí a současně smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pro nové trasy přivaděče.





A.5 Vyhodnocení realizovatelnosti
Vyhodnocení realizovatelnosti doporučených technických variant/varianty a příp. doporučení výsledné technické varianty, návrh objektové skladby, POV a etapizace budoucí stavby s ohledem na provádění i zajištění průběžných dodávek vody během stavby.

III.1.B.1 Projektová dokumentace pro povolení záměru 
Projektová dokumentace bude zpracována dle požadavků plynoucích z Hlavy III § 182 až § 200 NSZ a v rozsahu dle př. č. 3 vyhlášky 131/2024 o dokumentaci staveb.
Tato dokumentace bude zpracována pouze pro úseky trasy vedené mimo stávající trasu a nemající tedy charakter drobné stavby. Dále pro dílčí objekty či úseky na trase přivaděče v případě, že navrhovaná technická řešení si povolení záměru vyžádají.
Součástí je i související inženýrská činnost pro zajištění veškerých podkladů, dokladů, vyjádření, rozhodnutí, smluv a souhlasů a podání úplné a bezvadné žádosti ve smyslu § 184 ZVZ a získání rozhodnutí o povolení záměru.

III.1.B.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele 
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle př. č. 8 vyhlášky 131/2024 o dokumentaci staveb a dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí je i nezbytná doplňující inženýrská činnost pro zajištění veškerých chybějících podkladů, dokladů, vyjádření, rozhodnutí, smluv a souhlasů umožňujících realizaci celého záměru a zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí a současně smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. (Pokud nebyly získány v rámci předchozích prací.)

III.1.B.3 Účast v rámci výběrového řízení na zhotovitele 
Jedná se o činnosti v pozici přizvaného poradce spočívající v:
a) poskytování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace týkajících se projektové dokumentace či výkazů výměr;
b)  posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků, porovnáním s vypracovaným položkovým rozpočtem stavby a posouzení nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny včetně určení částí nabídky podstatných pro výši nabídkové ceny;
c) přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny účastníky a vyjádření se k tomuto zdůvodnění.

III.2	Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonnými předpisy platnými pro všechny činnosti a úkony spojené se stavbou, technickými i speciálními normami, bezpečnostními předpisy a požadavky na řešení tohoto typu stavby, včetně komunikačních cest a požadovaných bezpečnostních prvků.
III.3 Všechny práce budou provedeny v digitální formě na běžně využívaných programech – tedy Microsoft Word (texty), Autocad (výkresy a situace).
III.4 Dokumentaci jednotlivých částí díla předá zhotovitel objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a v 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (2xCD ve formátu ve formátu *.pdf a otevřený formát *.dwg nebo *.dgn, *.doc, *,xls). Tištěná forma projektové dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat soupis prací s neoceněným výkazem výměr. Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude tvořit samostatnou přílohu paré č. 1. Soupisy prací s neoceněným výkazem výměr budou předány na samostatném CD.



IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 
IV.1. Termín odevzdání díla:
[bookmark: _Hlk210058103][bookmark: _Hlk210042033]IV.1.1 Část díla dle III.1.A Studie proveditelnosti………nejpozději do 15 měsíců od podpisu smlouvy
Dílčí termíny prací:
[bookmark: _Hlk210058403][bookmark: _Hlk210041495]A.1 Podklady a průzkumy………….….. nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy
A.2 Technický pasport………………… nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy
A.3 Návrh a porovnání variant ………..… nejpozději do 8 měsíců dnů od podpisu smlouvy
A.4 Projednání ………………………... nejpozději 12 měsíců od podpisu smlouvy
[bookmark: _Hlk210047289][bookmark: _Hlk210058582][bookmark: _Hlk210042223][bookmark: _Hlk210047342]IV.1.2 Část díla dle III.1.B.1  Projektová dokumentace pro povolení záměru včetně získání rozhodnutí o povolení záměru.………nejpozději do 21 měsíců od podpisu smlouvy
Dílčí termíny prací:
Zpracování vlastní projektové dokumentace…………...…nejpozději do 17 měsíců od podpisu smlouvy.
Podání žádosti o povolení záměru na stavební úřad………nejpozději do 18 měsíců od podpisu smlouvy
[bookmark: _Hlk210058636]IV.1.3 Část díla dle III.1.B.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele.……………………………….…nejpozději do 24 měsíců od podpisu smlouvy
[bookmark: _Hlk210059053]IV.1.4  Část díla dle III.1.B.3 Účast v rámci výběrového řízení na zhotovitele…………...….plnění na základě písemné výzvy objednatele a v dohodnutém termínu

V. CENA DÍLA
V.1	Cena předmětu plnění díla celkem 6 780 000,- Kč bez DPH	
Z toho
[bookmark: _Hlk210059378][bookmark: _Hlk210058597]V. 1. 1 Část díla dle III.1.A Studie proveditelnosti 1 540 000,- Kč bez DPH
Z toho
[bookmark: _Hlk210058489]A.1 Podklady a průzkumy 610 000,- Kč bez DPH
A.2 Technický pasport 250 000,- Kč bez DPH 
A.3 Návrh a porovnání variant 180 000,- Kč bez DPH 
A.4 Projednání 300 000,- Kč bez DPH 
A.5 Vyhodnocení realizovatelnosti 200 000,- Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk210059683][bookmark: _Hlk210059814][bookmark: _Hlk210058647]V.1.2 Část díla dle III.1.B.1  Projektová dokumentace pro povolení záměru včetně získání rozhodnutí o povolení záměru 1 100 000,- Kč bez DPH
V.1.3 Část díla dle III.1.B.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele 3 560 000 ,- Kč bez DPH	
[bookmark: _Hlk210059992]V.1.4  Část díla dle III.1.B.3 Účast v rámci výběrového řízení na zhotovitele 100 000 ,- Kč bez DPH
V.2	Další ujednání o ceně
V.2.1	Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud se změní rozsah prací (činností) sjednaných ve smlouvě. Změna ceny je změnou smlouvy dle článku XI. odst. XI.1.
V.2.2	Cena sjednaná ve smlouvě obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému vypracování celého díla.
V.2.3	Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.


VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
VI.1	Cena prací bude fakturována ke dni řádného předání a převzetí díla. 
VI.2.	Dílčí fakturace 
[bookmark: _Hlk210059532]VI.2.1 Po provedení prací dle části Část díla dle III.1.A Studie proveditelnosti, dílčí část A.1 a A.2 se sjednává dílčí fakturace ve výši dle čl. V.1.1, část A1 a A2, 860 000 ,- Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk210059705]VI.2.2 Po provedení prací dle části Část díla dle III.1.A Studie proveditelnosti, dílčí část A.3, A.4, A.5 se sjednává dílčí fakturace ve výši dle čl. V.1.1 část A3, A4, A5 680 000 ,-Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk210059779]VI.2.3 Po získání rozhodnutí o povolení záměru dle části III.1.B.1 „Projektová dokumentace pro povolení záměru včetně získání rozhodnutí o povolení záměru“ se sjednává dílčí fakturace ve výši dle čl. V.1.2 1 100 000,- Kč bez DPH
VI.2.4 Po provedení prací dle části Část díla dle III.1.B.2 „Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele“ se sjednává dílčí fakturace ve výši dle čl. V.1.3 3 560 000,- Kč bez DPH
VI.2.5 Po rozeslání rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele, část díla dle III.1.B.3, se sjednává dílčí fakturace ve výši 100 000,- Kč bez DPH
VI.3 Podmínkou pro vystavení dílčí faktury je předávací protokol provedených prací odsouhlasený objednatelem, který bude přílohou faktury.
VI.4	Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn, pokud ji obdrží, po uplynutí data splatnosti a dále v případě, že dílo má vady, nebo faktura neobsahuje předávací protokol nebo náležitosti předepsané obecně platnými předpisy.
VI.5	Splatnost faktury se sjednává 30 dnů.
VI.6	DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.







VII. ZÁRUKA
VII.1	Zhotovitel je povinen provést předmět díla ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami.
VII.2	Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá předmětu plnění určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými normami a právními předpisy.
VII.3	Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenese odpovědnost za vady vzniklé až po předání díla (např. změnou výchozích podmínek – právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem).
VII.4	Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
VIII.1	Objednatel se zavazuje v průběhu práce na díle spolupracovat a poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. Zhotovitel se zavazuje dojednat s objednatelem koncepční a technické řešení a v dalším průběhu prací návrh řešení konzultovat, včetně závěrečné konzultace.
VIII.2	Součinností objednatele je rovněž bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění jako opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla.

VIII.3	Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

VIII.4	Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních a inženýrských prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob zastupujících investora a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí díla, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného projekčního řešení. 
VIII.5  Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel.
VIII.6	Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
VIII.7	Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za měsíc.
VIII.8	Zhotovitel svolá samostatné kontrolní dny k dílčím termínům předání díla dle čl. IV.1.1.




IX. SMLUVNÍ POKUTY
IX.1	V případě prodlení zhotovitele s dobou provedení díla dle čl. IV. této smlouvy a dobou provedení prací dle dílčích termínů dle čl. IV.1.1, IV.1.2 a IV.1.3 se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny předmětu díla za každý termín a každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
IX.2	V případě prodlení objednatele se součinností sjednanou v článku VIII. této smlouvy bude dodatkem ke smlouvě změněn termín plnění, daný v článku IV. této smlouvy.
IX.3	Při nedodržení termínu splatnosti faktur může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.


X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO
X.1	Objednatel je po zaplacení výhradním vlastníkem projektové dokumentace v celém jejím rozsahu a v otevřeném formátu doc, xls, dwg nebo dgn a ve formátu pdf, viz kapitola III.4
X.2	Objednatel je jako výhradní vlastník oprávněn nakládat s projektovou dokumentací v souladu s jejím účelem, tedy pro potřeby všech činností a úkonů nezbytných k realizaci stavby, která je předmětem této smlouvy a jejímu uvedení do provozu. Je rovněž oprávněn použít dokumentaci jako podklad pro pořízení dokumentace skutečného provedení, pro zpracování provozních předpisů, auditů a bezpečnostní dokumentace, rovněž jako podklad pro zpracování havarijních dokumentaci, projektů stavebních a technologických úprav, oprav, odborných analýz apod.


XI. ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
XI.1	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
XI.2	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, podstatného porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí nedodržení dohodnutých termínů dokončení dílčích částí díla dle čl. IV.
XI.3	Odstoupení od smlouvy je povinna smluvní strana písemně doručit druhé straně s uvedenými důvody. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Pro nároky vzniklé odstoupením platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.


XII. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ
XII.1	Smlouva a právní vztahy jí založené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
XII.2	Veškeré změny smlouvy, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
XII.3	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupce smluvních stran.
XII.4	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 5.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. 
XII.5	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
XII.6	Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Zhotovitel						      	Objednatel
V Olomouci dne 3. 12. 2025	  				 V Přerově dne 12. 12. 2025


 ………………………………………				………………………………………
	Ing. Lukáš Zimmermann			 		Mgr. Petr Caletka
	          jednatel					 	          předseda představenstva
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