
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení 

§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12,357 31 Horní 
Alexandr Terek, starosta 
00259322
Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@hornislavkov.cz

^ , / v,yh?tovenana základě usnesení . ^  
Í-M .IM .B ................. zodne.J-9 .ilo7£.....

Datum ................................................. f in a n č n ík ^
;L° ~J?.°íJPis správce rozpočtu ^ilJů.l/9...

. , Doložka vyhotovena 
00..................... 1 /  Příjmení osoby odpovědné za

: ecs : : st: i E z d p is ...........................................

zabezpečer .  _

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 technický dozor investora 
Monika Volfová, tel.:602110499 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
IČ: 263 30 202
DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Jiří Suk, autorský dozor

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve 
věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:
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„Veřejné osvětlení Náměstí Republiky“

Místo: p.p.č. 4022/18; 4079/2; 4079/8; 476/6; 4559; 487/5; 487/9; 487/10; 4022/24; 4558; 
4438/1; 4022/50; 4022/29; 59/4; 4557; 508; st.64; st.58; st.57; st.56/1; st.55; st.53/1; 
st.51/1; 4022/28; st.33; 4022/1; 553/5; 4248/6; 4023/15; 4023/36; st.208; 4023/18; 4047/1; 
55/1; st.936; st. 231; st.805; 4023/16; st.247; st.248; st.260/1; 4023/22; 4168/1; 4074/4; 
4169 v k.ú. Horní Slavkov

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto 
určení a rozsahu „Veřejné osvětlení Náměstí Republiky“ a v rozsahu dle přiloženého 
oceněného výkazu výměr, projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Havlíčkem, 
z 11/2015 (dále jen PD) a rozhodnutí - umístění stavby vydaného odborem výstavby a 
životního prostředí, MěÚ Horní Slavkov pod č.j. 746/2017/HS/OVŽP-l 1 zde dne 5.4.2017.

2.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno 
realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo 
kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3 Termíny plnění

3.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
• zahájení prací 7.9.2017
• ukončení prací 30.11.2017

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů a provedení 
zápisu o předání staveniště pro provedení díla v termínu:
. do 7.9.2017

3.3 Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
• včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

3.4 Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 3.2.
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku 

vyšší moci

3.5 Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
• Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

• které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek -  viz 

bod 3.3 této smlouvy

4 Věci nutné k provedení díla

4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v termínu do 7.9.2017:
• staveniště prosto práv třetích osob
• vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
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o určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 
stavebních prací

• projektová dokumentace a stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu 
opravňující k realizaci stavby.

4.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně přerušit nebo zastavit provádění díla, 
pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 
a které zcela a na dobu delší než 6 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy.

5 Cena za dílo

5.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:
. Oceněných výkazů výměr
• Prohlídky místa plnění
. Projektové dokumentace

5.2 Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

3.035.600.00 Kč bez DPH
637.476,00 DPH 21%

3.673.076.00 Kč vč. DPH

Slovy: třimilióny šestsetsedmdesáttři tisíc sedmdesátšest konin českých včetně DPH 21%

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nej vyšší možná za daný předmět plnění. 
Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací viz. nabídkový položkový rozpočet, 
který je přílohou této smlouvy.

6 Platební podmínky

6.1 Objednatel nemůže poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

6.2 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

6.3 Fakturace bude prováděna na základě soupisu dílčích plnění provedených prací a dodávek, 
odsouhlaseného TDI. Součástí faktur bude list výkazu výměr s jednotlivými položkami a 
cenami tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.

6.4 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením 
opraveného daňového dokladu objednateli.

6.5 Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s 
placením částky, která měla být vyúčtována správně.

7 Způsob provádění díla
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7.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí 
požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon).

7.2 Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 
499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění 
odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.

7.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně 
může být zápis proveden následující den.

7.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, 
osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický 
dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

7.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k 
záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

7.6 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy 
nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis 
stavebního deníku.

7.7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných 
právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

7.8 Zástupcem objednatele pro věci technické pracovník uvedený v čl. 1.1. této smlouvy.

7.9 Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti 
zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

7.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí těch. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k 
odstranění zjištěných závad.
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7.11 Stavba bude průběžně pořizovat fotodokumentaci prováděných činností pro případný 
pozdější přezkum prací, eventuelně závad. Před zahájením prací bude zhotoven foto- 
pasport celého staveniště.

7.12 Při realizaci stavebních prací bude nutné zabezpečit zejména předpisy bezpečnosti práce, 
všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo 
ohrazeny, u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané profese, 
veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a 
odpovědnými za jejich provoz. Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou 
rušeny všechny další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i 
následného provozu.

8 Staveniště

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v 
termínech dle čl.4.1. této smlouvy.

8.2 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících 
zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny.

8.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, 
případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náldady na vytýčení 
stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické 
práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 
včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního 
značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na 
své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

9 Spolupůsobení objednatele

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen 
předmětné dílo ve sjednaném čase dle odst. 3 v souladu s odst. 6 financovat

9.2 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v 
prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve 
dnech pracovního volna a klidu přičemž činnost zhotovitele nesmí být v rozporu
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s platnými právními předpisy a obecně-závaznou vyhláškou města o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností č.2/2009

9.3 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

9.4 Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby před zahájením 
prací.

10 Odevzdání a převzetí díla

10.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany 
podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného 
projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při 
odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis 
dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení 
apod.

10.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní 
strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10.4 Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli kopie certifikátů dodaných 
materiálů nebo výrobků včetně návodů k použití.

11 Reklamace

11.1 Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním 

díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem 
dále uvedeným.

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou 
zápis, ve kterém bude uvedeno:

• datum prohlídky
. datum zjištění závady
• rozsah závady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
. předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv 
na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. 
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel 
práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady 
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. 
V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní 
strany.
1 když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přes to zhotovitel provede opravu 
závady, ale na náklady objednatele.
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11.2 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

12 Odpovědnost za vady

12.1 Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného 
předání stavby objednateli v délce:

° 60 měsíců

12.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a 
oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro 
které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za 
vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo 
záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 
24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje 
seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, 
předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny 
v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se 
nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13 Smluvní pokuta

13.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy 
zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

. za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném 
rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den z prodlení; 
smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.

• za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

14 Jiná ujednání

14.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních 
a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle 
smlouvy bude doručována na adresu

objednatele Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
zhotovitele Technické služby Horní Slavkov, Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

14.3 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad 
rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních 
stran.
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14.4 Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve 
stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako 
samostatný obchodní případ na základě smlouvy.

14.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato povinnost není dotčena případným odstoupením od smlouvy 
některou ze stran.

14.6 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
. Nabídka zhotovitele -  položkový rozpočet

14.7 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě 
smluvní strany.

14.8 Smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 
podepsané vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

14.9 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: nabídka zhotovitele -  položkový rozpočet

V Horním Slavkově dne 7.9 2017

Objednatel Zhotovitel

Alexandr Terek 
starosta

/<Lj

Mgr. Karel Bernard 
jednatel

i *

Tomáš Vlasák 
jednatel
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Rekapitul. nákladů

REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč verze 32.02 Poznámka

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu VO Horní Slavkov 
Republiky

- náměstí

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu C-403
Verze NZ, Datum: 00128 12.4.2017

Okres: Sokolov
Počet SOBS VB majitelé /  spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks

I. Projektové a průzkumné práce 0,0
Cena PD
Administrace SOBS VB a dohod o omezení 0,0
Geodetické práce při zpracování PD

Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD 0,0
Geologický průzkum

Sečtená hodnota Upraveno vzorcem
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 2 828,6 2 828,6
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem 2 037,4 2 037,4
Práce 791,3 791,3
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rekobj.)
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby 0,0
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Rekapitul. nákladů

VII. Ostatní náklady 135,0 135,0

Vytýčení podzemních zařízení 15,0 15,0
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 99,0 99,0
Revize 15,0 15,0
Zábory 0,0
Skládkovné 6,0 6,0
Ekonomické újmy na plodinách 0,0
Koordinační činnost zhotovitele 0,0
Archeologický dohled 0,0
Dopravní značení 0,0
Hutnící zkoušky 0,0
Další náklady zhotovitele fviz.rekapitulace objektů] 0,0

IX. Jiné investice 72,0
Inženýrink DSO 0,0
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS (s použitím 
metody PPN nebo bez]

0,0
N

Koordinátor BOZP 0,0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS 0,0
Jednorázové náhr. za omezení užívání 0,0
Geometrické plány pro dohody o omezení 0,0
Věcná břemena celkem 0,0 0,0
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby
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Rekapitul. nákladů
Geodetické zaměření skutečného stavu 72,0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku
Další náklady DSO fviz.rekapitulace objektů]

Stavebně montážní činnost 3 035,6 2 963,6
Celkové náklady stavby 3 035,6| 2 963,6 __________________________________________
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Rekapitul. objektů

REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč verze 32.02 Poznámka

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu VO Horní Slavkov - náměstí 
Republiky

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu C-403

Kód a název objektu 001 - Montáž VO

SPP 320 - vedení kabelové NN
Verze NZ, Datum: 00128 12.4.2017

Délka trasy vedení dle PD v "km" 1,50
Počet SOBS VB majitelé /  spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 2 828,6
Investiční dodávky (SaZ + trafa) 0,0
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) 0,0
Materiály dodávané zhotovitelem 2 037,4
Práce 791,3
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Rekapitul. objektů
Počet hodin elektromont. prací /  Hodinová sazba 629,713 310,00
Počet hodin stavebních [zemních] prací /  Hodinová sazba 1 855,723 220,00

Příplatek na mechanizaci pro malé stavby 0,0

Aut.výpočet Upřesnění
VII. Ostatní náklady 135,0

Vytýčení podzemních zařízení 15,0
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 99,0
Revize 15,0
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch 0,0
Skládkovné 6,0
Ekonomické újmy na plodinách
Koordinační činnost zhotovitele
Archeologický dohled 0,0
Dopravní značení
Hutnící zkoušky

IX. jiné investice 25,0
Inženýrink DSO 0,0
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS 0,0 0,0
Koordinátor BOZP 0,0 0,0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem 0,0
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Rekapitul. objektů
Věcná břemena vklady 0,0
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB 0,0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 0,0
Geodetické zaměření skutečného stavu 25,0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku

Stavebně montážní činnost 2 988,6
Celkové náklady objektu 1 2 988,6
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Dodávky zhotovitele

DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby VO Horní Slavkov - náměstí Republiky Datum: #####

Definice SAP C-403 
Okres: Sokolov 
Oblast: Západ
Oblast oceně Západ Projekt, firma: ELECTRQSUN, s.r.o.

Kód
materiálu

lyp
mateři Popis Rozšířený popis

Množství
celkové

MJ Cena
jednotková

Cena celková

001 Montáž VO
320 vedení kabelové NN

1000070810 vedl. TYC ZEMNICI T PROFIL 1,5M SE SVORKOU 37,000 KS 242,80 8 983,60

1003105940 vedl.
SKRIN PŘÍPOJKOVÁ SP100/NSP1P DCK(+1 do
fasády č-p-24)

3,000 KS 990,00 2 970,00

1003105960 vedl. SKRIN PŘÍPOJKOVÁ SP100/NVP1P DCK 4,000 KS 790,00 3 160,00

1003377500 vedl. POJISTKA NN ETI NV00C GG 10A NOŽOVÁ 3,000 KS 39,60 118,80

1000327780 vedl. FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0.4 ČERV.A 125M 23,280 KS 3,08 71,70

9870011940 výk. CEZDSO TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR.160 102,000 M 411,00 41 922,00

9870020300 výk. CEZDSO KOTOUČ ŘEZACÍ DIAMANT PR450ASFALT 0,068 KS 8 571,60 582,87

9870020310 výk. CEZDSO KOTOUČ ŘEZACÍ DIAMANT PR450 BETON 0,004 KS 9 814,00 39,26

9870020010 výk. CEZDSO KAMENIVO DRC.DROBNÉ FR.0-4 TR.A 8,440 KG 0,32 2,66

9870020020 výk. CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBÉ FR.4-8 TR.B 256,240 KG 0,35 89,68

9870020030 výk. CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBÉ FR.63-125 TR.B 865,620 KG 0,35 302,97

9870020230 výk. CEZDSO ZÁMKOVÁ DLAŽBA 0,300 M2 560,00 168,00

9880010400 vedl. DSO PASKA UPÍNACÍ NEREZ.STŘEDNÍ 16/0,75MM 13,050 M 11,51 150,21

9880010900 vedl. DSO SPONA UPÍNACÍ NEREZ. STŘEDNÍ 16MM 12,000 KS 2,05 24,60

1000215200 vedl. TRUBKA S HRDLEM PVC 90/81,4/4000 TRIDA 4 5,000 KS 298,04 1 490,20

9870011330 výk. CEZDSO POJIVO SÁDROVÉ G-2-B-II BAL. 30KG 3,200 KG 3,11 9,95

9870011340 výk. CEZDSO SMĚS MALTOVA ZDICI PYTLOVANÁ 164,600 KG 2,45 403,27

9870037500 výk. CEZDSO MATERIÁL NA OPRAVU FASAD. SOKLU 8,000 M2 467,00 3 736,00

9870020290 výk. CEZDSO PÍSEK ZASYPOVY FR.0-4 82 800,000 KG 0,11 9 108,00

9870011010 výk. CEZDSO SMĚS BETONOVÁ C12/15 XC0 ZAPAD 15,000 M3 1 480,00 22 200,00
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Dodávky zhotovitele

9870011600 výk. CEZDSO ŘEZIVO HRANOL JEHLIČNATÉ DO120CM2 0,060 M3 5 625,00 337,50
9870011610 výk. CEZDSO ŘEZIVO DESKOVE JEHLIČNATÉ NEOPRAC 0,165 M3 4 780,00 788,70

1002820380 vedl. DESKA STRESNI 670X450/60-50 DOK HD 670X450/60-50 BPŠ 3 KS 496,36 1 489,08
1002820400 vedl. DESKA STRESNI 910X450/60-50 DOK HD 910X450/60-50 BPŠ 1 KS 644,79 644,79
9870011000 výk. CEZDSO SMĚS BET C12/15 NA ZAKL.ZD.PILÍŘE 0,88 M3 1720 1 513,60

9870011340 výk. CEZDSO SMĚS MALTOVA ZDICI PYTLOVANÁ 946 KG 2,45 2 317,70
9870011370 výk. CEZDSO CIHLA BILA VAPENOPISK.24/11,5/7,1 522,5 KS 8,8 4 598,00

9870011500 výk. CEZDSO PAS ASFALT. TEZKY LHP 380/SH S 40 1,25 M2 63 78,75

9870011830 výk. CEZDSO TYC OCEL UHEL. 50X50X5 3,77KG/M 20,58 KG 33,59 691,28

9870020290 výk. CEZDSO PÍSEK ZASYPOVY FR.0-4 368 KG 0,315 115,92

001 hlav. Svítidlo VO TYP 1, historizující, LED 4000lm, NW černá barva 14,000 KS 18630,00 260 820,00
002 hlav. Svítidlo VO TYP 2, LED 3250lm, NW Cobra černá QACR-1-W-60 (4000K) 3,000 KS 8450,00 25 350,00

Svítidlo VO TYP 2, LED 3250lm, NW Cobra šedá QACR-1-W-60 (4000K) 3,000 KS 8450,00 25 350,00

004 hlav. Svítidlo VO TYP 4 a 5, historizující, LED 8000lm; NW černá barva 19,000 KS 19150,00 363 850,00

005 hlav. Svítidlo VO TYP 6 a 8, LED 7000lm, NW Cobra černá QACR-2-W-75 (4000K) 3,000 KS 11550,00 34 650,00

Svítidlo VO TYP 6 a 8, LED 7000lm, NW Cobra šedá QACR-2-W-75 (4000K) 6,000 KS 11500,00' 69 000,00

006 hlav. Svítidlo přechodové VO TYP 7, 9800lm, WW Cobra černá QACP-1-W-60 (5000K) 3,000 KS 10350,00 31 050,00

007 hlav. sloup sadový černá barva - h=6m černá barva 3,000 KS 5850,00 17 550,00

sloup sadový šedá barva - h=6m pozink 3,000 KS 3750,00 11 250,00

008 hlav. sloup sadový černá barva - h=8m černá barva 4,000 KS 9150,00 36 600,00

009 hlav. sloup sadový historizující přírubový černá barva h=6m černá barva 15,000 KS 11950,00 179 250,00

010 hlav. sloup historizující přírubový černá barva h=8,5m černá barva 7,000 KS 18750,00 131 250,00

sloup kuželový h=8m černá barva černá barva 4,000 KS 19450,00 77 800,00

013 hlav. Výložník hist. dvojitý 1120/1060 černá barva 4,000 KS 6550,00 26 200,00

014 hlav. Výložník hist. jednoduchý 560/1060 černá barva 22,000 KS 4750,00 104 500,00

015 hlav. Výložník dvojitý - 1500/90/22° černá barva 1,000 KS 4550,00 4 550,00

016 hlav. Výložník hist. jednoduchý na zeď 550/1060
černá barva

3,000 KS
5150,00

15 450,00

017 hlav. výložník přechodový černá barva 3,000 KS 5 150,00 15 450,00

019 hlav. Výložní SK300/220 černá barva 3,000 KS 1 150,00 3 450,00

Výložní SK300/220 pozink 3,000 KS 950,00 2 850,00

020 hlav. Svorkovnice sloupová 1x 31,000 KS 450,00 13 950,00

021 hlav. Svorkovnice sloupová 2x 5,000 KS 485,00 2 425,00
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hlav. FOXTRO - řídící jednotka 1,000 KS 20 000,00 20 000,00

hlav. Systém přenesení signálu ovládání 1,000 35 000,00 35 000,00
Stožárové pouzdro 120cm 15,000 365,00 5 475,00

Stožárové pouzdro 80cm 21,000 257,00 5 397,00
022 hlav. Pojistková vložka do sloupvé svorkovnice 51,000 KS 5,40 275,40

023 hlav. Spojka nadzem. opt. rozvaděč 48 sv. 3,000 KS 4 750,00 14 250,00

024 hlav. Spojka nadzem. opt. rozvaděč 12 sv. 16,000 KS 911,00 14 576,00

025 hlav. Spojka zemní. opt. rozvaděč 12sv, 1,000 KS 1 150,00 1 150,00

026 hlav. RVO vestavný komplet vč. výbavy dle PD 1,000 KS 29 445,00 29 445,00

027 hlav. Kabel CYKY-J 4x16 1 580,000 M 138,72 219 177,60

028 hlav. Chránička korugovaná D40 1 505,000 M 14,34 21 581,70

029 hlav. Chránička D50 UV stabilní 25,000 M 14,36 359,00

030 hlav. Spojka chráničky D40 21,000 KS 36,00 756,00

031 hlav. zemnící vedení FeZn d=10mm 1 465,000 M 23,27 34 090,55

032 hlav. Kabel CYKY-J 3x1,5 428,000 M 10,40 4 451,20

033 hlav. Svorka zemnící drát/drát 25,000 KS 10,00 250,00

034 hlav. Chránička HDPE 40 1 489,000 M 25,52 37 999,28

035 hlav. Plast. konc. k tlak-těsnému ukonč. HDPE 15,000 KS 9,48 142,20

036 hlav. Spojka plastová HDPE 6,000 KS 158,30 949,80

037 hlav. Chránička typu KG200 134,000 M 233,90 31 342,60

Dodávky zhotovitele celkem: 2 037 372,42
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