

OBJEDNÁVKA

Ostatní činnosti










OBJ_2025_2

číslo

Č. j. MV:

vystavena dne

MV-107674-15/OSR-2025
17.12.2025

Objednatel		Poskytovatel			
Název	Česká republika – Ministerstvo vnitra	Název	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.		
Sídlo	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7	Sídlo	Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3		
IČO	000 07 064	IČO	036 30 919		
DIČ	CZ00007064	DIČ	CZ03630919		
Vystavil		Rámcová smlouva	SML2025140		
Na základě	Na základě Nabídky č. NAB_2025_2	Nabídka	Nabídka č. NAB_2025_2 na základě Výzvy č. MV-107674- 9/OSR-2025		
Kontaktní os.		Kontaktní os.			
Telefon		Telefon			
E-mail		E-mail			
Název plnění	Odborné činnosti pro 2. etapu migrace eSeL				
Objednatel objednává od Poskytovatele následující položky:					
P. č.	Plnění/Role	Množství/část plnění	MJ/milník	Cena za jednotku v Kč bez DPH (pokud je relevantní)	Cena celkem v Kč bez DPH
1	Činnosti v rozsahu M6	1	Milník	---	5 159 000,00
2	Činnosti v rozsahu M7	1	Milník	---	12 919 700,00
Celkem					18 078 700,00
Specifikace Ostatních činností	Viz příloha č. 1 této Objednávky.				
Termín dodání	Viz příloha č. 1 této Objednávky.				
Místo plnění	Dle odst. 4.2 a 4.3 Rámcové smlouvy				
Akceptační kritéria	Viz příloha č. 1 této Objednávky.				
Poznámka	---				
Přílohy	Příloha č. 1 – Rozsah, harmonogram a cena realizace 2. etapy Migrace eSeL				
Za Objednatele		Za Poskytovatele			
Jméno, příjmení	Ing. Mgr. David Sláma	Jméno, příjmení			
Datum a podpis		Datum a podpis			
Upozorňujeme, že plnit Objednávku lze až po její řádné písemné akceptaci ze strany Poskytovatele s tím, že následně bude potvrzená Objednávka Poskytovatelem zveřejněna v Registru smluv v souladu					

s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.

Příloha č. 1

Rozsah, harmonogram a cena realizace 2. etapy Migrace eSeL

Obsah

1	Vymezení 2. etapy	2
1.1	Cíle 2. etapy	2
1.2	Součinnost pro 2. etapu.....	2
1.3	Milníky pro 2.etapu	2
1.3.1	Plnění pro realizaci do M6 (dále jen „M6“)	2
1.3.2	Plnění pro realizaci do M7 (dále jen „M7“)	3
2	Rozsah analytických činností a příprava Cloudových služeb	3
2.1	Činnosti SPCSS a poddodavatele	3
2.1.1	Odborné role poddodavatele pro realizaci analytických činností	3
2.1.2	Odborné role Poskytovatele pro realizaci analytických činností	4
2.2	Činnosti a externí služby nezahrnuté do 2. etapy	4
3	Rozsah činností v oblasti kybernetické bezpečnosti pro 2. etapu.....	4
3.1	Analytické činnosti v oblasti bezpečnosti	4
3.1.1	Odborné role Poskytovatele pro realizaci analytických činností v oblasti bezpečnosti	5
3.2	Bezpečnostní monitoring.....	5
3.2.1	Odborné role Poskytovatele pro Bezpečnostní monitoring	5
4	Řízení Služeb 2. etapy	6
4.1	Rozsah Řízení služeb	6
4.2	Odborné role pro realizaci řízení Služeb	6
5	Akceptační kritéria	6
6	Harmonogram.....	6
7	Cena Ostatních činností	7
7.1	Cena dle jednotlivých oblastí plnění	7
7.2	Cena dle jednotlivých milníků	7

1 Vymezení 2. etapy

1.1 Cíle 2. etapy

Cílem 2. etapy je pokračovat v přípravě technických prostředků v rozsahu definovaném ve výstupech 1. etapy, zejména v dokumentu: eSeL_E1 – Detailní návrh plánu etapy 2 verze 2.1 a souvisejících dokumentech, které byly přílohou Výzva Objednatele ze dne 2.12.2025. Součástí 2. etapy je pokračování migrace eSeL, nastavení integračních vazeb na související systémy a dokončení vytvoření integrovaného prototypu, který prokáže funkčnost provozu systému eSeL v cloudu. Prokázané dosažení cílů 2. etapy bude migrace eSeL ze stávající kontejnerové platformy do Azure Kubernetes Service (dále jen „AKS“) a ověření jeho funkčnosti v novém prostředí po migraci.

Plnění 2. etapy zahrnuje integrace na okolní systémy a podpůrné systémy běžící mimo stávající Openshift. Součástí 2. etapy je nasazení a ověření vymezeného rozsahu integrace na Bezpečnostní a Provozní monitoring Poskytovatele.

1.2 Součinnost pro 2. etapu

K zajištění plnění 2. etapy je nutná vzájemná součinnost a koordinace Objednatele, poskytovatele a jeho poddodavatele, kteří mají za úkol cíl splnit. Neidentifikované aktivity, které se v průběhu realizace vyskytnou budou řešeny spoluprací všech stran. Základní rozsah součinnosti je uveden v části „Požadavky na součinnost Objednatele“ této Nabídky.

1.3 Milníky pro 2. etapu

1.3.1 Plnění pro realizaci do M6 (dále jen „M6“)

1. Migrace eSeL v prostředích TEST, EDU a PROD:

- Dokončení přípravy, realizace a technické ověření migrace systému eSeL do cílového prostředí.
- Implementace, konfigurace a nasazení aplikací a databází v cílových prostředích.
- Ověření funkčnosti a dostupnosti systémových komponent pro migraci včetně provedení testů.
- Zajištění koordinace aktivit, řízení přípravných a realizačních činností.

2. Bezpečnostní monitoring eSeL prostředí TEST, EDU a PROD:

- Základní nastavení bezpečnostního monitoringu.
 - Komunikace a zpracování podkladů pro rozhodnutí.
-

1.3.2 Plnění pro realizaci do M7 (dále jen „M7“)

1. Migrace eSeL – překlopení Cloudového prostředí:

- Realizace finálního překlopení systému eSeL do cloudového prostředí.
- Dokončení konfigurací, provozních parametrů a finálních úprav prostředí.
- Zajištění koordinace činností.

2. Migrace eSeL – ověření migrace:

- Ověření úspěšnosti migrace, včetně kontroly dat, konfigurací, aplikačních komponent a provozních parametrů.
- Ověření bezpečnostního monitoringu a jeho správné funkce po překlopení.

3. Realizace zbývajících prostředí:

- Přípravy, realizace a technické ověření prostředí DEV a PREPROD.
- Implementace, konfigurace a nasazení aplikací a databází v cílových prostředích.
- Ověření funkčnosti a dostupnosti systémových komponent v cílových prostředích.

2 Rozsah analytických činností a příprava Cloudových služeb

Analytické a ověřovací činnosti realizované v 2. etapě jsou poskytovány jako Ostatní činnosti dle pododst. 3.3.2.1 Smlouvy, tj. jako Ostatní činností.

2.1 Činnosti SPCSS a poddodavatele

Rozsah 2.etapy je uveden v dokumentu, kterého název je uveden v odst. 1.1 této Přílohy č.1 Nabídky.

2.1.1 Odborné role poddodavatele pro realizaci analytických činností

Rozsah analytických činností poddodavatele v členění dle Odborných rolí pro realizaci 2. etapy s využitím rolí dle Přílohy č. 2 Smlouvy:

ID	Název Odborné role	Počet člověkodnů pro M6 a M7
7	Aplikační administrátor	14 + 66
8	Datový analytik	18 + 98
10	Administrátor MS	18 + 78
11	Administrátor DB	18 + 36
12	Administrátor SaZ	10 + 50
14	IT analytik/IT architekt	50 + 145
16	Vedoucí projektu	50 + 65

ID	Název Odborné role	Počet člověkodnů pro M6 a M7
17	Procesní manažer/Architekt	36 +14
20	Business analytik/architekt	36 + 11
22	Správce identit a integrací	18 + 23
Celkem		854

2.1.2 Odborné role Poskytovatele pro realizaci analytických činností

Rozsah analytických činností Poskytovatele v členění dle Odborných rolí dle rozsahu uvedeném v závazném výstupu 1. etapy s využitím rolí uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy:

ID	Název Odborné role	Počet člověkodnů pro M6 a M7
10	Administrátor MS	2 +79
7	Aplikační administrátor	5 + 14
11	Administrátor DB	1 + 9
13	Administrátor NET	15 +37
14	IT analytik / IT architekt	11 + 40
17	Procesní manažer/Architekt	15 + 16
20	Business analytik/architekt	10 + 51
22	Správce identit a integrací	20 + 22
Celkem		347

2.2 Činnosti a externí služby nezahrnuté do 2. etapy

Zde uvádíme činnosti, které nejsou zahrnuté do plnění 2. etapy, ale budou součástí analytických výstupů 2. etapy:

- Licence DB na ukládání pdf. (eLDAX);
- Technologie Unify- sběrnice;

3 Rozsah činností v oblasti kybernetické bezpečnosti pro 2. etapu

Činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti pro 2. etapu rozděleny následovně:

3.1 Analytické činnosti v oblasti bezpečnosti

Analytické činnosti zahrnují práce Odborných rolí na Analýze, která je výstupem jednotlivých milníků a zahrnuje nastavení Bezpečnostního monitoringu. V rámci analytických činností zpracuje Poskytovatel analýzu napojení na Bezpečnostní monitoring

SPCSS a analýzu zpracování bezpečnostních logů na DCeGOV v součinnosti s Objednatелеm a poddodavatelem, kde potřebné součinnosti budou zejména sdílení podkladů a informací o stávajícím bezpečnostním monitoringu eSeL.

3.1.1 Odborné role Poskytovatele pro realizaci analytických činností v oblasti bezpečnosti

Rozsah analytických činností Poskytovatele pro zpracování analýzy v členění dle Odborných rolí dle Příloha č. 2 Smlouvy:

ID	Název Odborné role	Počet člověkodnů pro M6 a M7
1	Analytik KB	2 + 7
2	Architekt KB	4 + 2
3	Manažer KB	2 + 10
Celkem		27

3.2 Bezpečnostní monitoring

Bezpečnostní monitoring v rámci 2. etapy zahrnuje činnosti Odborných rolí při napojení MS Azure na Bezpečnostní monitoring SPCSS dle podrobného plánu činností Poskytovatele a poddodavatele, který je výstupem 1. etapy.

Odborné role se budou v rámci 2. etapy podílet na nastavování a ověřování služeb Bezpečnostního monitoringu pro experimentální prostředí systému eSeL v rozsahu stanoveném v rámci výstupů 1. etapy.

3.2.1 Odborné role Poskytovatele pro Bezpečnostní monitoring

Rozsah analytických činností Poskytovatele pro Bezpečnostní monitoring v členění dle Odborných rolí dle Příloha č. 2 Smlouvy:

ID	Název Odborné role	Počet člověkodnů pro M6 a M7
1	Analytik KB	2 + 16
2	Architekt KB	4 + 3
Celkem		25

4 Řízení Služeb 2. etapy

4.1 Rozsah Řízení služeb

Řízení Služeb 2. etapy je rozděleno v návaznosti na stranu poskytující tyto činnosti, a to takto:

- činnosti projektového řízení prostřednictvím Odborné role Projektový manažer a Manažer služeb Poskytovatele, který zajišťuje koordinaci činností poddodavatele, Poskytovatele a Objednatele.

Rozsah činností těchto Odborných rolí je následující:

- účast na jednáních týmu Objednatele a na jednáních týmu Poskytovatele,
- komunikace v rámci realizačního týmu Poskytovatele a poddodavatele,
- zpracování obvyklých projektových dokumentů – vedení tabulky úkolů, kontrola projektové dokumentace a ověřování výstupů plnění,
- příprava programu jednání, udržování sdílených adresářů a administrace přístupů, vedení evidence rizik, aktualizace realizačního plánu – harmonogramu,
- kontrola akceptačních protokolů.

4.2 Odborné role pro realizaci řízení Služeb

ID	Název Odborné role	Počet člověkodů pro M6 a M7
Odborné role Poskytovatele		
15	Manažer služeb	5 + 5
16	Vedoucí projektu	5 + 45
Celkem		60

5 Akceptační kritéria

Akceptace činností za jednotlivé oblasti a Milníky dle harmonogramu uvedeném v odst. 6 tohoto dokumentu bude probíhat v souladu s čl. VII Rámcové smlouvy. Akceptačním kritériem pro poskytnutí činností realizace 2. etapy Migrace eSeL je řádné a včasné vykonání všech činností dle rozsahu Nabídky č. NAB_2025_02.

6 Harmonogram

Pro účely této Objednávky jsou pro realizaci 2. etapy stanoveny Milníky plnění – M6 a M7. Rozsah činností realizovaných v rámci každého milníku je uveden v odst. 2.1 této přílohy,

a to takto:

Milník	Termín poskytnutí plnění
M6	do 31. 12. 2025
M7*)	od 01.01.2026 do 31.03.2026

*) Do plnění M7 můžou být přesunuty činnosti M6, samotný M7 může být z věcného obsahu rozdělen do dílčích částí s označením M7a, M7b atd., bez dopadu do termínu závěrečné akceptace M7.

7 Cena Ostatních činností

7.1 Cena dle jednotlivých oblastí plnění

Cena Ostatních činností je členěná podle jednotlivých oblastí analytických a souvisejících analytických činností, činností v oblasti kybernetické bezpečnosti a činností poddodavatele.

ID	Oblast činností	Odstavec dle této přílohy	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	Analytické činnosti a příprava Cloudových služeb, z toho:	odst. 2	16 484 800 Kč	19 946 608 Kč
1.1	• činností Poskytovatele;	odst. 2.1	4 829 700 Kč	5 843 937 Kč
1.2	• činnosti poddodavatele;	odst. 2.1.1	11 655 100 Kč	14 102 671 Kč
2	Činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti pro 2. etapu, z toho:	odst. 3	779 900 Kč	941 259 Kč
2.1	• analytické činnosti v oblasti bezpečnosti;	odst. 3.1	405 600 Kč	490 776 Kč
2.2	• bezpečnostní monitoring;	odst. 3.2	372 300 Kč	450 483 Kč
3	Řízení Služeb 2. etapy, z toho:	odst. 4	816 000 Kč	987 360 Kč
3.1	• činnosti Poskytovatele;	odst. 4	816 000 Kč	987 360 Kč
Celkem Ostatní činnosti			18 078 700 Kč	21 875 227 Kč

7.2 Cena dle jednotlivých milníků

Poskytovatel bude předkládat k akceptaci rozsah činností dle skutečného plnění M6 (s přihlédnutím na termín účinnosti Objednávky) a dle jednotlivých milníků, budou-li činnosti přesunuty do M7 bude jejich rozsah stanoven počtem MD dané odborné role.

ID	Milník dle Harmonogramu	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	M6	5 159 000 Kč	6 242 390 Kč
2	M7	12 919 700 Kč	15 632 837 Kč
Celkem Ostatní činnosti		18 078 700 Kč	21 875 227 Kč

Každý milník bude fakturován, na základě akceptace samostatného akceptačního protokolu za daný milník.

Podmínky využití poskytnutých informací

Využití poskytnutých informací probíhá v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách <https://www.first.org/tlp/>). Informace je označena příznakem, který stanoví podmínky použití informace. Jsou stanoveny následující příznaky s uvedením charakteru informace a podmínkami jejich použití:

Štítek	Podmínky použití
TLP: RED	Informace není určena pro jiné než určené osoby (určuje původce); poskytnutí informace dalším subjektům ze strany příjemce lze učinit pouze s předchozím souhlasem původce informace.
TLP: AMBER	Informaci je možné sdílet pouze s omezeným okruhem osob (určuje původce); příjemci mohou sdílet tyto informace pouze s členy své organizace a s dodavateli nebo zákazníky, kteří nezbytně potřebují tyto informace znát, aby se chránili nebo zabránili vzniku další škody; původce informace může rozsah sdílení dále omezit.
TLP: GREEN	Informace je určena k omezenému zveřejnění; omezeno na komunitu (organizace příjemce a další partnerské subjekty příjemce informace), avšak nikoliv s využitím veřejně dostupných komunikačních kanálů; příjemce nesmí informaci šířit mimo určenou komunitu (určuje původce).
TLP: CLEAR	Zveřejnění informace není omezeno; tímto ustanovením není dotčeno omezení na základě práva duševního vlastnictví původce a/nebo příjemce či třetích stran.

