

OBJEDNÁVKA

Konzultace

OBJ2026023

SPCSS-00296/2026

14.01.2026

číslo

č. j.

vystavena dne

Objednatel		Poskytovatel			
Název	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.	Název	Principal engineering s.r.o.		
Sídlo	Na Vápence 915/14 130 00 Praha 3 - Žižkov	Sídlo	Na hřebenech II 1718/8 140 00 Praha 4		
Zapsáno	OŘ vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922				
Dat. schránka	ag5uunk				
IČO	03630919	IČO	26775794		
DIČ	CZ03630919	DIČ	CZ26775794		
Bank. spojení					
Číslo účtu					
IBAN		Smlouva	Smlouva o poskytování provozní a odborné podpory Data Warehouse č. SML2024098		
Vystavil					
Na základě	VZ2023074-13, č. žádanky 260021				
Kontaktní os.		Kontaktní os.			
Telefon		Telefon			
E-mail		E-mail			
Objednatel objednává od Poskytovatele následující položky:					
P. č.	Popis	Množství	MJ	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1.	Konzultace – DWH a MDM specialista senior	3 400	ČH	1700	5 780 000,00 Kč
Celkem					5 780 000,00 Kč
Podrobná specifikace Konzultací	Hlavní cíl konzultací: Zajistit, aby - Datový sklad (DWH) byl plněn potřebnými daty z MDM - pro MDM byly zajištěny potřebné datové zdroje - pro MDM byly plněny potřebné vstupní struktury v požadované kvalitě a frekvenci - MDM běželo stabilně, výkonně, škálovatelně a bezpečně. Konzultace v oblasti zdrojů MDM, výstupů MDM, procesů plnění, procesů změn: Účel: Udržet obsah MDM a DWH v rovnováze a zajistit jejich růst a výkon. Typické aktivity: - Naplnění zdrojových databází DWH novými zdroji potřebnými pro MDM. - Příprava a zajištění procesů, nových zdrojových dat. - Konzultace v oblasti výstupů z MDM potřebných pro úlohy DWH a následné Aplikace nad DWH.				

	• Spolupráce při plánování rozvojových fází MDM a jednotlivých Děí DWH. Účastníci: → Analytický tým SPCSS, IT infrastruktura, IT administrátor, architekt DWH, zákazník Výstup: • Součinnost na DFS MDM jednotlivých Děí DWH • Realizace v DWH dle schválené DFS změn MDM. • Konzultace a schůzky k tématům MDM. Forma konzultace: • Plánované schůzky s Analytickým týmem nad tématy MDM. • Ad-hoc meetingy při projektových změnách. • Realizace úloh zadaných od SPCSS. Plánované konzultace a plánovaný rozsah konzultací: V tabulce jsou uvedena jednotlivá témata, která jsou plánovaná pro nejbližší období. Tyto aktivity jsou spojené s DWH a MDM. Jedná se o odhad čerpání. Reálné čerpání se může od skutečnosti u témat lišit. <table><tr><th>Téma</th><th>Popis</th><th>Člověko hodin</th></tr><tr><td>MDM AS-IS</td><td>Realizace Externích vstupů pro MDM - (RUIAN,CIS, Black listy GFR,...</td><td>600</td></tr><tr><td>MDM -Nor-malizace</td><td>Realizace Normalizace</td><td>800</td></tr><tr><td>AL Fáze A -1</td><td>Realizace MDM Krok 1 - rozšíření pro AL, Změny (Celníci, DIČ,...)</td><td>360</td></tr><tr><td>AL Fáze A -2</td><td>Realizace MDM Krok 2 - rozšíření pro AL, Změny (KH,...)</td><td>240</td></tr><tr><td>AL Fáze A -3</td><td>Realizace MDM Krok 3 - rozšíření pro AL, Změny (Rizikovost, ban-kovní účty, letadla, devil,...)</td><td>600</td></tr><tr><td>AL Fáze B</td><td>Realizace MDM Krok 4 - rozšíření pro AL, Změny - Fáze AL B (ELDP, slovenské registry, majetky, ...)</td><td>800</td></tr><tr><td>Změnové požadavky</td><td>Změnové požadavky zdrojových systémů</td><td>-</td></tr><tr><td>Celkem</td><td></td><td>3 400 ČH</td></tr></table>	Téma	Popis	Člověko hodin	MDM AS-IS	Realizace Externích vstupů pro MDM - (RUIAN,CIS, Black listy GFR,...	600	MDM -Nor-malizace	Realizace Normalizace	800	AL Fáze A -1	Realizace MDM Krok 1 - rozšíření pro AL, Změny (Celníci, DIČ,...)	360	AL Fáze A -2	Realizace MDM Krok 2 - rozšíření pro AL, Změny (KH,...)	240	AL Fáze A -3	Realizace MDM Krok 3 - rozšíření pro AL, Změny (Rizikovost, ban-kovní účty, letadla, devil,...)	600	AL Fáze B	Realizace MDM Krok 4 - rozšíření pro AL, Změny - Fáze AL B (ELDP, slovenské registry, majetky, ...)	800	Změnové požadavky	Změnové požadavky zdrojových systémů	-	Celkem		3 400 ČH
Téma	Popis	Člověko hodin																										
MDM AS-IS	Realizace Externích vstupů pro MDM - (RUIAN,CIS, Black listy GFR,...	600																										
MDM -Nor-malizace	Realizace Normalizace	800																										
AL Fáze A -1	Realizace MDM Krok 1 - rozšíření pro AL, Změny (Celníci, DIČ,...)	360																										
AL Fáze A -2	Realizace MDM Krok 2 - rozšíření pro AL, Změny (KH,...)	240																										
AL Fáze A -3	Realizace MDM Krok 3 - rozšíření pro AL, Změny (Rizikovost, ban-kovní účty, letadla, devil,...)	600																										
AL Fáze B	Realizace MDM Krok 4 - rozšíření pro AL, Změny - Fáze AL B (ELDP, slovenské registry, majetky, ...)	800																										
Změnové požadavky	Změnové požadavky zdrojových systémů	-																										
Celkem		3 400 ČH																										
Termín dodání	05.01.2026 – 31.12.2027																											
Poznámka	Forma konzultací bude probíhat v souladu s článkem VII. ZPŮSOB PLNĚNÍ – KONZULTACE Smlouvy: - Poskytovatel se zavazuje v rámci realizace Konzultací dle každé Objednávky vést výkaz Konzultací, v rámci kterého prokazuje skutečně vynaložený čas na Konzultace s přesností na 1/4 člověkohodiny, a to vždy s uvedením konkrétních vykonaných činností v rámci Konzultací (dále jen „Výkaz“). Vzor Výkazu ke součástí Přílohy č. 3 Smlouvy. - Hodnocení, kontrola plnění a akceptace Konzultací bude probíhat vždy za každý uplynulý kalendářní měsíc účinnosti předmětné Objednávky, v kterém byly Konzultace poskytovány.																											
Místo plnění	V souladu s článkem IV. Smlouvy																											

Za Objednatele		Za Poskytovatele	
Jméno, příjmení		Jméno, příjmení	
Datum a podpis		Datum a podpis	
Upozorňujeme, že plnit Objednávku lze až po její řádné písemné akceptaci ze strany Poskytovatele s tím, že následně bude potvrzená Objednávka Objednatelem zveřejněna v registru smluv v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.			
Schválil			
Datum a podpis			
Schválil			
Datum a podpis			