

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: O26/021

Datum vystavení: 16. 2. 2026

| | |
|---|--|
| <p>Odběratel: Dopravní a energetický stavební úřad Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1 IČ: 19139314 DIČ: CZ19139314</p> <p>Kontaktní osoba:  Telefon: +42  E-mail: </p> | <p>Dodavatel: Cognito.cz, s.r.o. Slovákova 11 602 00, Brno 2 IČ: 28388941 DIČ: CZ2838941</p> <p>Kontaktní osoba:  Telefon:  E-mail: </p> |
|---|--|

Datum zahájení dodávky služeb: 17. 2. 2026

Objednáváme u Vás dodávku následujícího materiálu a/nebo služeb:

| ID | Název služby / produktu / dodávky | Množství MJ. | Cena |
|---|--|--------------|-------------------|
| 001 | UX Workshop + výstupy | 15 MD | 84 760 Kč |
| 002 | Technický workshop, návrh architektury a technického řešení, návrh CI/CD + dokumentace | 9 MD | 71 720 Kč |
| 003 | Projektové řízení a koordinace | 6 MD | 39 120 Kč |
| Celková částka za dodávku bez DPH: | | | 195 600 Kč |

- Přesná specifikace předmětu objednávky a případné další podmínky jejího plnění jsou specifikovány v příloze č. 1. této objednávky.
- Dodavatel a odběratel se dohodli na následujícím platebním schématu:
 - o 100 % po akceptaci výstupů
- Dodavatel a odběratel se dohodli, že faktura za předmět objednávky je splatná do 30 dnů od data vystavení.
- Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky.

Potvrzení odběratele

.....
Martin Kozák
ředitel

Dopravní a energetický stavební úřad



Potvrzení dodavatele

.....
Michaela Luňáčková
jednatelka

Cognito.CZ, s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1 OBJEDNÁVKY O26/021

1. Kontext projektu

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) potřebuje nový webový portál, který bude informovat o činnosti DESÚ, podporovat nábor zaměstnanců a poskytovat metodickou podporu stavebním úřadům.

Cílem explorativní fáze je připravit podklady pro realizaci webu, definovat rozsah MVP k termínu 1. 7. 2026 a rozhodnout o technologickém řešení včetně výhledu na plnou portálovou funkcionalitu k 1. 1. 2028.

2. Rozsah prací

001 | UX Workshop + výstupy

Tato položka zahrnuje facilitovaný UX workshop (3-4 hodiny), kompletní UX analýzu. Workshop se zaměří na mapování cílových skupin (stavebníci, úřady, dotčené orgány, uchazeči o zaměstnání, novináři), definici user stories a obsahovou inventuru včetně migrace metodik z MMR a integrace obsahu ÚÚR.

- detailní informační architektura webu a základní user flows
- taxonomie obsahu a wireframů klíčových stránek (5-10 typů)

002 | Technický Workshop + dokumentace

Facilitovaný technický workshop (3 hodiny) s následným zpracováním komplexní technické dokumentace. Workshop proběhne s IT týmem objednatele a zaměří se na výběr CMS s multisite strategií, hosting a infrastrukturu v souladu s NÚKIB požadavky, bezpečnostní standardy, integraci s existujícími systémy a technické řešení vyhledávání.

Výsledkem bude technická dokumentace obsahující doporučení technologie CMS s odůvodněním, architektonický diagram infrastruktury, bezpečnostní checklist, integrační plán, provozní model včetně SLA a hrubý odhad nákladů na infrastrukturu. Dokumentace poskytne jasný základ pro rozhodnutí o technologickém směru projektu s výhledem na portálovou funkcionalitu k 1. 1. 2028.

003 | Projektové řízení a koordinace

Průběžná koordinace celé explorativní fáze včetně organizace a přípravy obou workshopů, týdenní komunikace s objednatelem, sběru podkladů a konzultací. Koordinace zajistí hladký průběh projektu a včasné dodání všech výstupů.

Klíčovým výstupem je definice MVP a roadmapa, která přesně vymezení rozsah must-have funkcionality k 1. 7. 2026, plán rozvoje po spuštění a výhled portálové funkcionality k 1. 1. 2028. Dokument bude obsahovat roadmapu s milníky, závislostmi a analýzou rizik s ohledem na legislativně pevný termín spuštění.

3. Harmonogram

| Aktivita | Termín | Odpovědnost |
|------------------------|----------------------------|--------------------|
| UX Workshop | Týden 8/2026 (konec února) | Cognito facilituje |
| Technický workshop | Týden 8-9/2026 | Cognito facilituje |
| Zpracování výstupů | Týden 8-10/2026 | Cognito |
| Review meeting | Týden 10/2026 | Cognito + DESÚ |
| Finalizace dokumentace | Týden 10-11/2026 | Cognito |

Celková délka: cca 5 týdnů (začátek února - začátek března 2025)

Po úspěšném dokončení explorativní fáze bude vytvořeno zadání pro Fázi 1 - realizaci webu, odhad nákladů a kapacit, upřesnění harmonogramu s milníky k 1. 7. 2026 a příprava smluvní dokumentace pro hlavní zakázku.