


Zadání pro revizi a konsolidaci přílohy (f) smlouvy se zhotovitelem  
stavby rekonstrukce administrativní části areálu Emauzy II  
Speciﬁkace zadání pro etapu 1  
Černě vyznačený text obsahuje zadání pro zpracovatele revize a konsolidace přílohy č.13  
Šedě vyznačený text obsahuje zadání pro zpracovatele úprav dílčích podkladů, pro zpracovatele  revize a konsolidace přílohy č. 13 jde o informace potřebné pro odhad rozsahu v tomto textu je  uvedeno pro představu rozsahu změn pro účely konsolidace a supervize.  
Etapa 1 bude odevzdána pouze digitálně ve formátu PDF a v otevřených formátech.   
Požadovány jsou půdorysy, řezy jednotlivých podlaží a střechy, případně schématické  
vizualizace. Případně příslušné detaily, pohledy, půdorysy, řezy speciﬁckých a  
atypických řešení.  


V etapě 1 bude zpracována úprava studie interiéru a dále bude prováděna  
architektonická supervize úprav dílčích studií, které budou provádět jejich původní  zpracovatelé. Konkrétně jde o:  
1)  úpravy studie interiéru – části CAMP (IXA s.r.o.)  
2)  úpravy studie exteriéru (Land 05 s.r.o.)  
3)  úpravy uživatelských a technických standardů (ČVUT)  
4)  úpravy světelně technické studie (AST – Ladislav Tikovský)   


1.  Revize dispozic kanceláří dle přiložených schémat   
Cílem je ﬂexibilnější řešení vnitřních dispozic kancelářských prostor. Stavební  
členění na konkrétní kanceláře je příliš podrobné s ohledem na fakt, že  
organizační struktura instituce podléhá neustálé změně. Co však zůstává  víceméně stabilní jsou sekce, tzn. jejich počet a přibližná velikost, která se  shodou okolností rovná kapacitě jednoho podlaží. Úprava návrhu by tedy měla  odhlédnout od měřítka kanceláří do měřítka sekcí. Každá sekce tzn. každé  
podlaží přitom potřebuje obdobné vybavení. V jádře je umístěno schodiště,  
výtah, pánské a dámské toalety, toalety pro osoby s omezením pohybu a  
kuchyňka se společným prostorem / jídelnou / neformálním místem k setkávání.  Na ochozu je pak umístěna stavebně oddělená kancelář ředitele sekce, jedna  
velká zasedací místnost pro 20 osob, jedna středně velká zasedací místnost pro  15 osob, mezi kanceláří ředitele sekce a zasedacími místnostmi vznikne pracovní  místo pro jednoho až dva asistenty ředitele sekce. Ostatní části ochozu budou  
řešeny jako otevřený prostor s přibližně 35-40 pracovními místy. Tento prostor  bude dále členěn na kanceláře, hovorny, malé zasedací kouty výhradně pomocí  nábytku. Tento systém bude aplikován na všechna kancelářská podlaží  




s výjimkou podlaží A4 – kde je umístěn úsek ředitele. Toto podlaží zůstává  
dispozičně beze změny (v souladu se studií interiéru IXA s.r.o.)  
2.	Revize úseku ICT 
Ověřit pozice a předepsané rozměry serveroven. Dle technických standardů mají  
být tři. Současné ICT poptává další zázemí jako jsou patchovny, prostor pro  
záložní technologie. 
3.	Návrh na zpřístupnění střechy alespoň jedné z kostek – zvážit přístupnost 
s ohledem na konstrukční a technologické souvislosti. Prověření nezbytných  
opatření jako je řešení pochozích povrchů, zábradlí, kolize s instalacemi ve  střešním plášti a na střeše apod. 
4.	Úpravy návrhu vnitřního vybavení – FITOUT – technické standardy umožňují použití  
standardního řešení zabudovaného nábytku. Zadavatel bude vyžadovat  nadstandardní řešení, přesnost a kvalitu, která bude odkazovat na vysokou kvalitu  původního originálního vybavení objektu (systém GAMA). Dispoziční úpravy  
budou mít výrazný dopad na rozsah zabudovaného nábytku. Více méně půjde  zejména o parapety (jejichž součást bude dle technických standardů VZT) a dále  vestavěné skříně a kuchyňky v jádře a po obvodu jádra. 
5.	Speciﬁkace skladeb a povrchových úprav – aktualizovat návrh s ohledem na  
zlepšení akustických vlastností v otevřeném prostoru, ověřit jak a zda jsou 
v dokumentech speciﬁkovány skladby, povrchové úpravy a použité materiály  interiéru, případně promítnout do návrhu změny vyplývající z těchto požadavků 
6.	Nakládání s hodnotnými komponenty stavby – speciﬁkovat mechanismus  
zajišťující šetrný způsob nakládání s hodnotnými prvky stavby. Navržený  mechanismus by měl podpořit jejich maximální možné znovuvyužití, případně  jejich využití v jiném kontextu, na jiném místě či jejich recyklaci. V maximální  možné míře identiﬁkovat hodnotné komponenty stavby (v souladu se stanovisky  OPP MHMP) 
7.	Úpravy dispozic CAMPu 
Tyto úpravy jsou zadávány samostatně původnímu dodavateli studie interiéru 
(IXA s.r.o.). 
Ve fázi 1 se předpokládá koordinace mezi zpracovatelem revize a konsolidace a  zpracovatelem tohoto výstupu. Níže je pro informaci uvedena speciﬁkace zadání  těchto úprav: 
Výstavy 




1.	Konzervativní varianta – Hlavní výstavní prostor zůstane v černém sálu, který se víceméně nezmění (nebude obsahovat žádnou vysouvací elevaci), pouze se zkrátí 
na šířku o několik metrů a oddělí se od nového amﬁteátru, který umožní pohodlné usazení pro max. 150 osob. Akce pro 200 a více lidí se konají v Černém sále. 
2.	Původní nová varianta – Hlavní výstavní prostor zůstane v černém sálu, kde 
ovšem kromě zkrácení na šířku ještě přibude vysouvací elevace. Zvukově i 
vizuálně oddělené od nového amﬁteátru pro 150 osob. Akce pro 200 a více lidí se 
konají v Černém sále. 
Eventy 
1.	Umístit reprezentační jednací sál do dvou třetin současného Bílého sálu. 2.	Redeﬁnovat stávající návrh přednáškového sálu („amﬁteátru“) pro novou 
kapacitu (max. 150 osob) 
3.	Deﬁnovat umístění a podobu zázemí pro hosty a vystupující (tzv. lounge). Ověřit 
způsob a četnost jeho využití. 
4.	Deﬁnovat umístění skladovacích prostor, ověřit dostatečnost jejich kapacity i 
praktičnost umístění – jedná se zejména o produkční sklad (min. 250 skládacích židliček, konferenční mobiliář – křesílka a stolky atp.), EDU sklad (pomůcky, 
stavebnice atp.) technický sklad (technika – kamery, mikrofony, štaﬂe, nářadí 
atp.), sklad pro obchod (knihy, merch), výstavní sklad (katalogy či náhradní 
rekvizity do výstavy). 
5.	Navrhnout podobu a způsob provozu příp. skladu ve sklepení Emauz (tzv. 
bramborárna). S tím souvisí potřeba navrhnout podobu a způsob provozu 
prostoru v místě současného druhého vstupu do CAMPu (směrem k budově B) 
EDU program 
1.	Redeﬁnovat prostor tzv. HUBu na tzv. Herní krajinu pro veřejnost. Zmenšit 
dispozice tak, aby bylo možné do stejného prostoru umístit ještě zázemí (sklad nebo místnost pro kustody příp. obojí 
Technické zázemí 
1.	Znovu ověřit umístění a podobu technické režie + prostory pro umístění technické 
infrastruktury (media servery, počítače atp.) 
Návštěvnické zázemí +obchod 
1.	Deﬁnovat umístění a podobu (stoleček s počítačem, dvě židličky) tzv. odborného 
infopointu 
2.	Deﬁnovat umístění a podobu bookshopu (nejen „book“, ale také „merch“) – návrh 
minimalistické varianty 
Zaměstnanecké zázemí 




•	Deﬁnovat umístění a podobu kustodské místnosti 
Gastroprovoz 
•	Ověřit, zda kapacita restaurace v současné podobě návrhu je dostatečná pro 
dané účely (tj. ﬁne dining + „kantýna“ pro IPR) 
Knihovna / studovna 
•	Deﬁnovat umístění a podobu studovny/knihovny/co-work 
•	Ověřit, zda kapacita restaurace v současné podobě návrhu je dostatečná pro 
dané účely (tj. ﬁne dining + „kantýna“ pro IPR) 
Koordinace s případným bytovým domem ve Vyšehradské ulici - zajištění stavební připravenosti pro budoucí napojení tohoto objektu,  
Zásobování CAMPu, tj. zajistit příjezd vozidlem a otočení před CAMPem (v  současnosti studie interiéru nabízí 3 varianty)  
Doplnit koncepci bezbariérovosti  
Doplnit koncepci vizuální identity včetně orientačního systému a wayﬁnding  


8.	Úpravy studie exteriéru a úpravy světelně technické studie 
Tyto úpravy jsou zadávány samostatně původnímu dodavateli studie exteriéru 
(Land 05 s.r.o.) a zpracovateli světelně technické studie (Ladislavu Tikovskému). 
Ve fázi 1 se předpokládá krajinářsko – architektonická supervize tohoto výstupu a koordinace s navazujícími celky. Níže je pro informaci uvedena speciﬁkace 
zadání těchto úprav: 
1.	Revidovat návrh vegetace a související řešení zpevněných povrchů s ohledem na pokácené jehličnaté dřeviny a začlenit do návrhu požadovanou náhradní výsadbu 
v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí MČ Praha 2, Sp- MCP2/548788/2023. Lze najít nové pozice při zohlednění celkového konceptu 
řešení zahrady 
2.	Upravit návrh vegetace, aby byl podpořen koncept přistínění skleněných fasád 
vystavených slunečnímu záření a největším teplotním ziskům (jih, jiho-západ) 3.	Více se přiblížit původním parametrům originálního řešení areálu při doplnění 
soudobé náplně a soudobých technických a technologických požadavků 
4.	Revidovat návrh s ohledem na potřeby osob se zrakovým postižením, nalézt 
vhodné řešení zahrnující minimum umělých hmatných prvků 
5.	Revidovat návrh atria. Z dokumentace současného stavu vyplývá, že atrium není 
podsklepeno, pouze při jeho jihozápadní hraně prochází podzemní šachta. Návrh bude zjednodušen, nicméně bude zachován princip – zpevněné plochy po 




obvodu a v centrální části atria velké vegetační rabato. Prověřit možnost výsadby  
1-3 stromů s velkou korunou, které přistíní exponované fasády (kostka C) a vytvoří příjemné stinné mikroklima v atriu. Eliminovat vodní prvek. Navrátit do atria 
keramické objekty od Heleny Trubáčkové – Zenklové. V tzv. maximalistické 
variantě pracovat s použitím travertinové dlažby pro celé atrium (koncept návaznosti exteriéru na interiér), cílit na znovuvyužití materiálu vytěženého na stavbě, Navrhnout záložní ekonomickou variantu v případě nutnosti úspor 
6.	Revidovat návrh jižního předprostoru před sálem A. Do prostoru v jeho východní části bude zaústěn vstup do interiéru sálu. Prostor bude fungovat jako venkovní odpočinková zóna, zároveň v tomto místě bude docházet občasně k zásobování kavárny. Zvážit umístění vodního prvku a redukovat rozsah mlatových ploch 
7.	Revidovat návrh v návaznosti na podnož budovy B. Mlatovou plochu nahradit 
dřevěnou terasou. Upravit návrh s ohledem na nový vstup do interiéru v místě 
dětské skupiny. Rozšířit herní prvky v návaznosti na podnož budovy B. 
8.	Zrušit objekt veřejných toalet. Zázemí zahradníka přesunout do skladů v 
budovách. Správa zahrady bude zajišťována dodavatelsky. 
9.	Odstranit vzorkovnu materiálů v severozápadní části 
10. Odstranit „zálivy“ - vyhlídky nad svahem v severo-západní části areálu, které 
neposkytují zajímavější výhled než „terasa“ v jiho-západní části, případně 
zkonsolidovat do jediné architektonicky atraktivnější vyhlídky 
11. Revidovat návrh střešní terasy, vyjít z varianty II, revidovat umístění produkční 
zahrady s ohledem na zastínění budov a s ohledem na únosnost střešních 
konstrukcí. Eventuálně doplnit druhý skleník, případně rozšířit ten navržený 12. Doplnit management plán – předpokládá se zajištění externí správy zeleně, 
případně společné správy zeleně pro klášterní část i administrativní část areálu Emauzy 
13. Doplnit infosystém, měl by být postaven na jednotném informačním systému hl. 
města prahy, případně doplněn v jeho duchu 
14. Revidovat řešení ulice Na Slovanech a přilehlého okolí s ohledem na 
samostatnou PD úprav ulice Na Slovanech (xxxxx xxxxx IPR Praha) 
15. Revize návrhu hospodaření s dešťovou vodou 
•	Ověřit celkovou provázanost systému sbírání dešťové vody v celém areálu, 
tj. ze zpevněných ploch a ze střech objektu. 
•	Redukovat množství vody odváděné do dešťové kanalizace 
•	Nové výsadby dřevin řešit s přiváděním dešťové vody ze zpevněných ploch 
pomocí systému kořenových cest a strukturního substrátu 
•	Zasakování umístit do plochy, která je na základě hydrogeologických sond 
vhodná pro zasakování, zasakování bude jen jako záloha 




16. Revize venkovního osvětlení (ve spolupráci s autorem návrhu osvětlení Ing. 
Ladislavem Tikovským) 
•	Provést dílčí úpravy venkovního osvětlení. Zejména je zapotřebí ubrat 
komplexitě a množství nasvětlovaných prvků areálu. 
•	Zrušit jakékoliv nasvětlování korun stromů 
•	Zrušit osvětlení chodníčku „pro venčení psů“ 
•	Osvětlení ve vegetačních zónách zahrady snížit na minimum, případně 
důsledně biodynamicky 
•	Zvážit komplexitu nasvětlení plastiky Miloslava chlupáče (složitost 
systému, oslnění) 
•	Zvážit řešení nasvětlení podhledů kostek (zejména svítidla umístěná 
v dlažbě parteru mohou oslňovat kolemjdoucí) 
•	Redukovat počet svítidel např. ve schodech, v pobytových schodech atp. 
•	Podpořit v návrhu osvětlení exteriéru uplatnění biodynamické osvětlení 
(mimo jiné i jako ukázkové řešení – vzorek) 
9.	Úpravy uživatelských a technických standardů 
Tyto úpravy jsou zadávány samostatně původnímu dodavateli uživatelských a 
technických standardů (ČVUT). 
Ve fázi 1 se bude úkolem (architektonická) supervize a koordinace všech souvisejících změn a jejich začlenění do prostorového a architektonického řešení budovy a zahrady areálu. Níže je pro informaci uvedena speciﬁkace zadání těchto úprav: 
1.	Revize technologického řešení objektu z důvodu změn plynoucích z podmínek 
získané dotace 
Žádost o dotaci zahrnula instalaci FVE o výkonu 331,64 KWp včetně instalace 
bateriového systému pro akumulaci energie s FVE o kapacitě 67,2 KWh. 
V technických standardech tyto systémy nejsou zahrnuty. Rovněž 
v architektonické studii není pro tyto systémy vyčleněno místo, přičemž je zřejmé, že jejich začlenění bude mít na prostorové řešení dopad. 
V žádosti jsou dále uvedeny systémy nuceného větrání, úprava prostorové 
akustiky či obnova systému osvětlení za LED technologii. Je nutno porovnat 
dosahované výkony s návrhem v technických standardech. 
V žádosti o dotaci je uvedeno, že kapacita akumulační nádrže bude 60 m3 a bude využívána pouze závlahu. V technických standardech objem nádrže není 
speciﬁkován a počítá se s jejím využitím pouze na závlahu. Cílem je oproti návrhu využívat srážkové vody mimo závlahu i na splachování. Je nutno ověřit že tento 
systém je realizovatelný např. z důvodu malé kapacity šachet. Alternativně lze využívat dešťovou vodu na splachování pouze v přízemí (CAMP). Rovněž cílíme na 




navýšení kapacity akumulační nádrže. Navržený limit v technických standardech  vypouštění 10,0 l/s/ha je v rozporu se standardy nakládání se srážkovými vodami  a je zapotřebí jej snížit na 3 l/s/ha.  
Další úpravy projektu mohou vést k navýšení dotace. Jde např. o realizaci:  
• 	vegetačních střech (už je v nějaké podobě navrženo)  
• 	biodynamického osvětlení (už je v nějaké podobě navrženo)  
• 	obnovitelných zdrojů energie místo plynových kondenzačních kotlů  
• 	případně instalaci systémů pro využití odpadního tepla  
• 	využívání srážkové vody pro splachování  
2.  Revize konstrukčního řešení z důvodu dispozičních úprav  
předpokládané zásahy do nosného systému popsané v technických standardech  
mohou mít zásadní dopad do dispozic. Rovněž mohou být problematické pro  případ, že jsou kanceláře řešeny jako open space. Úkolem je vyhodnotit dopad  stávajících konstrukcí do upravených dispozic a dopad „zesílení“ konstrukcí  
včetně doplnění ztužujících prvků do upravených dispozic.  
3.  Revize technologického řešení z důvodu dispozičních úprav  
Úkolem je vyhodnotit dispoziční úpravy kanceláří, CAMPu a úpravy venkovních  
prostranství z hlediska dopadu na popsané technické a technologické řešení  
stavby. Jde zejména o zdravo-technické instalace a vzduchotechniku, vytápění,  chlazení, elektroinstalace a požárně bezpečnostní řešení  
Ověřit kapacitu instalačních šachet, změna norem na vzduchotechniku apod.  
4.  Revize úseku ICT – optimalizace pro současné a budoucí potřeby. Na základě  
aktualizovaných požadavků oddělení  

5.  Úpravy části popis jednotlivých souborů a dodávek – členit s ohledem na  
přidělenou dotaci. Komponenty, na které bude dotace čerpána by  
v dokumentace měly být vedeny jako samostatné stavební objekty. Členi rovněž  s ohledem na předpokládaný postup realizace:  
• 	Prováděcí dokumentace  
• 	Odstrojení fasádního pláště  
• 	Dynamická zkouška ocelové konstrukce  
• 	Dokončení prováděcí dokumentace  
• 	Změna stavby před dokončením  
• 	Realizace stavby  


Níže jsou přiloženy schémata dispozičních úprav kancelářských podlaží  
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Podlaží 3.NP 

































































ŘEDITELSTVÍ 


Podlaží 4.NP 

























Speciﬁkace zadání pro etapu 2  
V rámci Etapy 2 dojde ke konsolidaci všech dílčích studií a jejich úprav do jedné  
strukturované zadávací dokumentace. Tento dokument bude předán zhotoviteli stavby k  termínu zahájení prací.   
Etapa 2  bude odevzdána digitálně ve formátu PDF a v otevřených formátech a 2x  vytištěná ve formátu A4 na výšku  


Úkolem je provázání studie administrativního objektu včetně CAMPu (IXA s.r.o.), studie  
exteriéru (Land 05 s.r.o.) a tzv. uživatelských a technických standardů (ČVUT, EXCON,  
TEPROS, Petlach TZB, ELPROS, AMPeng, Greif akustika). Předpokládá se kontrola,  
konsolidace a sladění informací obsažených v jednotlivých dokumentech, vytvoření  
přehledného strukturovaného balíku. Dokumentace bude mít formu podrobného  
zadání, které však rovněž zahrnuje konkrétní návrh řešení jakožto prostorové a technické  ověření. Konkrétní řešení musí počítat s úpravami plynoucími z možné revize  
konstrukčního řešení stavby.   
Sjednocená zadávací dokumentace by měla být členěna s ohledem na přidělenou  
dotaci. Části, na které bude dotace čerpána by v následné projektové dokumentaci měly  být vedeny jako samostatné stavební objekty. Členění by rovněž mělo reﬂektovat  
předpokládaný postup realizace:  
1.  Prováděcí dokumentace  
2.  Odstrojení fasádního pláště  
3.  Dynamická zkouška ocelové konstrukce  
4.  Dokončení prováděcí dokumentace  
5.  Změna stavby před dokončením  
6.  Realizace stavby  

