

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 79.25 „Klimatizace kanceláří budovy A ÚMOB O.-Jih“				
1.	Název:	BKB Metal, a.s.	zpracování projektové dokumentace	11,6%
	Sídlo / místo podnikání:	Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava		
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:	25355643		
	DIČ:	CZ25355643		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 1412 vedená u Krajského soudu v Ostravě		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Zároveň tímto prohlašuji, že mi v této fázi zadávacího řízení nejsou další poddodavatelé známi. Poddodavatelé, které dodavatel v průběhu plnění veřejné zakázky využije, budou identifikováni na základě vlastního výběrového řízení, a to před zahájením plnění zakázky poddodavatelem (dle ust. § 105 odst. 3 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	viz. elektronický podpis

114

PC	Popis činnosti / den realizácie																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	1. Lotopis - zpracování PD																																																																																									
	2. Zajištění podkladů a průzkum																																																																																									
	3. Zpracování PD a výkazu výměr																																																																																									
	4. Předání a převzetí díla																																																																																									

PR	Popis činnosti / den realizace																																																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
5																																																																																										
6																																																																																										
7																																																																																										
8																																																																																										
9																																																																																										
10																																																																																										
11																																																																																										
12																																																																																										
13																																																																																										
14																																																																																										

I. etapa - zpracování PD - celkem 89 dní
II. etapa - realizace díla - celkem 79 dní

V harmonogramu je zohľadnené zajištění provozu budovy v pracovných dňoch (pro zamestnancov i verejnosť).
 Pravidelné údržbové práce a prevádzkové práce v kanceláriách budú pouzbe mimo úradných hodín.

zpracoval: Ing. Petr Fišer
dne: 04.03.2026