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Číslo smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: Číslo smlouvy Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
SMLOUVA o spolupráci
	
	1. Smluvní strany




Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	Se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	Zastoupená:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem

	IČO:
	00090450

	DIČ:
(dále jen „KSÚSV“)
	CZ00090450




a
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
	Se sídlem:
	Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

	Zastoupené:
	Ing. Jan Kadlec, ředitel společnosti

	IČO:
	48173002

	DIČ:
	CZ48173002


(dále jen „VAKHB“)
(dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu.
2.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při spolupráci Smluvních stran. Smluvní strany se zavazují postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
2.2. Předmětem této smlouvy je spolufinancování realizace stavby: II/344, III/34526 Libice n. D. - Rušínov
3.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Podmínky plnění předmětu Smlouvy
3.1. Smluvní strany se dohodly, že společnost VAKHB se bude podílet na financování předmětu smlouvy v rozsahu stavebních objektů vymezených soupisem prací takto:
II/344 Chotěboř křiž. II/345 - Jeníkovec křiž. III/34428, SO 101.4 Komunikace II/344 - úsek č. 4 v km 22,315 - 22,630 (intravilán):
Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 v předpokládaném rozsahu 1350 m2.
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm v předpokládaném rozsahu 1350 m2.
· Jednotkové ceny provedených prací budou určeny cenovou nabídkou zhotovitele stavby, budou součástí Smlouvy o dílo.
· Po realizaci bude rozsah předmětných prací geodeticky zaměřen a bude určena konečná výměra spojovacího postřiku a obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm, které uhradí společnost VAKHB.
· Stanovisko KSÚSV z 4.3.2026
3.2. Výše spolufinancování bude činit finanční plnění v rozsahu stanoveném jednotlivými položkami ve výkazu výměr a zaměření zhotovitele.
3.3. Smluvní cena bude upřesněna Dodatkem k této Smlouvě po podpisu Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby.
3.4. Spolufinancování realizace stavby proběhne na základě faktur vystavených KSÚSV do 30 dnů po převzetí akce. Splatnost faktur bude činit 30 dnů ode dne doručení společnosti VAKHB.
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4.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Doba trvání smlouvy
4.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do doby splnění účelu této smlouvy a vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích.
5.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Závěrečná ustanovení
5.1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se budou vzájemné vztahy Smluvních stran řídit OZ.
5.2. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží její elektronický originál.
5.3. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).
5.4. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní KSÚSV.
5.5. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5.6. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Pokud bude k naplnění účelu této Smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi Smluvními stranami, zavazují se Smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této Smlouvy co nejlépe naplněn.
5.7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost Smlouvy potvrzují Smluvní strany svým podpisem.
5.8. Spory budou Smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
Příloha č.1 - stanovisko KSÚSV z 4.3.2026
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Za VAKHB:Za KSÚSV:
V Jihlavě dne:

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2026.04.22 08:51:22 +02'00'

V Havlíčkově Brodě dne:
Digitálně podepsal Jan
Kadlec
Datum: 2026.04.23
13:40:16+02'00'Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Jan Kadlec, ředitel společnosti
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Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Žižkova 832
Havlíčkův Brod
580 01
i_	_i
V Havlíčkově Brodě dne: 4.3. 2026
Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací:	838/26
Spisová zn.:
Počet listů:	1
Počet příloh/listů:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
@ksusv.cz

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Vyjádření k povolení stavebních prací ke stavbě: „Rekonstrukce vodovodu Jeníkovec - I.ETAPA“
Stavbou dojde k dotčení silnice dle níže uvedené specifikace:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]II/344 Jeníkovec - Maleč
výkop vlevo (65 m) v pomocném sil. pozemku od p.p.č.41/6 k p.p.č.41/1 22,231-22,296 překop v křižovatce k p.p.č.30/4 (14 m) pro uložení chráničky	22,325
překop vozovky k p.p.č.5 (12 m)	22,335
výkop ve vozovce vpravo od p.p.č.5 k p.p.č.1/1 22,330-22,595 překop vozovky k p.p.č. 50/1 (6 m)	22,595
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]III/34427 Jeníkovec - Předboř
- výkop vlevo (76 m) ve vozovce vpravo od p.p.č.4 k p.p.č.13/2 0,000-0,075
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Stavební práce budou probíhat v termínu: 7.4. - 31.7 2026 - posuvné prac. místo po 50 m - uzavírka
Stavbu bude provádět firma Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. stavbyvedoucí:	- tel:
O provádění stavebních prací byla uzavřena smlouva č. 71460011 mezi KSÚSV a Investorem stavby.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]S prováděním stavebních prací souhlasíme za splnění níže uvedených podmínek:
· Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena dle schválené projektové dokumentace,
vypracované	, zak.č.:	datum: 10/2025
· Zásah do silničního pozemku bude proveden výkopem ve vozovce v souběhu, překopy vozovky a výkopem v pomocném sil. pozemku ve vzdálenosti 1,2 m od krytu vozovky.
· Zásyp rýhy v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146 (nenamrzavý materiál, zkouška hutnění).
· Potrubí zrekonstruovaného vodovodního řadu bude uloženo s min. krytím 1,2m.
· Rekonstrukci vodovodu požadujeme provést v koordinaci se stavbou „II/344, III/34526 Libice n/D - Rušínov“
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1 l Telefon:
	E-mail:
	@ksusv.cz l ID datové schránky: 3qdno8g l IČO: 00090450 l DIČ: CZ00090450 l www.ksusv.cz




Podmínky pro opravu vozovky:
Silnice č. II/344 Jeníkovec - Maleč:
Pracovní rýha výkopu bude kolmo zaříznuta.
V rýze výkopu bude provedena konstrukce vozovky ze šťerkodrti 0-63 hutněné po vrstvách
tl. max. 20 cm až do úrovně -0,30 m.
Na této vrstvě požadujeme statickou zatěžovací zkoušku min. 80 MPa. Protokol zkoušek bude předložen k odsouhlasení před převzetím provedených úprav.
Dosypání do úrovně nivelety vozovky bude provedeno odtěženým stmeleným materiálem (popř. doplněn recyklátem), který bude zhutněn způsobem umožňující provoz.
Celoplošná oprava vozovky v rozsahu cca 1350 m2 ve staničení 22,325-22,595 bude provedena položením obrusné vrstvy ACO 11+ tl 40 mm a aplikací spojovacího postřiku.
Silnice č. III/34427 Jeníkovec - Předboř:
Pracovní rýha výkopu bude kolmo zaříznuta.
Obrusná vrstva v tl. 5 cm bude odfrézována na polovině šířky vozovky v celé délce s přesahem 1 m přes okraj výkopu na začátku a konci zásahu a následně bude položena nová obrusná vrstva ACO 11+.
Od hrany výkopu z obou stran bude odfrézována druhá vrstva živice v tl 5 cm - tzv. zazubení Rýha bude kolmo zaříznuta a zapravena propustným nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách tl. max. 20 cm do úrovně pláně vozovky - tedy 55 cm pod niveletu stávající vozovky. Min. únosnost pláně požadujeme na 45 Mpa a bude ověřena tlakovými zkouškami. Protokol zkoušek bude předložen k odsouhlasení před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky.
konstrukční vrstvy vozovky v místě zásahu:
25 cm štěrkodrťe 0-63
20 cm ŠCM
osazení geomříže o pevnosti 50 KN přesahem přes zazubení (geomříž bude připevněna k podkladu) 5 cm - ACL 16 - Spojovací postřik - 5 cm - ACO 11+
Spára napojení na stávající kryt vozovky bude ošetřena trvale pružným tmelem.
Celoplošná oprava vozovky bude provedena v rozsahu cca 190 m2 ve staničení 0,000-0,075 Současně se smlouvou o podmínkách zásahu bude uzavřena smlouva o spolupráci, na základě které by Vám byly náklady na celoplošnou opravu ACO a spojovací postřik po realizaci prací a uzavření dodatku na skutečně provedené výměry přefakturovány.
Případné změny rozsahu dotčení silničních pozemků oproti výše uvedenému je nutno s naší organizací předem projednat a odsouhlasit.
Případné jiné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude opraveno na náklad stavebníka. Pracoviště bude viditelně označeno a zajištěno s ohledem na bezpečnost provozu na silnici.
Úprava silničních pozemků bude provedena nejpozději do 31.7. 2026.
Termín předání bude oznámen správci silnice minimálně 3 dny předem a stavba bude protokolárně předána.
Po dokončení stavebních prací požadujeme dodat zaměření skutečného stavu položených sítí. Zhotovitel stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po nabytí právní moci vydaného povolení příslušným silničním správním úřadem, včetně odsouhlasení přechodné úpravy provozu.
Jako účastník stavebního řízení požadujeme, aby dodržení podmínek tohoto vyjádření bylo stavebníkovi uloženo do podmínek rozhodnutí všech stupňů následných řízení, souvisejících se stavbou, a to včetně uvedení čísla jednacího a data jeho vydání.

Digitálně podepsal Petra Miksová
Datum: 2026.03.04
08:33:11 +01'00'

Petra Miksová, DiS
vedoucí oddělení technicko - správního 
v Havlíčkově Brodě

