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[bookmark: _f6bj92mde3i4]1. Úvod
Tento BIM protokol je přílohou smlouvy o dílo. Stanovuje rámec pro odevzdání IFC modelu, respektive dílčích IFC modelů.
Požadavky na informace (EIR) obsahují požadavky objednatele na odevzdání IFC modelu, respektive dílčích IFC modelů – jejich formát, strukturu a obsah.
Plán realizace BIM (BEP) představuje dokumentaci zhotovitele k odevzdávaným IFC modelům. Zhotovitel v něm popisuje členění modelu, použité vlastnosti, klasifikační systém, georeference a další aspekty dle požadavků EIR. BEP se v průběhu zakázky aktualizuje a jeho finální verze se odevzdává společně s IFC modely.
[bookmark: _r1d8kao66l8x]2. Pojmy a zkratky
Následující pojmy a zkratky se vztahují k tomuto BIM protokolu a všem jeho přílohám.
BIM (Building Information Modeling) – informační modelování staveb. Používání sdílené digitální reprezentace stavby k usnadnění navrhování, výstavby a provozu pro vytváření spolehlivého základu pro rozhodování.
EIR (Exchange Information Requirements, požadavky na výměnu informací, zjednodušeno na požadavky na informace) – požadavky objednatele na rozsah, obsah a formu předávaných informací.
BEP (BIM Execution Plan) – plán realizace BIM. V kontextu této zakázky plní BEP roli dokumentace k odevzdávanému IFC modelu.
IFC (Industry Foundation Classes) – standardizované datové schéma pro popis staveb a vystavěného prostředí.
MVD (Model View Definition) – podmnožina IFC schématu definující rozsah a strukturu vyměňovaných dat.
IDS (Information Delivery Specification) – strojově čitelná specifikace informačních požadavků.
Objednatel – strana uvedená ve smlouvě, která přijala nabídku zhotovitele.
Zhotovitel – strana uvedená ve smlouvě, která poskytuje plnění.
Poddodavatel – subdodavatel, strana poskytující dodávky zhotoviteli.
Projektový tým – všechny osoby účastnící se projektu na straně objednatele, zhotovitele a poddodavatelů.
Realizační tým – všechny osoby účastnící se projektu na straně zhotovitele a jeho poddodavatelů.
Úkolový tým – jednotlivci odpovědní za zpracování konkrétní části informačního modelu. V rámci realizačního týmu je zpravidla jeden nebo více úkolových týmů. Jeden úkolový tým je obvykle poddodavatel. Úkolový tým zpravidla zpracovává jeden dílčí IFC model.
Informační kontejner – soubor obsahující informace v požadovaném rozsahu a formě (IFC model, dokument, tabulka).
Informační model – množina strukturovaných a nestrukturovaných informačních kontejnerů vztahujících se k projektu. Informačním modelem ve smyslu této zakázky je IFC model a všechny ostatní odevzdávané výstupy (projektová dokumentace, rozpočet a další přílohy).
IFC model (odpovídá pojmu DiMS, digitální model stavby) – objektově orientovaná 3D reprezentace stavby nebo její části, obsahující geometrické a alfanumerické informace, ve formě datového modelu podle schématu IFC. Není-li odevzdáván jako jeden soubor, rozumí se pojmem IFC model souhrn všech dílčích IFC modelů. IFC model vzniká sdružením dílčích IFC modelů.
Dílčí IFC model (odpovídá pojmu dílčí DiMS) – samostatný soubor ve formě datového modelu podle schématu IFC, který je zpravidla vytvářen jedním úkolovým týmem. Sdružením dílčích IFC modelů vzniká IFC model.
Sdružení – proces současného otevření či jiného současného používání více dílčích souborů. Nejedná se o vytvoření jednoho souboru s obsahem z původně více dílčích souborů.
Strojově čitelná podoba – strukturovaný formát dat (například CSV, XLSX, JSON, XML, IDS), který umožňuje automatizované zpracování softwarovými nástroji bez nutnosti manuální interpretace.
Mobilizace – proces ověření připravenosti realizačního týmu k tvorbě a výměně informací.
Koordinace modelů – proces ověření vzájemné kompatibility dílčích IFC modelů vytvořených jednotlivými členy realizačního týmu.
Validace – proces ověření, zda odevzdané IFC modely odpovídají dokumentaci v BEP a požadavkům v EIR.
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[bookmark: _dqexfvkiu16s]3.1 Role na straně objednatele
Manažer BIM
· Komunikuje v rámci managementu informací jménem objednatele.
· Připomínkuje a schvaluje předběžný BEP.
· Přijímá zprávu o provedení mobilizace.
· Provádí validaci odevzdaných IFC modelů.
· Rozhoduje o akceptaci nebo zamítnutí odevzdaných IFC modelů.
[bookmark: _3ueek9tve27]3.2 Role na straně zhotovitele
Koordinátor BIM
· Komunikuje v rámci managementu informací jménem zhotovitele.
· Odpovídá za zpracování předběžného BEP a jeho aktualizace.
· Provádí mobilizaci.
· Předkládá zprávu o provedení mobilizace.
· Odpovídá za odevzdání BEP společně s IFC modely.
· Odpovídá za soulad IFC modelu s EIR a BEP.
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[bookmark: _m2ksnq9g4qch]4.1 Předběžný BEP
Zhotovitel předloží předběžný BEP do 10 pracovních dnů od zahájení zakázky.
Manažer BIM připomínkuje předběžný BEP do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.
Zhotovitel zapracuje připomínky a předloží upravenou verzi do 5 pracovních dnů.
Manažer BIM schválí předběžný BEP nebo vznese další připomínky.
Obsah předběžného BEP stanovuje EIR.
[bookmark: _58j0e75gtr9o]4.2 Mobilizace
Mobilizace je ověření základních principů stanovených v EIR a předběžném BEP s důrazem na správnou georeferenci a vzájemnou koordinaci modelů. Cílem je odhalit základní problémy v době, kdy je jejich náprava nejsnazší.
Každý úkolový tým, který bude zpracovávat samostatný dílčí IFC model, v rámci mobilizace předá ukázkový model s vloženým referenčním prvkem v podobě hranolu. Jeden vrchol podstavy hranolu musí být umístěn v projektovém počátku. Délka stran je 3 m ve směru osy X, 2 m ve směru osy Y a 1 m ve směru osy Z. Zhotovitel si může určit další požadavky na tento model, například vložení dalších prvků typických pro daný úkolový tým s doplněním základních alfanumerických informací.
Zhotovitel provede mobilizaci do 10 pracovních dnů od schválení předběžného BEP.
Zhotovitel předloží manažerovi BIM zprávu o provedení mobilizace spolu s IFC modelem, který byl při mobilizaci zpracován. Forma zprávy není předepsána.
Mobilizace se opakuje při významných změnách v realizačním týmu nebo v metodách tvorby IFC.
[bookmark: _s4ntuq5jdoss]
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Pokud jsou v průběhu zakázky požadovány předávky rozpracovaných IFC modelů:
Zhotovitel předává rozpracované IFC modely společně s aktuálním BEP.
BEP musí odpovídat aktuálnímu stavu předávaných IFC modelů.
Manažer BIM může k průběžným předávkám vznést připomínky, které zhotovitel zohlední v dalším postupu.
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[bookmark: _j9vev6ojck0b]5.1 Přezkoumání informačního modelu zhotovitelem
Před odevzdáním provede koordinátor BIM přezkoumání informačního modelu, které zahrnuje:
· ověření vzájemné koordinace dílčích IFC modelů,
· ověření shody s dokumentací v BEP.
Koordinátor BIM vypracuje o přezkoumání zprávu, ve které popíše způsob provedení přezkoumání, použité nástroje a využití obsahu BEP předávaného ve strojově čitelné podobě.
Odevzdáním zhotovitel potvrzuje, že model přezkoumáním prošel a splňuje požadavky EIR.
[bookmark: _s32x4qul6fi]5.2 Odevzdání IFC modelů
Zhotovitel odevzdává:
· Dílčí IFC modely dle členění popsaného v BEP.
· Finální BEP – dokumentaci k odevzdaným IFC modelům.
· Zprávu o přezkoumání informačního modelu.
[bookmark: _76sibqkwovgu]5.3 Validace
Manažer BIM provede validaci odevzdaných IFC modelů do 10 pracovních dnů od jejich odevzdání.
Validace zahrnuje:
· Ověření syntaktické správnosti dílčích IFC modelů.
· Ověření shody se schématem IFC dle požadavků EIR.
· Ověření shody s dokumentací v BEP.
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Manažer BIM sdělí zhotoviteli výsledek validace:
· Akceptováno – IFC modely splňují požadavky.
· Akceptováno s výhradami – IFC modely jsou akceptovány, výhrady jsou zaznamenány.
· Zamítnuto – IFC modely nesplňují požadavky, zhotovitel je povinen provést opravu.
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Manažer BIM specifikuje důvody zamítnutí a požadované opravy.
Zhotovitel provede opravu a odevzdá opravené IFC modely do 10 pracovních dnů.
Manažer BIM provede opakovanou validaci do 5 pracovních dnů.
Model lze opakovaně zamítnout, pokud při validaci přetrvávají problémy uvedené v předchozím zamítnutí nebo pokud byly při opravě vneseny nové. Po druhém zamítnutí ze shodných důvodů svolá manažer BIM koordinační jednání.
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Příloha 1: Požadavky na informace (EIR)
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