



Červený klobouk s.r.o.

Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, IČ:24220621

**Změna projektové dokumentace DSP/DPS
Nízkoprahové centrum
pro osoby bez domova
Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav**

**CENOVÁ NABÍDKA Č. CN26045
NA ZMĚNU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
A INŽENÝRSKOU ČINNOST**

Nabídka zahrnuje zpracování změn projektové dokumentace pro akci „Nízkoprahové centrum pro osoby bez domova, Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav“ v rozsahu změn vyvolaných skutečným stavem objektu a navazující inženýrskou činností. Rozsah změn je zaměřen zejména na nové stropní konstrukce, kompletně nové schodiště, úpravy související se změnou výškových úrovní podlah, náhradu střešní konstrukce, koordinaci statické části a úpravy dotčené profese VZT.

Obsah nabídky

A. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP/DPS

Tato část zahrnuje zpracování změn do projektové dokumentace v rozsahu dotčených částí DPS, koordinaci profesí a přípravu podkladů pro další projednání.

1. Stavební a architektonická část

Zpracování nových stropních konstrukcí, nového schodiště, změn výškových úrovní podlah, návazností v půdorysech a řezech a náhrady střešní konstrukce. Součástí je koordinace požadavků dotčených profesí a úprava souhrnných technických částí dokumentace.

2. Statická část

Úprava statického řešení v návaznosti na skutečný stav objektu, zejména nové stropní konstrukce, nové schodiště a střešní konstrukci. V ceně je zahrnuta fakturovaná úprava statického řešení v hodnotě 93 600,- Kč bez DPH.

3. Profese VZT

Úprava dotčené části profese VZT v rozsahu návazností na nové konstrukční a dispoziční řešení, koordinace tras a zpracování požadavků do změnové dokumentace.



B. INŽENÝRSKÁ ČINNOST – PROJEDNÁNÍ ZMĚNY STAVBY

Součástí této části je nové projednání změnové projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a se stavebním úřadem, včetně koordinace podkladů pro změnu stavby. Cena zahrnuje také již provedené/projednané změny s DOSS v rozsahu známém ke dni této nabídky. Cena nezahrnuje správní poplatky a případné požadavky úřadů nad rámec výše popsánoho rozsahu.

Cenová nabídka

Část	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
A. Změna projektové dokumentace DPS	185 000,- Kč	223 850,- Kč
B. Inženýrská činnost – DOSS a SÚ	20 000,- Kč	24 200,- Kč
Celkem	205 000,- Kč	248 050,- Kč

Nabídka nezahrnuje

Cenová nabídka nezahrnuje změny zadání nebo další projektové úpravy mimo výše popsany rozsah změny projektu. Dále nezahrnuje nové průzkumy, sondy, zaměření, diagnostiku konstrukcí a měření nad rámec dosud známých podkladů. Správní poplatky a náklady třetích stran, které budou případně účtovány dle skutečných nákladů. Dále poté zpracování nových požadavků DOSS nebo stavebního úřadu, pokud budou vyžadovat změnu koncepce řešení nebo nové odborné výpočty.

Nutné podklady pro zpracování projektu

Základními podklady jsou aktuální projektová dokumentace, dosavadní stanoviska a vyjádření DOSS, výsledky projednání změn, informace o skutečném stavu objektu a zadání objednatele k finálnímu rozsahu změny. Nabídka vychází z předpokladu, že změna bude řešena pouze v rozsahu dotčených částí dokumentace a bez nové změny základního dispozičního nebo provozního konceptu stavby.

Termín zpracování

Část A: Zpracování změnové projektové dokumentace do 3 týdnů od závazného objednání, odsouhlasení rozsahu a předání všech potřebných podkladů.

Část B: Inženýrská činnost bude probíhat po předání dokumentace a bude se řídit lhůtami dotčených orgánů a stavebního úřadu. Termíny DOSS a SÚ nejsou zhotovitelem garantovatelné.





Červený klobouk s.r.o.

Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, IČ:24220621

Ing. Matěj Kosík, +420 603 150 931, kosik@cervenyklobouk.cz

www.cervenyklobouk.cz

Počet vyhotovení

Část A: Projektová dokumentace bude předána 4x v tištěném vyhotovení a 1x elektronicky ve formátu PDF. Otevřené formáty budou předány dle dohody a rozsahu dotčených částí.

Platební podmínky

Dokumentace a inženýrská činnost budou fakturovány na základě dílčích faktur po dokončení příslušné části. Splatnost faktur je 30 dnů.