
EVROPSKÁ UNIE
* * Evropský fond pro regionální rozvoj
*,k , ** Integrovaný regbnální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

(Č. smlouvy objednatele: S-2110/DOP/2017, Č. smlouvy konzultanta: 7-0196-00/81)

mezi

objednatelem: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/1 l, 150 21 Praha 5
bankovní spojení: PPŕ" banka, a.s., číslo účtu 4440009090/6000
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
zastoupeným ve věcech smluvních: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast

investic, majetku a veřejných zakázek
zastoupeným ve věcech technických: Be. Zdeňkem Dvořákení, ředitelem Krqjské správy a

údržby silnic Středočeského krqje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.
konzultantem: VPÚ DECO PRAHA a.s. - ,,Společník l" ,,Správce"
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
zastoupeným: Ing. Luborem Hod'ánkem, MBA, předseda představenstva

Ing. Václavem Se.jkem, místopředseda představenstva
bankovní spo.jení: Expobank CZ a.s.,
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze oddíl B, vložka 2368

konzultantem: FRAM Consult a.s. - ,,Společník 2"
se sídlem: Husitská 42, 130 00 Praha 3
IČ: 64948790
DIČ: 'CZ64948790
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 3682

konzultantem: SIJDOP PRAHA a.s. - ,,Společník 3"
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

konzultantem:
se sídlem:
IČ,
DIČ,

GeoTcc-GS, a.s. - ,,Společník 4"
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431

'
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 4524

konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488
údqj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl B, vložka 785
(dále .jen ,,konzultant") na straně druhé

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)

Článek I.

Předmět smlouvy

l. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby
(dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

výkon občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě:

II/105 Kamenný Přívoz, most ev. Č. 105 - 010 a lOS - OIl"

V rozsahu stanoveném Zvláštními obchodními podmínkami, uvedenými v Rámcové smlouvě
v příloze A bod l) ,,Stavby procesně a technicky méně náročné, //'. stavby s předpokládanou
hodno/ou .siavebních nákladů do /00. 000. 000,- KČ bez dph" a bod 3) ,, Výkon koordinátora
BOZP".

2. Konzultant .je při realizaci této smlouvy vázán ze.jména následujícími technickými
podmínkami:
Projektová dokumentace pro provedení stavby (most ev.č. 105-010 sdružení ,,VPÚ-MTP",
jehož vedoucím účastníkem byla společnost VPÚ DECO PRAHA a.s., a most ev.č. 105-
01 l TUBES spol s.r.o. ) - viz příloha A;
Smlouva o dílo se stavebním zhotovitelem včetně všech příloh - viz příloha B;
Pravomocné stavební povolení - viz příloha F;
Zákony, normy a předpisy související s realizací předmětu díla, zejména pak ZTKP, TKP,
TP, apod.
Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž
splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (konzultant je zejména povinen dohlížet
na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://w\4'\N.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IR()P/Vy'z"y-v-IROl' byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.
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3. Objednatel se zavazuie řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit
dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
sndouvou č. S-16587/DOP/2016 uzavřenou dne 16. 11. 2016 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek Il.

Cena za poskytované služby
l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen

za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého
rozsahu plnění a .jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 332 000,00 KČ

DPH: 69 720,00 Kč

včetně DPH: 401 720,00 KČ

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranan]i sjednána v souladu s podmínkami
uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je

Ing. jiří Levý, investiční technik

e-mail: jiri.levy@ksus.cz

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávqjí dobu plnění následujícím způsobenr

Doba plnění veře.jné zakázky do 13 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění této
části veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 09/2017
Předpokládaný termín dokončení: 10/2018 (zajištěni kolaudace a dokladové části stavby)

2. Smluvní strany s.jednávají místo plněni takto:

Místem plnění Veře.jné zakázky je silnice II/105 Kamenný Přívoz, niost ev.č. 105-010 a
105-01 l, provozní staničení 14,026 km.
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Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

l. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením .jeho činnosti nás]edu,jící
doŔumentaci:

PDPS, která byla součástí zadávacího řízení na zhotovitele stavby;

Pravomocné stavební povolení

DSP.
2. Pracovním personálem delegovaným jako stálý na tuto stavbu se rozumí tyto pozice

zastávané při plnění Smlouvy - není stanoven s ohledem na skutečnost, že se jedná o
občasný stavební dozor.

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z IROP . Konzultant se proto
zavazu.je poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele
dotace.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující

- Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora realizovaný na stavbách
Středočeského kraje - viz příloha D
- Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského krqje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veře.jných zakázek - viz
příloha E

(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.
Další ustanovení

l. Konzultant souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Konzultant souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se konzultant zavazuje
předložit ke kontrole kontrolníni orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této snilouvy. Konzultant se zavazuje poskytovat příslušným
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související
s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy konzultant plnit
prostřednictvím jiných subjektů, .je povinen smluvně zaiistit, aby i tyto subjekty podléhaly
povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat
objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má konzultant i v případě
dodavatelských subjektů.
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Článek VI.

ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dneni jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto sndouvu je ňložno ukončit za podmínek stanovených v Ránicové smlouvě.

3. Přílohu této sndouvy tvoří:

Příloha A: Projektová dokumentace pro provedení stavby most ev.č. 105-010 sdružení
,,VPÚ-MTP", jehož vedoucím účastníkeni byla společnost VPÚ DECO PRAHA a.s., a
105-01 l TUBES spol s.r.o. - bude předáno k datu výzvy k zahájení plnění;

Příloha B: Smlouva o dílo se stavebním zhotovitelem včetně všech příloh - bude předáno
k datu výzvy k zahájení plnění;

Příloha C: Oceněný soupis prací - podrobná specifikace ceny;

Příloha D: Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora realizovaný na
stavbách Krajského úřadu, v platném znění včetně příloh;

Příloha E: Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platnéni znění vC. příloh;

Příloha F: Pravomocné stavební povolení - bude předáno k datu výzvy k zahájení plnění.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a konzultant
jedno.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne - 3 -10- 2017 V Praze dne 3 (l "08- 2017

PODEPSÁN
za objednatele: Středočeský kraj

-

RNDr. Martin Macháček, CSc.

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Ing. Vladimir Pavlis
odborný referent pro oblast VZ

Odbor krajskéhc investora

Podpis:

PODEPSÁN
za konzultanta: ,,SUDOP GROUP TDI -
BOZP ve Stř.Kr."

,,,,,,

Jméno: Ing. Markéta Miková,
člen představenstva q
Ing. Václav sejk,
místopředseda představenstva

Funkce: řádně oprávněn podepsat
nabídku za společnost ,,SUDOP
GROUP TDI - BOZP ve
Stř.Kr.", na základě plné inoci,
správce společnosti
VPÚ DECO PRAHA a.s.
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Příloha C - Oceněný soupis prací
žlutě - ocení uchazeč

Služba funkce počet počet dní" Počet dní =.) Cena

měsíců v měsfci celkem Kč
A) Technická dozorčí správa :
Asistent specialisla pro mostní obiekty betonové, ostatní a zdi 13 5 65 3 162 205 524
Koordinátor BOZP 8 5 40 3 162 126 476
A Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 332 000
Celkem bez DPH : 332 000

Pozn: *) Denni sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování,
hardware, software, mobil, apod.
**) je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1
den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru



Ksgs ,,,,,
Krajská správa a
údržba silnic

Středočeského kraje,
příspěvková
organizace

Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru
investora realizovaný na stavbách KSÚS

Středočeského kraje, p.o.
Stran celkem 19
Rozdělovník: C

Verze: 3.0

R-Pp-1.2.4.1

Příloha D

Stručný obsah
Tento prováděcí pokyn se vydává za účelem upřesnění požadavků na realizaci výkonu stavebního
dozoru investora (dále jen ,,TDI" nebo ,,výkon tdi") a koordinátora BOZP na stavbách, jejichž
stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen ,,KSUS") a nebo

Středočeský k'aj jednající prostřednictvím KSUS.

Tento dokument včetnč všech svých příloh je výhradníni duševniní vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.

Pořizováni kopii tohoto dokumentu nebo jeho části, popřípadě jeho předáváni jiným osobám, bez písemného souhlasu vedeni organizace
není povoleno.

Zpracovatel

Ing.Lukáš Svoboba
Garant SPRÁVCE DOKUMENTACE

Ing. Miloslav Štrobach

/'(xl/)is /'cxlpis podpis

Právní kancelář

charakter dokumentu
nevyžaduje

/'(K/l)is

Schválil a vydal

Be. Zdeněk Dvořák, ředitel organizace
Dmtni Pcx/pis

08.062017

Platnost od: 09.062017 ÚČinnost od: 09.06.2017
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Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum jméno změna článku

l 07.06.2017 ln& Svoboda Revize verze 2.0. platí verze 3.0
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Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora
realizovaný na stavbách Kra jské správy a údrŽby silnic

Středočeského kraje, p.o.

Tento prováděcí pokyn se vydává za účelem upřesnění požadavků na realizaci výkonu
stavebního dozoru investora (dále jen ,,TDJ" nebo ,yýkon TDI") a koordinátora BOZP
na stavbách, jejichž stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, p.o. (dále jen ,,KSUS") a nebo Středočeský kraj jednající prostřednictvím
KSUS.
Tento prováděcí pokyn se vztahuje na výkon tdi realizovaný prostřednictvím
vlastních zaměstnanců KSUS, jakož i na výkon tdi realizovaný prostřednictvím
externích subjektů na základě smlouvy o výkonu činností stavebního dozoru (dále jen
,,zástupce TDI" a ,,Smlouva").

0 Úvodní ustanovení

Výkon tdi se řídí příslušnými právními předpisy (včetně zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,ZZVZ"),
normami a pravomocnými správními rozhodnutími, smlouvou uzavřenou mezi KSUS
a zhotovitelen] stavby, a v případě externích subjektů rovněž Smlouvou a jejími
přílohami.
Rozsah Činností vykonávaných zástupcem TDI je vymezen:

a) v případě stavebního dozoru přílohou Č. 1tohoto pokynu,
b) v případě koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávnívztahy, ve znění pozdějších předpisů a přňohou č. 2 tohoto pokynu.

0 Projednávání změn smlouvy se zhotovitelem stavby

Pravidla pro sjednáváni změn smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby se řIdi Směrnici
ředitele KSUS - Směrnice upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadáváni
veřejných zakázek, v platném znění.

TDI poskytuje KSUS technickou podporu při kategorizaci a oceněni všech zamýšlených změn smlouvy.

III. Přerušení prací

V případě, že nebude možno na stavbě pokračovat z technických, smluvních, klimatických aj. důvodů,
bude na základě písemného pokynu zaslaného oprávněnou osobou KSUS zhotoviteli a TDI stavba
přerušena.

'



IV. RDS

l) Společná ustanoveni k RDS

a) Pokud je tak uvedeno ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby, je zhotovitel
stavby povinen zpracovat ke stavbě ROS v rozsahu Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007,
vC. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinnosti od 1. ledna
2010 (dále jen ,,Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací"), Technických
kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci a za podmínek
stanovených ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

b) Součástí ROS je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který

- bude po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby v návaznosti
na ZBV dále aktualizován, a to ze strany zhotovitele stavby

- bude v aktuální podobě doložen jako součást konceptu ROS a následně, po zapracování
připomínek ke konceptu ROS, i čistopisu ROS

C) ROS mostních objektů a opěrných zdí musí obsahovat statický výpočet.
d) Každé parě čistopisu ROS musí být orazítkované autorizačním razítkem.
e) ,,podpisový rámec" ROS bude mít jednotnou podobu, která je uvedena v příloze č. 3 tohoto

pokynu.
f) Nepředložení konceptu či čistopisu ROS ze strany zhotovitele stavby není důvodem pro

přerušení běhu lhůt pro zprovoznění a dokončeni stavby, tak jak jsou definovány ve smlouvě,
avšak bez odsouhlaseného čistopisu ROS není zhotovitel oprávněn zahájit příslušné práce a
TDI nemůže povolit zahájenítěchto prací.

g) jako podklad pro výkon tdi objednatel předá zhotoviteli především: SOD se zhotovitelem,
projektové dokumentace ve stupních OSP (DOS) a POPS resp. ZDŠ, územní rozhodnuti (je-li
vydáno), stavební povolení příp. jiné povolení stavby a další povolení dle charakteru stavby,
výstupy z majetkoprávni přípravy stavby a výkonu inženýrské činnosti (smlouvy o přeložkách,
apod.), plán BOZP ve fázi přípravy, případně další exĹstujÍcÍ podklady.

2) projednávání RDS

a) Pokud je na základě smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby ze strany KSUS
vyžadováno konáni výrobních výborů k projednáni návrhu konceptu ROS, je zástupce TDI
povinen se těchto výborů účastnit a zároveň informovat AD o termínu konání výrobního
výboru.

b) Zástupce TDI je povinen se vyjádřit ke konceptu ROS formou samostatného stanoviska
{oficiá|nj stanovisko s podpisem zástupce TDI) nejpozději do 8 pracovních dni od jeho
předáni.

C) Zástupce AD vydá ke konceptu ROS své stanovisko.
d) Po zapracováni všech připomínek KSUS/TDI popř. AD ke konceptu ROS ze strany zhotovitele

stavby je zástupce TDI povinen k čistopisu RDS vydat formou samostatného stanoviska
(oficiálnI stanovisko s podpisem zástupce TDI) své kladné či záporné vyjádření. v případě
svého záporného stanoviska je zástupce TDI povinen ve stanovisku uvést své odůvodněné
výhrady a připomínky, a to tak, aby KSUS dodržel lhůtu na vyjádřenívůči zhotoviteli stavby.

e) Zástupce TDI je povinen předat KSUS čistopis ROS se svým vyjádřením a případnými
výhradami a připomínkami dle předchozího bodu.

f) Finální schválení ROS zajišťuje objednatel. Bez tohoto schváleni není zástupce TDI oprávněn
povolit zahájení prací, s výjimkou uvedenou pod bodem f) tohoto odstavce.

g) Zástupce TDI může na základě písemného pokynu vydaného oprávněnou osobou KSUS
v případě rozsáhlejšich prací a tím i obsahu ROS, především pro mostní objekty a opěrné zdi,
souhlasit s postupným předložením konceptu ROS dle stavebně technologických celků - např.
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zakládáni, spod ni stavba, vrchní stavba, přMušenstvi. Podmínkou odsouhlaseni těchto dÍ|čÍch
částí a tím i následné možnosti povolení - zahájení prací je soulad ROS s projektovou
dokumentaci pro provedení stavby/zadávací dokumentaci stavby.

3) zahájeni stavebních prací

a) Vlastni zahájeni stavebních prací je možné až po schválení ROS nebo dňčí části ROS ve smyslu
článku lV. tohoto pokynu.

b) Zástupce TDI může na základě písemného pokynu vydaného oprávněnou osobou KSUS
povolit zahájení konkrétních stavebních prací ve smyslu Technických kvalitativních podmínek
staveb pozemních komunikací, kapitola 2 - Příprava staveniště (viz www.pjpk.cz) ještě před
schválením ROS ve smyslu článku IV. tohoto pokynu, a to při dodržení podmínek a požadavků
stavebního příp. dalších povolenI, rozhodnutí, stanovisek a souhlasů vydaných ke stavbě.

4) Provádění a odsouhlasení prací

Zástupce TDI kontroluje provádění prací ve smyslu požadavků a podmínek smlouvy uzavřené
mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

V. Předání a ukončení stavby

l) Předání dokončené stavby

a) Zástupce TDI připraví ,,Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její dokončené části" podle
vzoru uvedeného v příloze č. 4 tohoto pokynu. Zápis podle věty prvé tohoto odstavce bude
podepsán zhotovitelem stavby, oprávněnou osobou KSUS a zástupcem TDI a vyhotoven v
počtu stejnopisů odpovídajÍcÍm počtu účastníků předání dokončené stavby (lx zhotovitel
stavby, lx KSUS, lx zástupce TDI, lx stavební úřad a další osoby dle požadavků stavebního
úřadu).

b) Zástupce TDI jako součást přejímky dokončené stavby provede i ,,Administrativní přejímku"
tj. převzetí dokladové a dokumentační části stavby, kterou má zhotovitel stavby dle smlouvy
vyhotovit. Do doby předání této dokladové a dokumentační části stavby nelze činnost TDI
považovat za řádně dokončenou.

C) Součástí ,,Administrativní přejímky" je rovněž předáni finálního souhrnného oceněného
rozdílového soupisu prací jakožto shrnuti průběžně aktualizované součásti ROS.

d) Zástupce TDI předem projedná se zhotovitelem stavby seznam dokladů a dokumentů
k přejímce. Požadavky jsou uvedeny v Části B příloh č. 11 a č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném
znění (dále jen ,,Vyhláška"). Tento seznam bude zástupcem TDI doplněn dle složitosti a
náročnosti dané stavby též v souladu s požadavky ČI. 1.7.2 TKP 1.

e) Zástupce TDI vypracuje jako součást předání dokladové a dokumentační části závěrečnou
zprávu TDI vC. příloh a prohlášenI TDI o souladu stavby se stavební a zadávací dokumentací.

2) Ukončeni stavby kolaudací

a) Zástupce TDI, v rámci ukončeni stavby, zpracuje a zajisti odeslání žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění) na příslušný
stavební úřad.. Odesláni žádosti stavebnímu úřadu je třeba učinit včas, případně i podle
dohody s příslušným stavebním úřadem tak, aby byly splněny terminy k dokončeni stavby ve
smyslu smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.
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b) Zástupce TDI vyžaduje od zhotovitele stavby, kontroluje a přebírá dokladovou
a dokumentační část v rozsahu a obsahu nezbytném pro kolaudaci stavby a dle požadavků
smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

C) Zástupce TDI se účastní a zajišťuje pro kontrolní prohlídku stavby předepsané a požadované
doklady a dokumenty.

3) Ukončení stavby oznámení o užIvánI stavby

a) Zástupce TDI u staveb, na které se nevztahuje kolaudační řIzenI, zpracuje a zajistí odesláni
oznámení o užÍváni stavby (příloha č. 11vyhl. Č. 503/2006 Sb., v platném znění).

b) Zástupce TDI zajistí, aby bylo oznámení odesláno 30 dní před předpokládaným terminem
ukončeni stavby.

C) Pokud stavební úřad do 30 dní od doručeni oznámení nereaguje, je po uplynutí 30 dnů stavba
považována za ukončenou.

d) V případě, že bude ze strany stavebního úřadu vznesen požadavek na kolaudaci, je zástupce
TDI povinen zpracovat a zajistit odeslánI žádosti o vydáni kolaudačního souhlasu a zajistit
provedeni kola udace stavby.

VI. DSPS

l) Společná ustanovení k DSPS

a) Pokud je tak uvedeno ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby, je zhotovitel
stavby povinen zpracovat Dokumentaci skutečného provedeni stavby (dále jen ,,DSPS") ve
smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
{stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), vyhlášky č.
499/2016 Sb. v platném znění (především přílohy č. 7), Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací, Technických kvalitativnIch podmínek pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací a za podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a
zhotovitelem stavby.

2) projednáváni DSPS

a) Zástupce TDI je povinen se vyjádřit ke konceptu DSPS nejpozději do 8 pracovních dní od jeho
předání.

b) Po zapracování všech připomínek KSUS/TDI ke konceptu DSPS ze strany zhotovitele stavby
je zástupce TDI povinen připojit k čistopisu DSPS své kladné či záporné vyjádření a svůj
podpis. V případě svého záporného vyjádřeni je zástupce TDI povinen připojit rovněž své
odůvodněné výhrady a připomínky, a to tak, aby KSUS dodržel lhůtu na vyjádření vůči
zhotoviteli stavby.

C) Zástupce TDI je povinen předat KSUS čistopis DSPS se svým vyjádřením a případnými
výhradami a připomínkami dle předchozího bodu.

VII. Závěrečné ustanovení
a) Tento metodický pokyn je závazný pro výkon tdi na všech stavbách realizovaných KSUS nebo

Středočeským krajem.
b) Zástupce TDI společně s pověřeným zástupcem KSUS je povinen předat formuláře uvedené

v příloze č. 3 - 4 tohoto pokVnu zhotoviteli stavby nejpozději ke dni přejknky staveniště.
C) Tento metodický pokyn nabývá účinnosti ke dni 9.6.2017.
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Přílohy:
PI - rozsah výkonu činnosti technického dozoru investora
P2 - rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP
p3 - podpisový rámec ROS
P4 - vzor Zápis o odevzdáni a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
P5 - protokol o předání staveniště

Schválil: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Dne: 8.6.2017
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Příloha č. 1 - Rozsah výkonu Činnosti stavebního dozoru
V rámci přípravy výstavby:

- kontrola veškerých podkladů předaných ksus nebo jím pověřenou osobou
zhotoviteli stavby;

- kontrola souladu ROS s projektovou dokumentací předchozích stupňů (tj. s
dokumentací pro stavební povolení příp. ohlášení stavby, projektovou dokumentaci
pro provedeni stavby resp. zadávací dokumentaci stavby, atp.) a všemi dalšími
podklady;

- kontrola ROS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad
s požadavky KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentaci,
ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby;

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;

- zajištěni oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně
tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr;

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů
státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek
(nahlášení zahájeni prací atd.);

- kontrola dodržováni podmínek stavebního povoleni;

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných
pro vybudování zařIzenI staveniště a vlastni zahájení.

V rámci realizace stavebních prací:

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolnIch dnů,
tak průběžných informaci o postupu realizace stavebních prací;

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací
a provádět průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SO
a fotodokumentací;

- povinná účast na kontrolnIch dnech lx za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení
a rozesňáni zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS;

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržováni ROS a dodržováni
kontrolnIho a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohIIdek;
evidence případných neshod a dohhženi na jejich průběžné odstraňováni;

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn,
doplňků nebo rozšjřenÍ díla vyplývajÍcÍch z podmínek při prováděni díla, z odborných
znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich
oceněni, zajištěni včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasenI formou
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti změnových listů
pro zpracováni následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány
teprve po jeho odsouhlasenI podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených
změn ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ;

- kontrola a ověřováni kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanovenímismluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých

norem;
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- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur;

- kontrola kvality a m nožství za budovaných materiálů a vybaveni; ověřováni,
zda vzorky odpovídajÍ smluvním dokumentům a příslušným českým normám;

- kontrola prováděni zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných
postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek
prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařÍzeni prováděných zhotovitelem
stavby;

- kontrola vedeni SO, potvrzováni správnosti zápisů ve SO, vyjadřování se v něm
k závažným skutečnostem;

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanoveni terminu
a způsobu jejich odstraňováni;

- účast na individuálnich a komplexních zkouškách, účast při provádění měřeni (hluk,
osvětleni, apod.);

- prověřováni vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním,
včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění;

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;

- kontrola DSPS a dokladů k řIzenI o užÍváni stavby ve smyslu stavebního zákona
(např. kolaudačnI řIzenQ;

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;

- kontrola a ověřování měsÍčnjho soupisu množství provedených prací a dodávek
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnuti dotace;

- kontrola procesů systematického doplňovánI dokumentace pro KSUS a zhotovitele
stavby, podle které se stavba realizuje;

- účast při projednáváni a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové
dokumentace stavby;

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou,
které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění
zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování
sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit
zhotoviteli stavby zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění);

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáži materiálů, výrobků a technologických
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
povinné zapsání výsledků kontroly do SO, resp. do protokolů - formulářů určených
pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;

- kontrola a ověřeni stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby;

- spolupráce s projektantem zajĹšt'ujÍcÍm ad při realizaci stavby;

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství,
ve znění pozdějších předpisů);
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- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentaci, závaznými předpisy, pokyny
a požadavky KSUS;

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem ROS při prováděni nebo
navrhováni opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace
pro realizaci stavby;

- sledovánI veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukci
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazuji kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřováni dokladů
a procesů, včetně průběžného předáváni kopií takových dokladů KSUS;

- soustavné sledováni a ověřovánÍvedeni SO a montážních deníků;

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o dílo
a upozorňová ni zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy
na nezbytná opatření;

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace
díla;

- kontrola řádného uskladněni materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;

- hlášeni archeologických nálezů;

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále
zůstává v majetku KSUS.

V rámci dokončení stavby:

- příprava podkladů pro předáni a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání
při předání a převzetí;

- vypracování žádosti o užÍváni stavby ve smyslu stavebního zákona
(např. pro kolaudaci stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále
pak povinnost předávat neprodleně po ukončeni akce podklady pro její závěrečné
vyhodnocení odpovědným pracovníkem KSUS:

i. popis průběhu akce a jejÍvyhodnocení,

ii. kopie všech proplacených faktur,

iii. originál kolaudačnIho souhlasu v případě, že byl na akci vydán,

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu
z předání a převzetí staveniště,

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby,

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího
doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtováni stavebních prací, které doloží
zhotovitel stavby k předáni a převzetí dokončené stavby;
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- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užIvánI
stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k přIsIušnému stavebnímu úřadu;

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS;

- příprava podkladů pro hodnoceni stavby a čerpánifinančnÍch prostředků;

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby
a při řIzenI o užÍvánj stavby ve smyslu stavebního zákona;

- účast na řIzenI o užIvánI stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu;

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.
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Příloha č. 2 - Rozsah výkonu Činnosti koordinátora BOZP
Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- převzetí, kontrola a dopracováni ,,Plánu BOZP na stavbu" pro realizaci stavby;

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o
rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o mIstnich a provozních
podmínkách, Udaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- vypracování a zaslání Oznámeni o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).
Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP:

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámeni s
riziky a opatřeními k jejich eliminaci;

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastněni zhotovitelé
stavby realizovali potřebná opatřeni k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
a o přIslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky
v uplatňováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě,
vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační
opatření;

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňováni požadavků na zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená
opatřeni ke zjednáni nápravy;

- sledovat realizaci ná pravných opatřeni a v případě neplněni prokazatelným
způsobem vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plněni. V případě opakováni stejných
nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dni stavby a navrhnout termíny kontrolnIch
dni k problematice BOZP, PIánu BOZP atp. projednávat součinnost zhotovitelů
stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedeni
dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli
stavby a vést o tom záznamy;

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP souvĹsejÍcÍ se stavební
činnosti a postupem prací podle ROS;

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.
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podpisový rámec RDS

NÁZEV STAVBY:

Ob.jednatel stavby: středočeský kraj Schválil - razítko, datum, podpis:
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov
lČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095

zastoupený

Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, p. o.
se sídlem Zborovská j]
150 21, Praha 5 lČ: 000 66 00

Technický dozor: (bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Vyjadřuje se formou
samostatného stanoviska.

Autorský dozor:
Vyjadřuje se formou
samostatného stanoviska.

Zhotovitel: Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: (bude doplněno)
výškový systém: (bude doplněno)

: 1'ros(or pii) rozpisku zl)raco\ a(eĹe Rl)S :
Číslo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno) :

0

: Schválil: (bude doplněno) Zodp. p'ojektant: (bude doplněno) :
P

e O
0 W

; Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno) :
U

0
b

0

0 0

0: Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplněno) K'qj' (bude doplněno) :
; Ak'ce' (bude doplněno) Datum Stupeň :
: (bude doplněno) (bude doplněno) ;

0

e: Souprava Č. přílohy :
Ui (bude doplněno) (bude doplněno) :
0

; objekt (bude dopiněno) ;
U

eP P

B 0 0 0 U B p U 0 U 0 0 g N 0 0 0 0 P 0 0 P W

Číslo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí prc!iektant: (bude doplněno)
,

Schválil: (bude doplněno) Zodp. p'ojektant: (bude doplněno)

Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno)

Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplněno) K'qj' (bude doplněno)
Ak'ce' (bude doplněno) Datum Stupeň

(bude doplněno) (bude doplněno)
Souprava Č. přílohy
(bude doplněno) (bude doplněno)

objekt (bude dopiněno)
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ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace
název a sídlo (razítko)

Č. zápisu:
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení Název budovy nebo stavby
přejímacího řízení ( nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Technický dozor investora Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:

20



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence
podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště :

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

,/,////i//i,s//·,//i\'//i/)/'('/'l'///k(/ (h)k/,/,/l/ /)l/,l,' ,/()ko/7(','/7,/ ,1() . .. .

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby :
ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH
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ZáruČní doba ( koneČné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou souČást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení :

ne

Datum skončení přejímacího řízení :

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu:
,,název akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele
přejímají toto dílo do své správy a užívání.

Jméno a příjmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací
organizace

Zástupci budoucího
Uživatele

Ostatní úČastníci řízení
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VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

[BUDE DOPLNĚNO-název stavby]

Protokol z předáni staveniště

A. Identifikační údaje

Název stavby:
Objednatel:

Zástupce objednatele:

Stavební dozor:

Koordinátor BOZP:

[BUDE DOPLNĚNO]

středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 70891095
zastoupený RNDr. Martinem Macháčkem, CSC., radním pro
oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Íbude doplněno]

tel.: [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

jbudé doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]
lČ tbude doplněno]
Zastoupen ve věcech technických: [bude doplněno]

tel.: [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

[bude doplněno]
se sídlem: jbude doplněno]
lČ [bude doplněno]
Zastoupen ve věcech technických: [bude doplněno)

tel.: [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

Zpracovatel DSP, PDPS, ad jbude dopiněno]
Se sídlem: [bude doplněno]
lČ jbude doplněno]
hlavní inženýr [bude doplněno]
autorský dozor (AD) [bude doplněno]
tel. [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

Zhotovitel stavby:

Zástupci zhotovitele:

jbude doplněno]
Se sídlem: [bude doplněno]
lČ [bude doplněno]

jbude doplněno]
tel. [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

Termín prováděni stavby: Zahájeni prací - fbude doplněno]
Předpokládané ukončení[bude doplněno]

B. Předmět předáni staveniště
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Předáni staveniště byb zahájen0 na [bude d0p|něrj0] přípravném výboru kmaném dne
[bude d0p|něn0]. Viz zvláštní záznam. pr0bÍhajÍ administrativní úkony, především pr0jednávání
d0pravně inženýrských 0patřenÍ (010), 0známení archedogům (Ústav ar€he0|0gieké
památkwé páče středrikh Če€h), pasp0ľ"tiza€e 0bjektů a k0munikaci dotěenýO stavb0u a
další. Vyprac0vává se reahzaäi dokumentaee stavby (ROS).

Dnešním dnem se předáni staveniště d0k0ně|ge a zahajují se sam0tné stavební pFá€e.
Staveniště se předává dle smbuvy 0 dlb se zh0t0\/ite|em. Práce bud0u prdňhat podle
předanéh0 harm0n0gramu.

Silniee Ĺbude d0p|něn0) bude wzavřewa od [bude d0p|něn0]6:00 h0d. ria základě
d0pravně inžer)ýrskéh0 r0zh0drjutí (DIR) vydawěM 0db0rem d0pravy MÚ [bude d0p|něn0]pF0
veškerý pk)v0z (aljtom0bi|0\jý i pěší).

Zh0t0vite| je dle smlouvy s objednatelem povinen zahájit stavebni' práce do [bude
am|ľ')ěň0] dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do "Bude
měsíců od předání staveniště zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek
mohou být na základě ČI. Ibud (b p1Ĺqiě N®"smlouvy práce přerušeny a dobu přerušeíH se
prodlužuje doba výstavby.

Místo stavby: středočeský kraj, okres k.ú. bude d0p|něn0].

C. Náležitosti k předmětu předání staveniště:
Zhotoviteli se předává:
b st'a\/ebME)o\/ó|enÍ'ě'. j. [E)ud'e d0pmě|")01 ze dne [bude ôdb&ěm

d0E)Fa\/y [bude pEä\/mÍ ŕň0€Ĺ [bude d0R|r)ěF)0]), pF0d|0užené [bude

· stavební p0\/0|ení é. j. [bude ze dne [bude d0p|něn0]\/¥dalAé 0dE)0Fem
ži\/0tníh0 E)r0stř'edí MÚ [bude d0E)|Rěn0] (tía6yti prámí m0€i [bude d0E)|FjěF)0]) -
pí'ebžka \/0d0v0dlj a kaHa|iza€e

· D0kumenta€e - D0kujme8ta€e pe0 zadäni stavby (byla S0l.|ČäSEÍ zadävaä
dekume|"jta€e)

1Atd.

D. Vytyčeni obvodu staveniště, základni vytyčovací SÍt'

Objednatel upozorňuje zhotovitele na požadavek striktního dodržováni hranic
staveniště.

Zhotovitel zřídí pro vytýčení stavby geodetickou sÍt', kterou bude podobu výstavby
udržovat ve funkčním stavu.

e. příjezdy na staveniště a přepravní trasy

F. Nakládání s pokácenými dřevinami.
K·äéewí (näět'\/,) ENd'e jm%iiWt'. ľj ut'i" -z á k l'ajd'ě

a'(gÉI'ga aigégi'|íi .
:R0ku" \/|astlí)í¢i' ž'ä.a'ä'j,í| 0:í) í m jij@ ®'z'nálĹ'pÍ Zraká

\/\/·z-Me je k

G. Práce prováděné v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí.
vj3 resM3-ä.v@ě '9®'@P a-z'e, l i n-z e'K|\'/Es'<'els|['elův,e!d ene-vk ®1<'uľlnlen avbvt
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Objednatel upozorňuje zhotovitele na d0držováni podmínek stanovených správci sítí
při pracích v blízkosti těchto vedení a jejich přeložkách, viz dokladová část a podmínky
stavebního povolení. Vytyčeni síti je předmětem dodávky zhotovitele.

H. Různé
Objednatel upozorňuje zh0tovite|e na nutn0st dodržování všech p0dmmek uvedenýeh

v předané dok|adové části.
Objednatel upoz0rňuje zh0t0vite|e na p0vinnost respektovat na stavbě činncjst

koordinátora BOZP a zavazuje se dodržovat zásady bezpečnosti práce dle platnýeh právnkh
předpisů. Vzhledem k umístění stavby v centru obce vyzývá objednatel zh0t0vite|e na
provedeni řádného 0p|0cenÍ staveniště a jeho udržování po celou dobu stavby tak, aby na
stavbu neměli přístup nep0v0|al"lé 0s0by.

Objednatel up0z0rňuje zh0t0vite|e na povinnost dodržovat na staveništi (pra€0višti)
právní a 0statní předpisy k zajištěni bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařizerň a
ochrany zdraví při práci, požární bezpečnosti a předpisy ochrany životního prostředí v s0u|adu
se smbuvou o dlb.

Zhotovitel provede pasport d0tčený€h 0bjektů a komunikaá před zahájení stavby a
předá týtcj d0kumenta€e 0bjednate|i pr0středni€tvÍm TDI.

Pr0st0ry pro zařízeni staveniště js0tj vyhrazeny na silnici |||/10169, zhotovitel může na
základě smbuvy s majitelem p0zemkůj umístit zařízení staveniště i mim0 p0zemky uvedené
ve stavebním R0\/0|enÍ.

Zhot0\/ite| zajistí 0säzénÍ inf0Fmaění tabule s 0zKačením invest0ra, pF0jektanta,
zh0t0vite|e, te€hlai€kéh0 na viditelném místě, a to na silniä [bude d0p|něR0]na hranki
stavby směrem k silniä [bude

Závěr:
Objednatel cestou TDI předává zhotoviteli staveniště stavby M®
Zhotovitel toto staveniště přejímá ke dni prohlašuje, že jsou mu

známy podmínky jeho užívání.

Ve [bude doplněno], dne :bude doplněno]

Předává:

v zastoupeni za středočeský kraj

Krajská správa silnic Středočeského kraje
Za KSUS: !%m=ě=)]

Za stavební dozor:

Přebírá zhotovitel stavby
[bude doplněno]

Přílohy:
t RFezel")aÍ| listiňa

g D0k|aa\/ dle É)0u

'i
_ .


