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S m l o u v a  o  d í l o 
 

ev. číslo objednatele: 67/2016            ev. číslo zhotovitele:  

    

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění 

pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

 

„VDJ Hraničné Petrovice - rekonstrukce nadzemní části 

manipulační komory a chlorovny“ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  

 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  

vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 

ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

Ing. Aleš Vymazal, investiční technik 

IČ : 47675772   

DIČ : CZ47675772 

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc 

č.ú. : 4703-811/0100, 

Telefon : 585 226 869 

Fax : 585 226 869 

Email : vhs@vhs-ol.cz 

 

Zhotovitel : Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o. 
     Keplerova 26 

779 00  Olomouc 

 

statutární zástupce :     Roman Maděrka, jednatel 

 

ve věcech technických :           Roman Maděrka, jednatel 
IČ  :    26849569 

DIČ :    CZ26849569 

Bankovní spojení :  

č.ú. :     
Telefon :     

Fax :     

Email :    sos@strechy-maderka.cz 

 

 

 

mailto:vhs@vhs-ol.cz
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Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu 

„VDJ Hraničné Petrovice - rekonstrukce nadzemní části manipulační komory a chlorovny“ 

a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši 
 

970 521,- CZK bez DPH 
 

korun českých 
 

v termínu pro předání staveniště od 3.10.2016 a v termínu pro dokončení díla: 

• první části díla realizace nového zastřešení na obou budovách nejpozději do 30.11.2016  

• druhé části díla realizace zateplení obvodového pláště obou budov nejpozději do 25.4.2017,  

které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,  

dohodli se objednatel a zhotovitel takto: 

1. Obchodní podmínky   

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: 

„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby.  Má se za to, 

že zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních podmínek, 

jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou součást. 

1.2 Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně 

v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, 

doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby. 

 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními 

podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách. 

 

ad. 1.2   Zvláštní obchodní podmínky 

 

Část I. Obecná ustanovení 
Článek 2 – Priorita dokumentů 

Odstavec (1) 

Vymazat  odstavec(1) a nahradit následujícím:  

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek 

b) Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. (příloha č.2 této SoD) 

c) rozpočet oceněný zhotovitelem (příloha č.1 této SoD) 

d) zadávací dokumentace 

 

Článek 3 – Definice pojmů 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – 

Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování  

a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů s ohledem 

na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem. 

 

Část II.  Povinnosti objednatele 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:  

Jméno  :   Ing. Aleš Vymazal 

Kontakt :   mobil 724 361 202, email: vymazal@vhs-ol.cz  
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Odstavec (2) 

Vymazat první větu a bod a)  a nahradit  následujícím:  

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

     a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické 

formě.  

 

Část III. Povinnosti zhotovitele 
Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:  

Jméno  : Petr Tsaousidis 

Kontakt : 777 078 465 

 

Část IV. Podzhotovitelé 
Na konec článku doplnit následující: 

(1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 

zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat provedením 

části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Proto objednatel předpokládá, že zhotovitel 

provede veškeré rozhodující práce vlastními silami a nebude proto zajišťovat koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi. 

 

Část V. Předmět a rozsah díla 
Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

Bod a) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Místo díla: Místem plnění je kraj Olomoucký, areál vodojemu Hraničné Petrovice, umístěné 

na parcele p.č.St.125 a p.č.St.126, k.ú.Hraničné Petrovice 

Projektová dokumentace: Název „VDJ Hraničné Petrovice - rekonstrukce nadzemní části 

vodojemu“, zpracované firmou ASET Studio,  s.r.o., Tovární 1059/41, 772 00 

Olomouc – Hodolany v březnu 2016. 

Stavební povolení: Územní souhlas a stavební povolení (příp. veřejnoprávní smlouva) ve fázi 

vyřizování s dotčenými orgány. 

 

Článek 2 – Zhotovení stavby  

Na konec článku doplnit následující: 

u) fotodokumentace zabíraných pozemků před zahájením prací, fotodokumentace průběhu 

stavebních prací –   zejména konstrukcí  před jejich zakrytím. 

v) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich 

správcům podle dokladové části PD. 

 

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla 

Odstavec (1)  

Na konec odstavce doplnit následující: 

e) Dokumentace skutečného provedení bude nejprve opravena a doplněna v elektronické formě 

za pomoci geometrického zaměření dodaného objednatelem. Výkresy, které budou obsahovat 

změnu, budou vytištěny nově, ostatní výkresy a přílohy mohou být použity původní, musí však 

být označeny. 

 

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

Odstavec (1)  
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Vymazat  odstavec (1) a nahradit následujícím: 

(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla nebude prováděno.  

 

Část VI. Cena díla 
Odstavec (4) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

k)  fotodokumentaci staveniště a postupu prováděných prací, zejména zakrývaných konstrukcí, 

 

Část VIII. Platební podmínky 
Článek 3 – Zádržné 

Odstavec (3) 

Vymazat odstavec (3) a vložit následující: 

(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 

Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné 

uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu  

o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.  

 

Odstavec (4) 

Odstavec (4) se ruší. 

 

Část X. Pojištění zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Výše pojistné částky je sjednána v minimální výši 500.000,-Kč 

 

Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

Odstavec (3) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla. 

 

Část XI.  Bankovní záruky 
Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává. 

 

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 

 

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává. 

 

Část XII.  Staveniště 
Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště 

Odstavec (4) 

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím: 

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru 

a autorského dozoru.  
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Část XIV.  Technologické zařízení 
Článek 2 – Individuální vyzkoušení 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny. 

 

Článek 3 – Komplexní vyzkoušení 

Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Komplexní zkoušky nebudou prováděny. 

 

Článek 4 – Zkušební provoz 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Účast zhotovitele na zkušebním provozu se nesjednává.  

 

Část XV.  Bezpečnost práce 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Článek 4 – Plán BOZP 

(1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 

zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat provedením 

části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Současně objednatel předpokládá, že celková doba 

trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány 

práce a činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

(2)  Z těchto důvodů nebude určen koordinátor BOZP a objednatel nebude doručovat oznámení 

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Vzhledem k tomu, že na staveništi nebudou 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, nezajistil objednatel zpracování plánu BOZP. K termínu předání 

staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik na 

stavbě. K tomu poskytne objednatel IRR provozovatele .  

 

Část XVII.  Předání a převzetí díla 
Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

Odstavec (1) 

Vymazat bod a)  a vložit následující ke stávajícímu textu: 

a) Dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát 

elektronicky na CD, 

k) fotodokumentace postupu prací v digitální formě, 

l) doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, 

 

Část XVIII.  Odpovědnost za vady díla 
Článek 2 – Délka záruční doby 

Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Sjednaná záruční lhůta je 60 měsíců pro veškeré stavební práce. 

 

Část XX.  Změna smlouvy 
Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

Odstavec (2) 

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím: 
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(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list 

včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených 

v části VII. Změna ceny.  

 

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

Odstavec (6) 

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím: 

(6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel 

návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla. 

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm, 

dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, 

včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 

realizovat dílo podle této smlouvy. 

2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  smluvními 

stranami. Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a 

budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by 

se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 

2.3 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. 

2.4 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 

číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, 

kdy dodatek nabude účinnosti. 

2.5 Smlouva je vyhotovena ve třech (3) exemplářích, po dvou pro objednatele, jeden pro 

zhotovitele. 

2.6 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými 

obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

2.8 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána 

na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních 

výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

2.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby  

Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. 

 

V Olomouci dne 30.9.2016    V Olomouci dne  30.9.2016 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 
 

…………………….….................   ……………………………. 

RNDr. Ivan Kosatík                            Roman Maděrka 
    ředitel společnosti                                                                 jednatel společnosti     


