

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 64ZA-000623

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 659 93 390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: I [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem:

č. p. 494, 251 01 Nupaky

IČO, DIČ:

256 92 810, CZ25692810

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D3 Oprava mostu - odstranění závad po běžných mostních prohlídkách km 63,05 - 75,9**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2.019.067,28 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D3 Oprava mostu - odstranění závad po běžných mostních prohlídkách km 63,05 - 75,9	2.019.067,28	424.004,13	2.443.071,41

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D3 Oprava mostu - odstranění závad po běžných mostních prohlídkách km 63,05 - 75,9**, číslo veřejné zakázky **64ZA-000623**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵
- h) Předání pracoviště
- i) Doklad o proškolení BOZP

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 30. 10. 2017

Datum: 27. 10. 2017

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:


za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silni

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 

Číslo zakázky: 64ZA-000623

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

Vyřizuje: 

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

č. p. 494

251 01 Nupaky

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D3 Oprava mostu - odstranění závad po běžných mostních prohlídkách km 63,05 - 75,9 “

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: č. p. 494, 251 01 Nupaky

IČO: 256 92 810

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Chotovinách dne 11. 10. 2017



Ředitelství silnic a dálnic ČR



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: „D3 Oprava mostu – odstranění závad po běžných mostních prohlídkách km 63,05 – 75,9“

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	SSUD 17, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 11. 2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	„Nepoužije se.“
Sekce	1.1.26	„Nepoužije se.“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	„Nepoužije se.“
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„Nepožaduje se.“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„Nepožaduje se.“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	„Nepožaduje se.“
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	„Nepoužije se.“
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		zadavatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 5.138,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 1.028,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 1.028,00 Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 2.055,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 206,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	„Nepožaduje se.“
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 04. 10. 2017



SUPER-KRETE CZECH s.r.o.



PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.


Změnový list (součást Přílohy)											
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [REDACTED] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [REDACTED]											
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										
Iniciátor změny: [REDACTED] Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>											
Údaje v Kč bez DPH:											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem									
		0,00									
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis								
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [REDACTED]	jméno	datum	podpis								
Supervize	jméno	datum	podpis								
Správce stavby	jméno	datum	podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis								
Zhotovitel	jméno	datum	podpis								

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **2016573** **D3 518 - ODSTRANĚNÍ ZAVAD Z BĚŽNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2015 V KM 63,4 - 75,9**
 číslo a název SO **SO 101** **D3-098..2**
 číslo a název rozpočtu: **SO 101** **D3-098..2**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
0 Všeobecné konstrukce 25 012,76							
6 Úpravy povrchů, podlahy, vyplně otvorů 25 200,00							
7 Přidružená stavební výroba 3 617,25							

194490




9 Ostatní konstrukce a práce 20 475,00

Celkem 74 305,01

Ostatní ve výkazu nespecifikovaná práce

Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 74 305,01



Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

D3 518 - ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z BĚŽNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2015 V KM 63,4 - 75,9

Stavba 2016573
 číslo a název SO SD 102
 číslo a název rozřadu SO 102

D3-099.1
 D3-099.1
 D3-099.1

Př. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102		[redacted]				
			[redacted]				
Všeobecné konstrukce a práce							
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
3			[redacted]	M			
6 Úpravy povrchů, podlahy, vyplně otvorů							
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
7							
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
9							
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
9 Ostatní konstrukce a práce							
							15 000,00
Celkem							352 071,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	352 071,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2018573 D3 518 - ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z BĚŽNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2015 V KM 63,4 - 75,9
 Celo a název SO: SO 103 D3-099.2
 Účel a název rozpočtu: SO 103 D3-099.2

Poř. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
Přidružená stavební výroba							
							11 039,00
Ostatní konstrukce a práce							
							30 211,50
Celkem							
							78 737,70
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							
Méněpráce celkem							0,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2016573 D3 518 - ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z BĚŽNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2015 V KM 63,4 - 75,9
 číslo a název SO SO 104 D3-100..1
 číslo a název rozpočtu: SO 104 D3-100..1

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				25,094,38
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				
			[REDACTED]				

273 562,50

Přidružená stavební výroba

11 597,57

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

342 957,45

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

342 957,45

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2016573 D3 518 - ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z BĚŽNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2015 V KM 63,4 - 75,9
 číslo a název SO SO 106 D3-101..3
 číslo a název rozpočtu: SO 106 D3-101..3

Poř. č. poř.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
							10 009,68
			Vodorovné konstrukce				
							1 615,00
			Ostatní konstrukce a práce				
							3 420,00
							15 044,68
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Celkem							15 044,68

RETE CZECH s.r.o.

9 Ostatní konstrukce a práce 0

Celkem 227,092,86

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00

Celkem 227,092,86




Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2016573 D3 518 - ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z BĚŽNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2015 V KM 63,4 - 75,9
 číslo a název SO SO 109 D3-106..1
 číslo a název rozpočtu: SO 109 D3-106..1

Pof. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
		0	Všeobecné konstrukce a práce				10 030,00
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
			Potrubi				9 000,00
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
			[redacted]				
			Celkem				20 710,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				20 710,00



Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2016573 D3 518 - ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z BĚŽNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2015 V KM 63,4 - 75,9
 číslo a název SO SO 110 D3-106..2
 číslo a název rozpočtu: SO 110 D3-106..2

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
							10 030,00
							1 518,75
							9 000,00
							2 130,00
							22 678,75

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2016573 D3 518 - ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z BĚŽNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2015 V KM 63,4 - 75,9
 číslo a název SO SO 111 D3-107..1
 číslo a název rozpočtu: SO 111 D3-107..1

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
0			Všeobecné konstrukce a práce				15 068,64

6

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

43 656,20

7

Přidružená stavební výroba

7

Přidružená stavební výroba

1 985,80

9

CELKEM

7 447,00

CELKEM

68 157,64

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2016573 D3 518 - ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z BĚŽNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2015 V KM 63,4 - 75,9
 číslo a název SO SO 112 D3-107..2
 číslo a název rozpočtu: SO 112 D3-107..2

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
0			Všeobecné konstrukce a práce				15 064,68
6			Úpravy povrchů, podlahy, vyplně otvorů				4 224,00
7			Přidružená stavební výroba				1 534,96
8				T			

2 001,00

Celkem

22 824,64

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

22 824,64



Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2016573 D3 518 - ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z BĚŽNÝCH PROHLÍDEK MOSTŮ 2015 V KM 63,4 - 75,9
 číslo a název SO SO 113 D3-115..2
 číslo a název rozpočtu: SO 113 D3-115..2

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			[redacted]				
1			[redacted]				
0			[redacted] práce				10 184,14
4			Vodorovné konstrukce				29 120,00
1			[redacted]				
1			Přidružená stavební výroba				100,00
1			[redacted]				
1			[redacted]				
9			[redacted]				5 490,00
Celkem							44 894,14

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

44 894,14



Technická specifikace

Jedná se o mostní objekty na dálnici D3 s evidenčními čísly.

SO 101 – D3-098..2

Lokální sanace římsy v SDP (středním dělicím pásu).

Povrch římsy, kde je obnažená výztuž nebo dochází k oprýskávání krycí vrstvy betonu, bude otrýskán, výztuž bude ošetřena protikoročním nátěrem a římsa bude reprofilována.

SO 102 – D3-099..1

Sanace trhlin v koncových příčnicích a pohledu konzol u opěr mostu.

Povrch, kde se vyskytují trhliny, bude otrýskán, trhliny budou zainjektovány a otrýskaná část konstrukce bude povrchově reprofilovaná a přetřena pružným nátěrem.

SO 103 – D3-099..2

Výměna poškozeného krycího roštu v SDP a zabezpečení nezakryté části odvodnění na začátku mostu v SDP.

Poškozený kompozitový krycí rošt bude vyměněn za nový. Na začátku mostu v SDP budou na svislé stěny odvodňovacího žlabu připevněny nerezové L-profily a otvor bude zakryt pochozím krycím roštem.

SO 104 – D3-100..1

Sanace betonových krycích desek v SDP, sanace obrubníkové části a horní plochy levé římsy.

Betonové krycí desky na začátku a konci mostu v SDP budou otrýskány. Místa, kde docházelo k výluhám koroze, budou ošetřena protikoročním nátěrem a povrch desek bude povrchově reprofilován.

Obrubníková část a horní plocha levé římsy bude otrýskána, trhliny budou zainjektovány a otrýskané části římsy budou z 5 % hloubkové a ze 100 % povrchově repropfilovány.

SO 105 – D3-100..2

Sanace obrubníkových části a horní plochy říms.

Obrubníková část a horní plocha obou říms bude otrýskána, trhliny budou zainjektovány a otrýskané části římsy budou z 5 % hloubkové a ze 100 % povrchově repropfilovány.

SO 106 – D3-101..3

Oprava degradovaného podlití patních desek plastmaltou.

Degradované podlití z plastmalty bude po obvodu patních desek mechanicky odstraněno. Po obvodu patních desek, kde byla odstraněna degradovaná plastmalta, bude vytvořeno nové podlití z plastmalty.

SO 107 – D3-103..1

Sanace obrubníkových části říms, obnova PKO protihlukové stěny.

Obrubníková část obou říms bude otrýskána a otrýskané části římsy budou povrchově repropfilovány.

Vnitřní strana ocelových prvků protihlukové stěny bude otrýskána a bude obnovena PKO.

SO 108 – D3-103..2

Obnova PKO kovových krycích desek v SDP.

Kovové krycí desky na začátku a konci mostu v SDP budou na horním povrchu mechanicky očištěny a bude obnovena PKO.

SO 109 – D3-106..1

Výměna prodloužení krajních odvodňovacích trubek u obou opěr + nové závěsy s objímkami.

Bude odstraněno stávající nevhodné prodloužení odvodňovacích trubek nad úložnými prahy, včetně korodujících závěsů s objímkami. Osazeno bude nové prodloužení z nerezových trubek, včetně nových závěsů s objímkami z nerezové oceli.

SO 110 – D3-106..2

Výměna prodloužení krajních odvodňovacích trubek u obou opěr + nové závěsy s objímkami. Výměna tyče vodorovné výplně ZS.

Bude odstraněno stávající nevhodné prodloužení odvodňovacích trubek nad úložnými prahy, včetně korodujících závěsů s objímkami. Osazeno bude nové prodloužení z nerezových trubek, včetně nových závěsů s objímkami z nerezové oceli. Příliš krátká tyč vodorovné výplně v pohyblivé části zábradelního svodidla v SDP na začátku mostu bude nahrazena tyčí odpovídající délky.

SO 111 – D3-107..1

Sanace obrubníkové části silně degradovaného úseku pravé římsy, výměna zemních vodičů zábradelního svodidla.

Obrubníková část silně degradovaného úseku pravé římsy bude otrýskána, trhliny budou zainjektovány a otrýskané části říms budou hloubkově i povrchově reprofilovány. Zemní vodiče zábradelního svodidla, které vykazují známky koroze, budou vyměněny za nové.

SO 112 – D3-107..2

Výměna zemních vodičů zábradelního svodidla.

Zemní vodiče zábradelního svodidla, které vykazují známky koroze, budou vyměněny za nové.

SO 113 – D3-115..2

Obnovení podlití patních desek plastmaltou, obnova PKO svodidlových sloupků a zábradelního svodidla, výměna 1 ks uzemnění mostovky.

Degradované podlití z plastmalty bude po obvodu patních desek mechanicky odstraněno. Po obvodu patních desek, kde byla odstraněna degradovaná plastmalta, bude vytvořeno nové podlití z plastmalty.

Uzemnění mostovky, které podléhá korozi, bude odstraněno a vyměněno za nové.

Podrobná specifikace prováděných prací je uvedena v Souhrnné technické zprávě projektové dokumentace.

Na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy vztahující se na charakter prací a činnost na stavbě. Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci za provozu na pozemní komunikaci a v ochranných pásmech inženýrských sítí.

Práce naruší provoz na dálnici D3. Podle potřeb se na jednotlivé etapy uzavřou jízdní pruhy nebo odstavný, odbočovacího či přípojovací pruh. Minimálně jeden jízdní pruh v daném směru bude stále průjezdný.

Před zahájením stavebních prací bude na příslušných pozemcích ŘSD GŘ zřízeno zařízení staveniště a dojde k osazení provizorního dopravního značení. Plocha dotčená stavebními pracemi bude uvedena do původního stavu, včetně odvozu stavební suti a likvidace veškerých jiných znečištění (drobné úniky provozních hmot ze stavebních strojů atd.) na náklady zhotovitele.

Dopravní zabezpečení (DIO) zajistí objednatel.

Výstavba bude prováděna postupně po jednotlivých stavebních objektech.

Termíny prací budou upřesněny technikem SSÚD 17 Chotoviny.

Fakturovány budou jen skutečně provedené práce.

Detailní harmonogram zpracuje zhotovitel stavby do 14 dnů od zahájení stavby.

Před zahájením prací bude doložen ke schválení Technologický předpis a Kontrolní zkušební plán Zhotovitele (platné vzory ŘSD).

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP Kapitola 1 TKP Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1
ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP Příprava stavenišť

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4. 2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009 s účinností od 1. 4. 2009
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15. 12. 2003.
Praha, prosinec 2008

Kapitola 10 TKP Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13. 8. 2010 s účinností od 1. 9. 2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010 s účinností od 1. 4. 2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2010

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1. 2016 s účinností od 15. 1. 2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13. dubna 2015 s účinností od 23. 4. 2015,
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014,
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-
IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 21 TKP

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15. 12. 2003
Praha, leden 2010

Kapitola 25 TKP
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20. 12. 2002
Praha, únor 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120
Ze dne 19. 3. 1999
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla

„Nepoužije se.“