Smlouva o dílo
č. objednatele: 1185/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák

Zhotovitel:		SATES ČECHY s.r.o.
zastoupen:		Ing. Ivo Šimek, jednatel 
sídlo:		Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ:			25172654
DIČ: 		CZ25172654
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 43099
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Ivo Šimek
ve věcech technických:			xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:	xxx	ČKAIT:3000066


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 17.10.2017 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby „Stavební úpravy přechodů – centrum JH Jindřichův Hradec“ zpracované Ing. arch. Miroslavem Hájkem, H. projekt, Václavská 495/III Jindřichův Hradec, č. zakázky 1158/17 z 09/2017

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Oprava přechodů Klášterská - Masarykovo náměstí – Růžová, Jindřichův Hradec“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. arch. Miroslavem Hájkem, H. projekt, Václavská 495/III Jindřichův Hradec, č. zakázky 1158/17 z 09/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  
· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je Místem plnění veřejné zakázky: pozemek p. č. 4318/1, 4320, 4321/1, 1760/1, 1587, 4322, 1562, 4325, 4323, 1277, 4288, 4324/1, 4286/2, 4287/2 k. ú. Jindřichův Hradec 

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………………… 1 889 985,72 Kč
DPH 21% …………………………………………..    396 897,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH ……………………….  2 286 882,72 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		13. 11. 2017
Dokončení prací: 	31. 5. 2018 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%  z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 805/30R/2017 ze dne 4. 10. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 910/33R/2017 ze dne 1.11.2017.



V Telči dne 22. 11. 2017				V Jindřichově Hradci dne 8. 11. 2017



...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					za objednatele:
Ing. Ivo Šimek, jednatel				Ing. Stanislav Mrvka, starosta města






























	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUHRNNÝ LIST STAVBY
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	J-1158/17
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25172654
	
	
	 

	 
	
	
	SATES ČECHY s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ25172654
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 889 985,72
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 889 985,72
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	1 889 985,72
	
	
	
	
	
	396 897,00
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 286 882,72
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	J-1158/17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	27. 9. 2017
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 889 985,72
	2 286 882,72
	 

	 
	
	01
	
	Detail č. 1
	71 182,29
	86 130,57
	 

	 
	
	02
	
	Detail č. 2
	258 653,87
	312 971,18
	 

	 
	
	03
	
	Detail č. 3
	276 040,52
	334 009,03
	 

	 
	
	04
	
	Detail č. 4 + č. 8
	243 099,56
	294 150,47
	 

	 
	
	05
	
	Detail č. 5
	442 123,41
	534 969,33
	 

	 
	
	06
	
	Detail č. 6
	168 213,84
	203 538,75
	 

	 
	
	07
	
	Detail č. 7
	169 290,93
	204 842,03
	 

	 
	
	08
	
	Varovné pásy u snížených obrubníků
	261 381,30
	316 271,37
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 889 985,72
	2 286 882,72
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 










	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	
	Objekt:
	01 - Detail č. 1
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25172654
	
	 

	 
	
	
	SATES ČECHY s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ25172654
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	71 182,29
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	71 182,29
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	71 182,29
	
	
	14 948,28
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	86 130,57
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	01 - Detail č. 1
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	71 182,29
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	13 980,55
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	4 961,68
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	4 158,00
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	3 792,30
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	702,00
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	366,57
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	48 651,74
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	48 651,74
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	8 550,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	5 550,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	71 182,29
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	01 - Detail č. 1
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	71 182,29
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	13 980,55
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	4 961,68
	 

	 
	1
	K
	113106111
	Rozebrání dlažeb komunikací z mozaiky
	m2
	8,000
	51,90
	415,20
	 

	 
	2
	K
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva
	m2
	5,500
	56,50
	310,75
	 

	 
	3
	K
	113107112
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl do 200 mm
	m2
	13,500
	132,00
	1 782,00
	 

	 
	4
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	14,000
	102,00
	1 428,00
	 

	 
	
	
	
	6+8
	
	14,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odstr. podkladu
	m3
	2,700
	257,00
	693,90
	 

	 
	
	
	
	13,5*0,2
	
	2,700
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	2,700
	16,40
	44,28
	 

	 
	7
	K
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	13,500
	21,30
	287,55
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	4 158,00
	 

	 
	8
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	13,500
	210,00
	2 835,00
	 

	 
	9
	K
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	1,350
	980,00
	1 323,00
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	3 792,30
	 

	 
	10
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	14,000
	194,00
	2 716,00
	 

	 
	11
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	14,000
	28,00
	392,00
	 

	 
	12
	K
	979071121
	Očištění dlažebních kostek s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	5,500
	22,60
	124,30
	 

	 
	13
	K
	979071131
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	8,000
	70,00
	560,00
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	702,00
	 

	 
	14
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	5,400
	130,00
	702,00
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	366,57
	 

	 
	15
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	2,195
	167,00
	366,57
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	48 651,74
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	48 651,74
	 

	 
	16
	K
	772521150R
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	5,225
	715,00
	3 735,88
	 

	 
	
	
	
	20,9*0,25
	
	5,225
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	M
	583810940R
	kamenná rovinná deska - žula světlá, š. 250 mm (lemování prvků)
	m2
	5,490
	1 730,00
	9 497,70
	 

	 
	18
	K
	772521250R
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek tl do 50 mm - slepec, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	8,200
	715,00
	5 863,00
	 

	 
	19
	M
	583811590R
	sig. a var. pás, žula tmavošedá, 20x20 (VSP-20-ctětín)
	m2
	8,610
	3 310,00
	28 499,10
	 

	 
	20
	K
	R001
	dodláždění okolních ploch
	m2
	1,477
	715,00
	1 056,06
	 

	 
	
	
	
	(5,225+8,2)*0,11
	
	1,477
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	8 550,00
	 

	 
	21
	K
	030001000
	Zařízení staveniště-související přípravné práce (terén. úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd. ), zabezpečení (oplocení staveniště-mob. zábrany atd.) a zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	5 550,00
	 

	 
	22
	K
	012002001
	Geodetické práce při výstavbě
	h
	3,000
	850,00
	2 550,00
	 

	 
	
	
	
	3
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	23
	K
	012002002
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	3,000
	1 000,00
	3 000,00
	 

	 
	
	
	
	3
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	24
	K
	090001000R
	Dopravně inženýrské opatření - zajištění vypracování, projednání a zhotovení DIO
	soubor
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	
	Objekt:
	02 - Detail č. 2
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25172654
	
	 

	 
	
	
	SATES ČECHY s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ25172654
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	258 653,87
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	258 653,87
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	258 653,87
	
	
	54 317,31
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	312 971,18
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	02 - Detail č. 2
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	258 653,87
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	46 667,19
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	18 550,44
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	11 586,12
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	12 680,28
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	2 792,40
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	1 057,95
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	194 186,68
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	194 186,68
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	17 800,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	14 800,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	258 653,87
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	02 - Detail č. 2
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	258 653,87
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	46 667,19
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	18 550,44
	 

	 
	1
	K
	113106111
	Rozebrání dlažeb komunikací z mozaiky
	m2
	34,900
	51,90
	1 811,31
	 

	 
	2
	K
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva
	m2
	18,800
	56,50
	1 062,20
	 

	 
	3
	K
	113107112
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl do 200 mm
	m2
	53,700
	132,00
	7 088,40
	 

	 
	
	
	
	34,9+18,8
	
	53,700
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	44,200
	102,00
	4 508,40
	 

	 
	
	
	
	24,2 + 20
	
	44,200
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odstr. podkladu
	m3
	10,740
	257,00
	2 760,18
	 

	 
	
	
	
	53,7*0,2
	
	10,740
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	10,740
	16,40
	176,14
	 

	 
	7
	K
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	53,700
	21,30
	1 143,81
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	11 586,12
	 

	 
	8
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	53,700
	210,00
	11 277,00
	 

	 
	9
	K
	591111111
	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tl 50 mm - dlaždice 800x800mm
	m2
	0,640
	483,00
	309,12
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	12 680,28
	 

	 
	10
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	44,200
	194,00
	8 574,80
	 

	 
	11
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	44,200
	28,00
	1 237,60
	 

	 
	12
	K
	979071121
	Očištění dlažebních kostek s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	18,800
	22,60
	424,88
	 

	 
	13
	K
	979071131
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	34,900
	70,00
	2 443,00
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	2 792,40
	 

	 
	14
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	21,480
	130,00
	2 792,40
	 

	 
	
	
	
	10,74*2
	
	21,480
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	1 057,95
	 

	 
	15
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	6,335
	167,00
	1 057,95
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	194 186,68
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	194 186,68
	 

	 
	16
	K
	772521150R
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	21,625
	715,00
	15 461,88
	 

	 
	
	
	
	86,5*0,25
	
	21,625
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	17
	M
	583810940R
	kamenná rovinná deska š. 250 mm - žula světlá (lemování prvků)
	m2
	22,710
	1 730,00
	39 288,30
	 

	 
	18
	K
	772521250R
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek tl do 50 mm - slepec, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	32,100
	715,00
	22 951,50
	 

	 
	
	
	
	32,1
	
	32,100
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	19
	M
	583811590R
	sig. a var. pás, žula tmavošedá, 20x20 (VSP-20-ctětín)
	m2
	33,710
	3 310,00
	111 580,10
	 

	 
	20
	K
	R001
	dodláždění okolních ploch
	m2
	6,860
	715,00
	4 904,90
	 

	 
	
	
	
	5,910+0,95
	
	6,860
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	17 800,00
	 

	 
	21
	K
	030001000
	Zařízení staveniště-související přípravné práce (terén. úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd. ), zabezpečení (oplocení staveniště-mob. zábrany atd.) a zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	14 800,00
	 

	 
	22
	K
	012002001
	Geodetické práce při výstavbě
	h
	8,000
	850,00
	6 800,00
	 

	 
	
	
	
	8
	
	8,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	23
	K
	012002002
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	8,000
	1 000,00
	8 000,00
	 

	 
	
	
	
	8
	
	8,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	24
	K
	090001000R
	Dopravně inženýrské opatření - zajištění vypracování, projednání a zhotovení DIO
	soubor
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	
	Objekt:
	03 - Detail č. 3
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25172654
	
	 

	 
	
	
	SATES ČECHY s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ25172654
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	276 040,52
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	276 040,52
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	276 040,52
	
	
	57 968,51
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	334 009,03
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	03 - Detail č. 3
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	276 040,52
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	61 593,46
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	20 973,28
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	22 715,00
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	13 331,94
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	3 234,40
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	1 338,84
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	194 797,06
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	194 797,06
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	19 650,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	16 650,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	276 040,52
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	03 - Detail č. 3
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	276 040,52
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	61 593,46
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	20 973,28
	 

	 
	1
	K
	113106111
	Rozebrání dlažeb komunikací z mozaiky
	m2
	21,300
	51,90
	1 105,47
	 

	 
	
	
	
	13,5+7,8
	
	21,300
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva
	m2
	40,900
	56,50
	2 310,85
	 

	 
	3
	K
	113107112
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl do 200 mm
	m2
	62,200
	132,00
	8 210,40
	 

	 
	
	
	
	30+(83,6*0,25)+3,5+7,8
	
	62,200
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	45,300
	102,00
	4 620,60
	 

	 
	
	
	
	21,3+24
	
	45,300
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odstr. podkladu
	m3
	12,440
	257,00
	3 197,08
	 

	 
	
	
	
	62,2*0,2
	
	12,440
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	12,440
	16,40
	204,02
	 

	 
	7
	K
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	62,200
	21,30
	1 324,86
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	22 715,00
	 

	 
	8
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	62,200
	210,00
	13 062,00
	 

	 
	9
	K
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	9,850
	980,00
	9 653,00
	 

	 
	
	
	
	7,8+2,05
	
	9,850
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	13 331,94
	 

	 
	10
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	45,300
	194,00
	8 788,20
	 

	 
	11
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	45,300
	28,00
	1 268,40
	 

	 
	12
	K
	979071121
	Očištění dlažebních kostek s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	40,900
	22,60
	924,34
	 

	 
	13
	K
	979071131
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	21,300
	70,00
	1 491,00
	 

	 
	14
	K
	R0001
	Přemístění mobiliáře z trasy vodící linie - odpadkový koš
	kus
	1,000
	860,00
	860,00
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	3 234,40
	 

	 
	15
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	24,880
	130,00
	3 234,40
	 

	 
	
	
	
	12,44*2
	
	24,880
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	1 338,84
	 

	 
	16
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	8,017
	167,00
	1 338,84
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	194 797,06
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	194 797,06
	 

	 
	17
	K
	772521150R
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	20,900
	715,00
	14 943,50
	 

	 
	
	
	
	83,6*0,25
	
	20,900
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	M
	583810940R
	kamenná rovinná deska š. 250 mm - žula světlá (lemování prvků)
	m2
	21,950
	1 730,00
	37 973,50
	 

	 
	19
	K
	772521250R
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek tl do 50 mm - slepec, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	30,000
	715,00
	21 450,00
	 

	 
	
	
	
	30
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	20
	M
	583811590R
	sig. a var. pás, žula tmavošedá, 20x20 (VSP-20-ctětín)
	m2
	31,500
	3 310,00
	104 265,00
	 

	 
	21
	K
	772522150R
	kladení dlaždic v pásech do malty š 400 mm tl do 50 mm - vodící linie
	m2
	3,500
	715,00
	2 502,50
	 

	 
	22
	M
	583811591R
	deska dlažební, žula tryskaná, 40x40 tl 5 cm žula tmavošedá (VL-40-ctětín)
	m2
	3,680
	2 550,00
	9 384,00
	 

	 
	23
	K
	R001
	dodláždění okolních ploch
	m2
	5,984
	715,00
	4 278,56
	 

	 
	
	
	
	(20,9+30+3,5)*0,11
	
	5,984
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	19 650,00
	 

	 
	24
	K
	030001000
	Zařízení staveniště-související přípravné práce (terén. úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd. ), zabezpečení (oplocení staveniště-mob. zábrany atd.) a zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	16 650,00
	 

	 
	25
	K
	012002001
	Geodetické práce při výstavbě
	h
	9,000
	850,00
	7 650,00
	 

	 
	
	
	
	9
	
	9,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	012002002
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	9,000
	1 000,00
	9 000,00
	 

	 
	
	
	
	9
	
	9,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	27
	K
	090001000R
	Dopravně inženýrské opatření - zajištění vypracování, projednání a zhotovení DIO
	soubor
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
































	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	
	Objekt:
	04 - Detail č. 4 + č. 8
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25172654
	
	 

	 
	
	
	SATES ČECHY s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ25172654
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	243 099,56
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	243 099,56
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	243 099,56
	
	
	51 050,91
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	294 150,47
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	04 - Detail č. 4 + č. 8
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	243 099,56
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	46 406,51
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	17 283,13
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	14 532,00
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	10 985,52
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	2 943,20
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	662,66
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	175 193,05
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	175 193,05
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	21 500,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	18 500,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	243 099,56
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	04 - Detail č. 4 + č. 8
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	243 099,56
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	46 406,51
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	17 283,13
	 

	 
	1
	K
	113106111
	Rozebrání dlažeb komunikací z mozaiky
	m2
	51,400
	51,90
	2 667,66
	 

	 
	2
	K
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva
	m2
	5,200
	56,50
	293,80
	 

	 
	3
	K
	113107112
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl do 200 mm
	m2
	56,600
	132,00
	7 471,20
	 

	 
	4
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	25,000
	102,00
	2 550,00
	 

	 
	5
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odstr. podkladu
	m3
	11,320
	257,00
	2 909,24
	 

	 
	
	
	
	56,6*0,2
	
	11,320
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	11,320
	16,40
	185,65
	 

	 
	7
	K
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	56,600
	21,30
	1 205,58
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	14 532,00
	 

	 
	8
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	56,600
	210,00
	11 886,00
	 

	 
	9
	K
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	2,700
	980,00
	2 646,00
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	10 985,52
	 

	 
	10
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	25,000
	194,00
	4 850,00
	 

	 
	11
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	25,000
	28,00
	700,00
	 

	 
	12
	K
	979071121
	Očištění dlažebních kostek s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	5,200
	22,60
	117,52
	 

	 
	13
	K
	979071131
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	51,400
	70,00
	3 598,00
	 

	 
	14
	K
	R0001
	Přemístění mobiliáře z trasy vodící linie - odpadkový koš+rozcestník
	kus
	2,000
	860,00
	1 720,00
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	2 943,20
	 

	 
	15
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	22,640
	130,00
	2 943,20
	 

	 
	
	
	
	11,32*2
	
	22,640
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	662,66
	 

	 
	16
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	3,968
	167,00
	662,66
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	175 193,05
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	175 193,05
	 

	 
	17
	K
	772521150R
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	27,000
	715,00
	19 305,00
	 

	 
	
	
	
	108*0,25
	
	27,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	M
	583810940R
	kamenná rovinná deska š. 250 mm - žula světlá (lemování prvků)
	m2
	28,350
	1 730,00
	49 045,50
	 

	 
	19
	K
	772521250R
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek  tl do 50 mm - slepec, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	14,200
	715,00
	10 153,00
	 

	 
	20
	M
	583811590R
	sig. a var. pís, žula tmavošedá, 20x20 (VSP-20-ctětín)
	m2
	14,910
	3 310,00
	49 352,10
	 

	 
	21
	K
	772522150R
	Kladení dlaždic v pásech do malty š 400 mm tl do 50 mm - vodící linie
	m2
	12,700
	715,00
	9 080,50
	 

	 
	22
	M
	583811591R
	deska dlažební, žula tryskaná, 40x40 tl 5 cm žula tmavošedá (VL-40-ctětín)
	m2
	13,340
	2 550,00
	34 017,00
	 

	 
	23
	K
	R001
	dodláždění okolních ploch
	m2
	5,930
	715,00
	4 239,95
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	21 500,00
	 

	 
	24
	K
	030001000
	Zařízení staveniště-související přípravné práce (terén. úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd. ), zabezpečení (oplocení staveniště-mob. zábrany atd.) a zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	18 500,00
	 

	 
	25
	K
	012002001
	Geodetické práce při výstavbě
	h
	10,000
	850,00
	8 500,00
	 

	 
	
	
	
	10
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	012002002
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	10,000
	1 000,00
	10 000,00
	 

	 
	
	
	
	10
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	27
	K
	090001000R
	Dopravně inženýrské opatření - zajištění vypracování, projednání a zhotovení DIO
	soubor
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	
	Objekt:
	05 - Detail č. 5
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25172654
	
	 

	 
	
	
	SATES ČECHY s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ25172654
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	442 123,41
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	442 123,41
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	442 123,41
	
	
	92 845,92
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	534 969,33
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	05 - Detail č. 5
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	442 123,41
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	105 378,62
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	33 880,79
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	42 960,12
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	20 947,90
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	5 246,80
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	2 343,01
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	311 544,79
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	311 544,79
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	25 200,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	22 200,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	442 123,41
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	05 - Detail č. 5
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	442 123,41
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	105 378,62
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	33 880,79
	 

	 
	1
	K
	113106111
	Rozebrání dlažeb komunikací z mozaiky
	m2
	52,400
	51,90
	2 719,56
	 

	 
	2
	K
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva
	m2
	48,500
	56,50
	2 740,25
	 

	 
	3
	K
	113107112
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl do 200 mm
	m2
	100,900
	132,00
	13 318,80
	 

	 
	4
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	72,900
	102,00
	7 435,80
	 

	 
	
	
	
	46,9+26
	
	72,900
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odstr. podkladu
	m3
	20,180
	257,00
	5 186,26
	 

	 
	
	
	
	100,9*0,2
	
	20,180
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	20,180
	16,40
	330,95
	 

	 
	7
	K
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	100,900
	21,30
	2 149,17
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	42 960,12
	 

	 
	8
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	100,900
	210,00
	21 189,00
	 

	 
	9
	K
	591111111
	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tl 50 mm - dlaždice 800x800
	m2
	0,640
	483,00
	309,12
	 

	 
	10
	K
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva
	m2
	21,900
	980,00
	21 462,00
	 

	 
	
	
	
	15,5+6,4
	
	21,900
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	20 947,90
	 

	 
	11
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	72,900
	194,00
	14 142,60
	 

	 
	12
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	72,900
	28,00
	2 041,20
	 

	 
	13
	K
	979071121
	Očištění dlažebních kostek s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	48,500
	22,60
	1 096,10
	 

	 
	14
	K
	979071131
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	52,400
	70,00
	3 668,00
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	5 246,80
	 

	 
	15
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	40,360
	130,00
	5 246,80
	 

	 
	
	
	
	20,18*2
	
	40,360
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	2 343,01
	 

	 
	16
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	14,030
	167,00
	2 343,01
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	311 544,79
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	311 544,79
	 

	 
	17
	K
	772521150R
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	33,225
	715,00
	23 755,88
	 

	 
	
	
	
	132,9*0,25
	
	33,225
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	18
	M
	583810940R
	kamenná rovinná deska - žula světlá, š. 250 mm (lemování prvků)
	m2
	34,890
	1 730,00
	60 359,70
	 

	 
	19
	K
	772521250R
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek tl do 50 mm - slepec, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	52,200
	715,00
	37 323,00
	 

	 
	20
	M
	583811590R
	sig. a var. pás, žula tmavošedá, 20x20 (VSP-20-ctětín)
	m2
	54,810
	3 310,00
	181 421,10
	 

	 
	21
	K
	R001
	dodláždění okolních ploch
	m2
	12,147
	715,00
	8 685,11
	 

	 
	
	
	
	2,75
	
	2,750
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	(33,23+52,2)*0,11
	
	9,397
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Součet
	
	12,147
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	25 200,00
	 

	 
	22
	K
	030001000
	Zařízení staveniště-související přípravné práce (terén. úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd. ), zabezpečení (oplocení staveniště-mob. zábrany atd.) a zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	22 200,00
	 

	 
	23
	K
	012002001
	Geodetické práce při výstavbě
	h
	12,000
	850,00
	10 200,00
	 

	 
	24
	K
	012002002
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	12,000
	1 000,00
	12 000,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	25
	K
	090001000R
	Dopravně inženýrské opatření - zajištění vypracování, projednání a zhotovení DIO
	soubor
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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	JKSO:
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	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25172654
	
	 

	 
	
	
	SATES ČECHY s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ25172654
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	168 213,84
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	168 213,84
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	168 213,84
	
	
	35 324,91
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	203 538,75
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
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	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	168 213,84
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	30 377,06
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	12 283,65
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	7 434,00
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	8 127,90
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	1 840,80
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	690,71
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	127 436,78
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	127 436,78
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	10 400,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	7 400,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	168 213,84
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	06 - Detail č. 6
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	168 213,84
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	30 377,06
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	12 283,65
	 

	 
	1
	K
	113106111
	Rozebrání dlažeb komunikací z mozaiky
	m2
	16,900
	51,90
	877,11
	 

	 
	2
	K
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva
	m2
	18,500
	56,50
	1 045,25
	 

	 
	3
	K
	113107112
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl do 200 mm
	m2
	35,400
	132,00
	4 672,80
	 

	 
	4
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	29,400
	102,00
	2 998,80
	 

	 
	
	
	
	21,4+8
	
	29,400
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odstr. podkladu
	m3
	7,080
	257,00
	1 819,56
	 

	 
	
	
	
	35,4*0,2
	
	7,080
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	7,080
	16,40
	116,11
	 

	 
	7
	K
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	35,400
	21,30
	754,02
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	7 434,00
	 

	 
	8
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	35,400
	210,00
	7 434,00
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	8 127,90
	 

	 
	9
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	29,400
	194,00
	5 703,60
	 

	 
	10
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	29,400
	28,00
	823,20
	 

	 
	11
	K
	979071121
	Očištění dlažebních kostek s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	18,500
	22,60
	418,10
	 

	 
	12
	K
	979071131
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	16,900
	70,00
	1 183,00
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	1 840,80
	 

	 
	13
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	14,160
	130,00
	1 840,80
	 

	 
	
	
	
	7,08*2
	
	14,160
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	690,71
	 

	 
	14
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	4,136
	167,00
	690,71
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	127 436,78
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	127 436,78
	 

	 
	15
	K
	772521150R
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	14,475
	715,00
	10 349,63
	 

	 
	16
	M
	583810940R
	kamenná rovinná deska š. 250 mm - žula světlá (lemování prvků)
	m2
	15,200
	1 730,00
	26 296,00
	 

	 
	17
	K
	772521250R
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek tl do 50 mm - slepec, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	21,000
	715,00
	15 015,00
	 

	 
	18
	M
	583811590R
	sig. a var. pás, žula tmavošedá, 20x20 (VSP-20-ctětín)
	m2
	22,050
	3 310,00
	72 985,50
	 

	 
	19
	K
	R001
	dodláždění okolních ploch
	m2
	3,903
	715,00
	2 790,65
	 

	 
	
	
	
	(14,48+21)*0,11
	
	3,903
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	10 400,00
	 

	 
	20
	K
	030001000
	Zařízení staveniště-související přípravné práce (terén. úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd. ), zabezpečení (oplocení staveniště-mob. zábrany atd.) a zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	7 400,00
	 

	 
	21
	K
	012002001
	Geodetické práce při výstavbě
	h
	4,000
	850,00
	3 400,00
	 

	 
	22
	K
	012002002
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	4,000
	1 000,00
	4 000,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	23
	K
	090001000R
	Dopravně inženýrské opatření - zajištění vypracování, projednání a zhotovení DIO
	soubor
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	
	Objekt:
	07 - Detail č. 7
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25172654
	
	 

	 
	
	
	SATES ČECHY s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ25172654
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	169 290,93
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	169 290,93
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	169 290,93
	
	
	35 551,10
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	204 842,03
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	07 - Detail č. 7
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	169 290,93
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	31 835,33
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	12 734,04
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	7 371,00
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	9 094,64
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	1 825,20
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	810,45
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	127 055,60
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	127 055,60
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	10 400,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	7 400,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	169 290,93
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	07 - Detail č. 7
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	169 290,93
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	31 835,33
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	12 734,04
	 

	 
	1
	K
	113106111
	Rozebrání dlažeb komunikací z mozaiky
	m2
	13,600
	51,90
	705,84
	 

	 
	24
	K
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva
	m2
	21,400
	56,50
	1 209,10
	 

	 
	4
	K
	113107112
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl do 200 mm
	m2
	35,100
	132,00
	4 633,20
	 

	 
	5
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	34,500
	102,00
	3 519,00
	 

	 
	
	
	
	18,5+16
	
	34,500
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odstr. podkladu
	m3
	7,020
	257,00
	1 804,14
	 

	 
	
	
	
	35,1*0,2
	
	7,020
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	7,020
	16,40
	115,13
	 

	 
	9
	K
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	35,100
	21,30
	747,63
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	7 371,00
	 

	 
	10
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	35,100
	210,00
	7 371,00
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	9 094,64
	 

	 
	12
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	34,500
	194,00
	6 693,00
	 

	 
	13
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	34,500
	28,00
	966,00
	 

	 
	14
	K
	979071121
	Očištění dlažebních kostek s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	21,400
	22,60
	483,64
	 

	 
	15
	K
	979071131
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	13,600
	70,00
	952,00
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	1 825,20
	 

	 
	16
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	14,040
	130,00
	1 825,20
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	810,45
	 

	 
	25
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	4,853
	167,00
	810,45
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	127 055,60
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	127 055,60
	 

	 
	26
	K
	772521150R
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	13,675
	715,00
	9 777,63
	 

	 
	27
	M
	583810940R
	kamenná rovinná deska š. 250 mm - žula světlá (lemování prvků)
	m2
	14,360
	1 730,00
	24 842,80
	 

	 
	28
	K
	772521250R
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek tl do 50 mm - slepec, vč. příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	21,400
	715,00
	15 301,00
	 

	 
	29
	M
	583811590R
	sig. a var. pás, žula tmavošedá, 20x20 (VSP-20-ctětín)
	m2
	22,470
	3 310,00
	74 375,70
	 

	 
	30
	K
	R001
	dodláždění okolních ploch
	m2
	3,858
	715,00
	2 758,47
	 

	 
	
	
	
	(13,67+21,4)*0,11
	
	3,858
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	10 400,00
	 

	 
	31
	K
	030001000
	Zařízení staveniště-související přípravné práce (terén. úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd. ), zabezpečení (oplocení staveniště-mob. zábrany atd.) a zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	7 400,00
	 

	 
	32
	K
	012002001
	Geodetické práce při výstavbě
	h
	4,000
	850,00
	3 400,00
	 

	 
	33
	K
	012002002
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	4,000
	1 000,00
	4 000,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	34
	K
	090001000R
	Dopravně inženýrské opatření - zajištění vypracování, projednání a zhotovení DIO
	soubor
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	
	Objekt:
	08 - Varovné pásy u snížených obrubníků
	
	 

	 
	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25172654
	
	 

	 
	
	
	SATES ČECHY s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ25172654
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	10289747
	
	 

	 
	
	
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	
	
	
	
	DIČ:
	
	5702190989
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	261 381,30
	
	 

	 
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	261 381,30
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	261 381,30
	
	
	54 890,07
	
	 

	 
	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	316 271,37
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	08 - Varovné pásy u snížených obrubníků
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	261 381,30
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	39 336,10
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	18 190,74
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	14 527,80
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	2 655,56
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	3 597,10
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	364,90
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	202 395,20
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	202 395,20
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	19 650,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	16 650,00
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	261 381,30
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Stavební úpravy přechodů - centrum JH
	
	 

	 
	Objekt:
	08 - Varovné pásy u snížených obrubníků
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	27. 9. 2017
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt
	 

	 
	Zhotovitel:
	SATES ČECHY s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.arch.Hájek Miroslav - H.projekt a kolektiv
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	261 381,30
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	39 336,10
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	18 190,74
	 

	 
	1
	K
	113106111
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky
	m2
	23,040
	51,90
	1 195,78
	 

	 
	2
	K
	113106161
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva
	m2
	46,140
	56,50
	2 606,91
	 

	 
	3
	K
	113107112
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm
	m2
	69,180
	132,00
	9 131,76
	 

	 
	4
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odstr. podkladu
	m3
	13,836
	257,00
	3 555,85
	 

	 
	
	
	
	69,18*0,2
	
	13,836
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	13,836
	16,40
	226,91
	 

	 
	6
	K
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	69,180
	21,30
	1 473,53
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	14 527,80
	 

	 
	7
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	69,180
	210,00
	14 527,80
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	2 655,56
	 

	 
	8
	K
	979071121
	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	46,140
	22,60
	1 042,76
	 

	 
	9
	K
	979071131
	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV
	m2
	23,040
	70,00
	1 612,80
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	3 597,10
	 

	 
	10
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	27,670
	130,00
	3 597,10
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	364,90
	 

	 
	11
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	2,185
	167,00
	364,90
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	202 395,20
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	
	
	
	
	
	
	
	202 395,20
	 

	 
	12
	K
	772521150R
	Kladení dlažby do malty tl do 50 mm - deska, bez příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	25,200
	715,00
	18 018,00
	 

	 
	13
	M
	583810940R
	kamenná rovinná deska - žula světlá, š. 250 mm (lemování prvků)
	m2
	26,460
	1 730,00
	45 775,80
	 

	 
	14
	K
	772521250R
	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek tl do 50 mm - slepec, bez příplatku za pracné provádění v obloucích
	m2
	32,000
	715,00
	22 880,00
	 

	 
	15
	M
	583811590R
	sig. a var. pás, žula tmavošedá, 20x20 (VSP-20-ctětín)
	m2
	33,602
	3 310,00
	111 222,62
	 

	 
	16
	K
	R001
	dodláždění okolních ploch
	m2
	6,292
	715,00
	4 498,78
	 

	 
	
	
	
	(25,2+32)*0,11
	
	6,292
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	19 650,00
	 

	 
	17
	K
	030001000
	Zařízení staveniště-související přípravné práce (terén. úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd. ), zabezpečení (oplocení staveniště-mob. zábrany atd.) a zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	16 650,00
	 

	 
	18
	K
	012002001
	Geodetické práce při výstavbě
	h
	9,000
	850,00
	7 650,00
	 

	 
	
	
	
	9
	
	9,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	012002002
	Geodetické práce po výstavbě
	h
	9,000
	1 000,00
	9 000,00
	 

	 
	
	
	
	9
	
	9,000
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	 

	 
	20
	K
	090001000R
	Dopravně inženýrské opatření - zajištění vypracování, projednání a zhotovení DIO
	soubor
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 










Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	



Dne: 17.10.2017

-------------------------------------------------------------------
                                                                Ing. Ivo Šimek, jednatel 
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	Harmonogram
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Oprava přechodů Klášterská-Masarykovo náměstí-Růžova,
Jindřichův Hradec 
	 

	 
	Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Termín: 13.11.2017-31.5.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Počet dní: 200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kód
	Zakázka
	týdny 2017
	týdny 2018

	 
	 
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	 
	01 Detail č. 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	02 Detail č. 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	03 Detail č. 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	04 Detail č. 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	05 Detail č. 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	06 Detail č. 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	07 Detail č. 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	08 Varovné pásy 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Předpokládaná měsíční fakturace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oprava přechodů Klášterská-Masarykovo náměstí-Růžova, Jindřichův Hradec

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zakázka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	listopad
	prosinec
	leden
	únor
	březen
	duben
	květen
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předpokládaná měsíční fakturace v Kč bez DPH
	180 500,00
	180 500,00
	240 800,00
	240 800,00
	349 100,00
	349 100,00
	349 185,72
	1 889 985,72 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



