

Č. j.: KRPS-36045-50/ČJ-2017-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/17/V00006729

Počet listů: 12


Přílohy: 3/7

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I.**Smluvní strany****VHL, s.r.o.**

Zastoupená: Ing. Lubošem Holubičkou, jednatelem společnosti
Sídlo: Mánesova 20, 120 00 Praha 2
IČ: 63677521
DIČ: CZ63677521
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 37252

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

Čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – „**VZMR II-REKONSTRUKCE VÝTAHU - PRAHA 5, ZBOROVSKÁ (PRAVÝ).**“ Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází z výkazu výměr, který je součástí **projektové dokumentace (rekonstrukce - výměna osobního výtahu v objektu Policie ČR ÚO Praha venkov – ZÁPAD**, dodané projekční kanceláří Ing. Vsevolod Krotovič Na Beránku IV, Ořech 258, 252 25 Praha západ a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Příloha č. 1 – položkový rozpočet a cenová nabídka, se sestává z pěti stran a je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků V. a VI. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III.

Doba a místo plnění

1. Nedílnou součástí této smlouvy je „Harmonogram realizace předmětné stavby - stavebního díla“ „**VZMR II-REKONSTRUKCE VÝTAHU - PRAHA 5, ZBOROVSKÁ (PRAVÝ).**“ jakožto její příloha č. 3. Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, ve smyslu tohoto harmonogramu (tj. listopad 2017 - únor 2018). Věcný a časový průběh stavby bude určen vzájemně odsouhlaseným harmonogramem realizace stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 8 týdnů od zahájení stavebních prací.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
5. Místo plnění: **Zborovská 13, Praha 5.**

Čl. IV.

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III., odst. 2 a 3 smlouvy a rovněž termíny uvedené v harmonogramu stavby mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději 3 kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do 3 kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby.

Čl. V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 1 068 800,00 Kč

DPH 21% ve výši 224 448,00 Kč

CELKEM 1 293 248,00 Kč

Slovy: jedenmiliondvěstědevadesáttřítisícdvěstěčtyřicet osm korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI.

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci za řádně provedenou část díla, vždy 1x za jeden kalendářní měsíc, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10 % ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90 % a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. VI., odst. 1 smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VII.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně 5 pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VIII.

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti

předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
3. Stanovení ceny víceprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá; za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,
 - c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

Čl. IX.

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o převzetí – převzetí díla.

Čl. X.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po **dobu 36 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do **6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních** dní, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. smlouvy.

Čl. XII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XI. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu 3 tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VIII.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2 této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného pracovního provozu objednatele, tj. v pracovní době Po – Pá od 7:00 - 17:30 hod., za běžného pohybu osob, které jsou v zaměstnaneckém poměru vůči objednateli, za plnění jejich běžných pracovních úkolů. Po této době a v So a Ne jen po dohodě se správou objektu. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

Jaromír Valeš, tel.:  e-mail: 

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Luboš Holubička, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVI. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
10. Přílohy:
příloha č. 1 - Položkový rozpočet; příloha se sestává z pěti stran textu a je nedílnou součástí této smlouvy,
příloha č. 2 - Změnový list stavby; příloha se sestává z jedné strany textu a je nedílnou součástí této smlouvy,

příloha č. 3 - Harmonogram realizace stavby – stavebního díla; příloha se sestává z jedné strany textu a je nedílnou součástí této smlouvy.

Za objednatele:

V Praze dne..... 22 -11- 2017




Ing. Petr Dostál



Za zhotovitele:

V Praze dne 15.12.2017




ČJ.: KRPS-36045 - 31 /ČJ-2017-0100MN-VZ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

strana 1/2

Název stavby:	REKONSTRUKCE VÝTAHU NA ÚO PRAHA ZÁPAD (PRAVÝ) Zborovská 1505/13, Praha 5	Doba výstavby:	8 týdnů	Objednatel:	Krajské ředitelství Policie středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5							
Druh stavby:	Výměna technologie výtahu včetně nutných stavebních úprav.	Začátek výstavby:	listopad 2017	Projektant:	Ing. Vselovod Krotovič Na Beránku IV, Ofech 258 252 25 Jinočany ČKAIT 0008665							
Lokalita:	ÚO Praha venkov - ZÁPAD Praha 5	Konec výstavby:	II. 18	Zhotovitel:	vzejde ze soutěže							
JKSO:		Zpracováno dne:	1.9.2017	Zpracoval:	část elektro: Tomáš Sobotka ČKAIT 0009946 část stavební: Ing. Vselovod Krotovič ČKAIT 0008665							
Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
STROJOVNA												
1			Montáž rámové konstrukce vchodových dveří do strojovny křídlo + zárubeň + kování									
2			Pohon 630/1,0; 6 kW									
3			Kovový rám stroje včetně pryžových silentbloků									
4			Jednorychlostní motor 6 kW včetně dvojčinné brzdy									
5			Lanovnice 575mm a odlučná kladka včetně krytu									
6			Lana 10mm včetně lanových svorek a potřebného spojovacího materiálu									
7			Óleř dopředu převodovky včetně kontroly příp. doplnění mazacích míst									
8			Rozvaděč mikroprocesorový včetně frekvenčního řízení OVF 10									
9			Konstrukční dokumentace rozvaděče									
10			Kompletní elektroinstalace strojovny včetně rozvaděče									
11			Uzamykatelný hl. vypínač včetně zásuvky 230 V									
12			Obousměrný omezovač rychlosti vypínající v obou směrech včetně krytu a bezpečnostního spínače									
ŠACHTA												
13			Napínací závaží včetně krytu a bezpečnostního spínače									
14			Lanko OR průřez 8,6mm včetně spojovacího materiálu									
15			Vodítka kabiny a protiváhy včetně přebroušení spojů a promazání roměry viz. stavební PD									
16			Rám kabiny a protiváhy včetně samomazů									
17			Dodání a montáž nové protiváhy									
18			Ocelové ohrazení mezi vvažovacími závažími a kabinou výtahu									
19			Kovový dosed kabiny a protiváhy včetně pryžového dosedu									
20			Kompletní elektrické díly šachty včetně plastových kanálů									
21			Žebřík v prohlubni včetně bezpečnostního spínače									
22			Lankové osvětlení šachty									
23			Kompletní el.inst.v šachtě									
24			Elektronický poziční systém včetně elektronických čidel a magnetů									
25			Koncové spínače									
26			Systém detekující výtah v klidovém stavu v nastaveném časovém režimu ,automatické přepnutí do režimu spánku (minimalizace odběru el.en.),zpětná aktivace libovolným tlačítkem ovládacího panelu									

27		Samosjezd přes záložní zdroj, při výpadku el., en. sjezd do hl. stanice (v 1.np.) a otevření kabinových dveří
28		El, inst. v prohlubni, tlačítko STOP včetně zásuvky 230V (dvě šachty)
29		Venkovní šachetní ovládací kombinace typu ANTIVANDAL s potvrzením volby okolo tlačítka v provedení <i>Nerez brus 220</i> , v rámu dveří se směrovou signalizací umístěnou nad tlačítkem doplněná o symboly v Braillově písmu
30		Digitální ukazatel polohy a směru HPI+HDI umístěný v hlavní stanici (1.np.) v provedení <i>Nerez brus 220</i>
31		Automatické teleskopické horizontálně posuvné dveře včetně rámu a prahů



ČJ.: KRPS-36045 - 38 /ČJ-2017-0100MN-VZ				POLOŽKOVÝ ROZPOČET					strana 2/2			
Název stavby:		REKONSTRUKCE VÝTAHU NA ÚO PRAHA ZÁPAD (PRAVÝ) Zborovská 1505/13, Praha 5			Doba výstavby:		8 týdnů		Objednatel: Krajské ředitelství Policie středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5			
Druh stavby:		Výměna technologie výtahu včetně nutných stavebních úprav.			Začátek výstavby:		listopad 2017		Projektant: Ing. Vselovod Krotovič Na Beránku IV, Ofech 258 252 25 Jinočany ČKAIT 0008665			
Lokalita:		ÚO Praha venkov - ZÁPAD Praha 5			Konec výstavby:		II. 18		Zhotovitel: vzejde ze soutěže			
JKSO:					Zpracováno dne:		1.9.2017		Zpracoval: část elektro: Tomáš Sobotka ČKAIT 0009946 část stavební: Ing. Vselovod Krotovič ČKAIT 0008665			
Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
KABINA												
32			Kovová kabina-ocelové panely vnější povrchová úprava strukturovaný KOMAXIT,tlumení vibrací z výtahové šachty vnější izolaci ,vnitřní povrchová úprava strukturovaný KOMAXIT. Včetně kovových vodičích čelistí , slonových vložek, samomazů a seřízení									
33			Automatické teleskopické horizontálně posuvné dveře v provedení Nerez brus 220 včetně automatického pohonu									
34			Celoplošná bezpečnostní světelná lišta MEMCO umístěná vcelé výšce dveří									
35			Huby výtahů a okopové plechy Nerez brus 220 (dva výtahy)									
36			Madlo na zadní stěně provedení leštěný nerez									
37			Diodové osvětlení kabiny včetně nouzového osvětlení kabiny a nouzového zdroje pro osvětlení									
38			Kabinová ovladačová kombinace v provedení Nerez brus 220 ,potvrzení volby uprostřed tlačítka. Bude obsahovat DOB,DCB,zvonek,P,1,2,3,4,5 včetně digitálního ukazatele směru a polohy CPI + CDI doplněná o symboly v Braillově písmu									
39			Sedačka pro imobilní osobu v zapuštěném provedení									
40			Čtečka kartového systému EKV kompatibilní s kartovým systémem objektu pro omezení vstupu (EL.zámek tlačítek)									
41			Vyvážení kabiny včetně světelné a zvukové signalizace přetížení a obsazení kabiny výtahu OLD C umístěné v COP v kabině výtahu včetně modulů LNS-C (snímač zatížení kabiny pro omezení počtu zastávek) a ANS-C (snímač zatížení kabiny pro omezení počtu voleb)									
42			Kovová podlaha umístěná na silent blocích podlahová krytina zátěžová, protiskluzová, nehořlavá, odolná proti chemikáliím ,masinotám,olejům, louhům a organickým rozpouštědům									
43			Obousměrné komunikační zařízení UDZ 2N pro obousměrnou komunikaci (strojovna-kabina-stálá vzpřisťovací služba)									
44			Kompletní elektroinstalace kabiny									
BOURACÍ PRÁCE												
VÝTAHOVÁ ŠACHTA												
45			Technologie a konstrukce stávajícího výtahu bude demontována viz výkres bouracích prací									
46			Demontáž starých šachetních dveří včetně rámu a následná ekologická likvidace									

47		Vybourání ,demontáž a následná likvidace betonových dosedů kabiny	
48		Demontáž starého skleněného opláštění	
49		V obvodové konstrukci strojovny otvor 150x300 mm pro odvětrání výtahu v exteriéru opatřen mřížkou	
		STROJOVNA	
50		Technologie a konstrukce stávajícího výtahu bude demontována viz výkres bouracích prací	
51		odstranění ocelové rámové konstrukce vchodových dveří	
		OSTATNÍ	
52		Zábradlí a přejezdové prahové desky	dle čl.8.4
		ČSN EN 81.1	
53		Revizní Jízda na kabině výtahu včetně zásuvky 230V	
		olemování otvorů mezi strojovnou a šachtou	dle čl.6.3.4
54		ČSN EN 81.1	
55		Bezpečnostní štítky a tabulky	
56		Svorkovnice klece	
57		Úprava prohlubně šachty a bezprašný nátlak.	
58		Stavební úpravy stávajících dveřních otvorů pro nové šachetní dveře včetně osazení a opravy čelní stěny + Nátěry barvou (bilá)	
59		Úklid, odvoz a ekologická likvidace starého a nepolébného materiálu	
60		Odlopná zpráva po ukončení prací (ITI, TUV)	

výpis prvků stavební části výtahová šachta opláštění

[illegible]

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		
Identifikace akce:		
Název akce:		
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Objednatel:		
Zhotovitel:		
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nové řešení:		
Zdůvodnění změny:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investor:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Návrh harmonogramu postupu prací																
Akce: Rekonstrukce výtahu - Praha 5, Zborovská																
Vypracoval: Zíková, Sladký																
		týdny od podpisu smlouvy														
Název úkolu	Doba trvání	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zahájení prací, předání staveniště	1 den															
Zaměření skutečného stavu	1 den															
Projektová dokumentace	5 týdnů															
Objednávka a dodání komponent	6 - 8 týdnů															
Dílenská výroba	8 týdnů															
Výměna výtahu																
Demontáž výtahu	1 týden															
Stavební práce ve strojovně výtahu	2 týdny															
Stavební práce v prohlubni	1 týden															
Montáž vodítek a kotev	1 týden															
Osazení technologie strojovny výtahu	2 týdny															
Montáž šachetních dveří	1 týden															
Montáž výtahu	3 týdny															
Opláštění šachty	2 týdny															
Zkoušky výtahu	1 den															
Odstranění závad ze zkoušky výtahu	3 dny															
Předání výtahu	1 den															