

DB / 08 / 09 / 106.

z.č. 08-546

## SMLOUVA č. 37010-00043/08

Tato smlouva byla uzavřena dne 6. listopadu roku 2008

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR.**  
se sídlem : **Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným [redacted]

bankovní spojení: [redacted]  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

Zřizovací listina vydaná MD 21.7.2005

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem v **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným [redacted]

bankovní spojení: [redacted]  
IČ: 45272387 [redacted]

Zapsán u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:**

**„Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice - Jaroměř“**

**na zajištění výkonu IČ pro získání pravomocného stavebního povolení**

**ISPROFIN: 3272531004**

byla realizována dodavatelem/zhotovitelem, přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

a. Nabídková cena bez DPH	=	3 569 500,- Kč
<u>b.</u> DPH	=	678 205,- Kč
<u>c.</u> nabídková cena celkem (a + b)	=	<u>4 247 705,- Kč</u>

V termínu dokončení celého díla : **do 31.12.2009**

kteřé mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

1. V této smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD - Odborem infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/1 dne 9.4.2008, na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
  - a) Smlouva
  - b) Dopis o přijetí nabídky
  - c) Dopis nabídky
  - d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce nebo dokumentaci staveb PK, včetně
    - Přílohy A – Rozsah služeb
    - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
    - Přílohy C – Platby a platební podmínky
  - e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK
  - f) Technické podmínky, jmenovitě :
    - i) Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007 v platném znění.
    - ii) Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 30.6.1998 pod č.j. 23298/98 - 120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění.
    - iii) Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu - C3
  - g) Nabídka
  - h) Ostatní dokumenty, jmenovitě:
    - DSP stavby D 1107 Smiřice - Jaroměř (zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s. 2008
    - Záborový elaborát - zpracovatel GT atelier 07/2008
    - Geometrické plány - zpracovatel GT atelier 07/2008
3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli, se dodavatel zavazuje provést všechny služby podle smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za provedení všech služeb včetně odstraněných vad díla cenu podle nabídky dodavatele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít dodavatel nárok podle podmínek smlouvy o dílo v termínech a způsobem, podle Smlouvy.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve Smlouvě.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN  
za objednatele:

PODEPSÁN  
za dodavatele:

Datum:

6. 11. 2008

Datum: 20.10.2008

### III. P l n á m o c

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupená:

IČ: 65 99 33 90

(dále jako zmocnitel)

zmocňuje

tímto

firmu: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ : 45 27 23 87

(dále jako zmocněnec)

k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování při provádění specifikovaných činností všech kvalifikovaných a nezbytných úkonů spojených s prováděním **inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocného stavebního rozhodnutí pro stavbu**

#### „D11 1107 Smiřice - Jaroměř“

Zmocnění se týká podávání všech žádostí ve správních řízeních, veškerých jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami, právníckými osobami a správci inženýrských sítí, získávání podkladů, stanovisek, vyjádření a souhlasů, uskutečňování všech nezbytných právních úkonů jménem zmocnitele vč. uzavírání smluv a přijímání písemností za zmocnitele doručovaných v těchto řízeních.

Plná moc je vystavena do doby provedení činností v ní uvedených či úkonů z ní vyplývajících, případně do doby jejího odvolání zmocnitelem.

V Praze dne *6. 11. 2008*

Udělené zmocnění přijímám:



## ROZHODNUTÍ

### zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na

9  
D1 1107 Smiřice - Jaroměř, ISPROFIN: 3272531004  
vyhlášeného pod č.j.ŘSD/1958-62/37000/2008/Do dne 16.9.2008.

**rozhodují,**

že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče:

Pragoprojekt a.s.  
Právní forma : akciová společnost  
IČ: 45272387 DIČ : CZ 45272387  
Sídlo: K Ryšánce 1668/16 , 147 54 Praha 4

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

9  
V Hradci Králové dne .9.10.2008

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV ZAKÁZKY:** D11 1107 Smiřice - Jaroměř, výkon inženýrské činnosti pro SP

**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Prozkoumali jsme Podmínky provádění služeb, Přílohy A, B, C a ~~dodatky zadávací dokumentace~~ č. \_\_\_\_\_ pro realizaci výše uvedené zakázky.

Tímto nabízíme provedení a dokončení služeb a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

celkem cena bez DPH	3 569 500,-	korun českých
DPH	678 205,-	korun českých
cena včetně DPH	4 247 705,-	korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Podmínkami provádění služeb Smlouvy.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 3.12.2008. Nabídka pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli do této doby.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení služeb.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu mezi námi.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Podpis

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem

Adresa K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Datum 30.9.2008

## 4.2. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

### ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

1.1 Název zakázky **D11 stavba 1107 Smiřice - Jaroměř**  
(číslo ISPROFIN stavby 3272531004)

#### Všeobecně:

Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení s doložkou právní moci pro stavbu D11 1107 Smiřice - Jaroměř. Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem IČ je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti.

1.2 Služby:

*Za běžné služby se považují zejména následující činnosti a povinnosti:*

- Provádění veškerých kvalifikovaných a nezbytných úkonů spojených s výkonem inženýrské činnosti s cílem zajistit pravomocná stavební povolení a veškeré související dokumenty pro všechny objekty předmětné stavby v požadovaném termínu.
- Podrobná znalost všech dokumentů Smlouvy a platných právních předpisů a vyhlášek vč. předpisů pro inženýrskou činnost, zejména zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění přísl. prováděcích předpisů (vyhl. Č. 146/08 Sb.) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy a dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele.

1.3 Objednatel: pro účely inženýrské činnosti se rozumí „zmocnitel“ ve smyslu §§ 566-576 Obchodního zákoníku v platném znění

1.4 Zhotovitel: pro účely inženýrské činnosti se rozumí „zmocněnec“ ve smyslu §§ 566-576 Obchodního zákoníku v platném znění

1.7 Smlouva o dílo: se v Obchodních podmínkách nahrazuje pojmem „smlouva“

5.2 Zmocnění: Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právníckými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.  
V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zplnomocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatel k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádá si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zplnomocnění k jednání, a je povinen bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání. Objednatel je povinen výsledky jeho jednání potvrdit na důkaz souhlasu s jeho postupem.

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla: 1x měsíčně písemná zpráva o průběhu prací

6.3 Důvěrnost: Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a

povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic objednatele.

8.1 Rozhodování:

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Pokud okolnosti vyžadují, aby se zhotovitel od pokynů odchýlil a není možno z časových důvodů nebo z důvodů působení vyšší moci se změnou seznámit objednatele, je povinen v době co nejkratší oznámit objednateli výsledky jednání a objednatel je povinen mu udělit písemně svůj dodatečný souhlas.

Zhotovitel se zavazuje při výkonu předmětu činnosti podle této smlouvy včas upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.

10.1 Podklady k provedení služeb:

Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti řádně podklady od objednatele uchovávat, stejně tak doklady, které má podle smlouvy předat objednateli. Je zodpovědný za jejich případnou ztrátu i znehodnocení, pokud je sám zavinil, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na svůj účet je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.

14.1 Pověření zástupci objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové  
oprávněn k jednání:  
Hradec Králové  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
oprávněn jednat ve věcech technických: .

17.1 Doba trvání odpovědnosti:

Uplatnění požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí lhůta pro oznámení vad (záruční doba) – viz čl. 18.4.

18.2 Záruka za odstranění vad: nepožaduje se

18.4 Záruční doba:

po dobu realizace díla

18.6 Oznámení vad:

Oznámením vad se rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí předmětu služeb.

19. Druh a výše požadovaného pojištění a lhůta pro předložení:

Druh pojištění	Minimální výše Kč
Odpovědnost za škody	100 mil. Kč

20.1 Uchazeč doloží objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude nedílnou součástí nabídky podanou uchazečem.

22. Zahájení služeb:

neprodleně po uzavření Smlouvy

Termín nebo lhůta pro dokončení: **31.12.2009**

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Práce budou hrazeny na základě dílčí fakturace podle oceněného rozpisu služeb uvedeného v Příloze A, tj:

- a) specifikace inženýrské činnosti části A, tj. po získání všech správních rozhodnutí a vyjádření
- b) specifikace inženýrské činnosti část B, tj. po podání žádostí o vydání SP všech stavebních objektů
- c) specifikace inženýrské činnosti část C, tj. po nabytí právní moci všech SP

Realizace předmětu díla a z toho vyplývající fakturace bude probíhat v termínu od 1.10.2008 - 31.12.2009.

## 22.2 Dokumenty předané objednateli při dokončení inž. činnosti (nebo dílčí ucelené části služeb):

Originály všech stavebních povolení, ohlášení a jiných rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, veškerá vyjádření a souhlasy s tím, v že pravomocná stavební povolení, ohlášení a jiná rozhodnutí budou rovněž předávána ihned po nabytí právní moci (bez zjevných vad, úplné a odpovídající smluvním i řádně dojednaným podmínkám).

## 22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí služeb:

protokolární předání výsledků inž. činnosti osobně objednateli na adrese:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Správa Hradec Králové  
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Manažerovi proj.týmu D11 případně jí(jemu) pověřenému zástupci, s potvrzením o převzetí.

Doklady zajištěné při inženýr. činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli protokolárně bez zbytečného odkladu. Objednatel je povinen podklady přijímat a v čase tomu určeném zaujímat k nim stanoviska a potvrdit předávací protokol.

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení dílčích termínů dokončení částí díla: 0,2% za každý den prodlení za fakturovanou částku, maximálně však do výše 25% dílčího plnění bez DPH uvedeného v článku 22.

25.3 Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 1000 Kč za každý den prodlení

31.1 Lhůta splatnosti faktur: 60 dní

31.3 Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 25% dlužné částky.

35.2 Právo smlouvy: Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník, zejména §§ 566-576 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

37.2 Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem:

10% celkové ceny díla.

40 Oznámení:

### **Adresa (doručovací) objednatele:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Čerčanská 2023/12  
140 00 Praha – Kačerov

**Kontaktní adresa zástupce objednatele:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové

Pouchovská 401

503 41 Hradec Králové

Tel.:

Fax:

E-mail:

**Adresa zhotovitele:**

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4

Tel.:

Fax.:

E-mail:

Odpovědný ve věcech smluvních:

Odpovědný ve věcech technických:

tel.:

fax:

e-mail:

Případné další zvláštní obchodní podmínky (včetně zvláštních obchodních podmínek, stanovených  
oproti Všeobecným obchodním podmínkám jinak):

Nejsou

## PŘÍLOHA A.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE STAVBY:

Technické popisy jednotlivých objektů jsou uvedeny v příložené průvodní zprávě.

#### Objektová skladba dle DSP:

#### Řada 100 – Objekty pozemních komunikací

##### *100 – Objekty pozemních komunikací*

##### *Dálnice a silnice*

- SO 101 – Dálnice D1107, km 105,980 – 113,370
- SO 110 – MÚK Jaroměř – jih
- SO 111 – MÚK Jaroměř – sever
- SO 112 – Okružní křižovatka přeložky I/33 a I/37
- SO 112.1 – Provizorní přeložka silnice I/37
- SO 113 – Přeložka silnice I/33
- SO 131 – Úpravy stávající silnice I/33
- SO 132 – Rozšíření silnice III/2858
- SO 132.1 – Provizorní přeložka silnice III/2858
- SO 133- Úpravy silnice II/285
- SO 134 – Přeložka silnice III/29915
- SO 135 – Přeložka MK Jaroměř – Horní Dolce
- SO 136 – Úpravy silnice I/37
- SO 136.1 – Přijezd k DUN SO 352

##### *Polní cesty*

- SO 150 – Polní cesta PC-1, km 106,060–107,770
- SO 151 – Polní cesta PC-2, km 107,780–109,135
- SO 152 – Polní cesta PC-3, km 107,700–108,970
- SO 153 – Polní cesta PC-4, km 109,135–110,095
- SO 154 – Polní cesta PC-5, km 108,985–109,680
- SO 155 – Polní cesta PC-6, km 110,730–111,210
- SO 156 – Polní cesta PC-7, km 1107,755–111,320
- SO 157 – Polní cesta PC-8, km 111,220–111,595
- SO 158 – Polní cesta PC-9, km 111,600–112,630
- SO 159 – Polní cesta PC-10, km 111,290–112,440
- SO 160 – Polní cesta PC-11, podél přeložky I/33

##### *Ostatní komunikace*

- SO 175 – Přijezd k retenční nádrži SO 341
- SO 176 – Přijezd k retenční nádrži SO 342
- SO 177 – Přijezd k DUN SO 351
- SO 190 – Úpravy stávajících komunikací
- SO 191 – Dopravní značení D 1107
  - 191.1 – Pevné svislé a vodorovné značení
  - 191.2 – Portály pro dopravní značení
  - 191.3 – Proměnné dopravní značení
- SO 195 – Dopravní opatření

#### Řada 200 – Mostní objekty

##### *Dálniční mosty*

- SO 201 – Dekáda přes Dolecký a Jezbinský potok v km 110,035 – 110,329
- SO 202 – Most přes silnici II/285 v km 110,739
- SO 203 – Most přes MK do Horních Dolců v km 111,221
- SO 204 – Most přes polní cestu v km 112,565
- SO 205 – Most přes přeložku I/33 v km 112,963

#### *Mosty přes dálnici, lávky*

- SO 220 – Nadjezd silnic III/2858 v km 107,697
- SO 221 – Nadjezd polní cesty v km 108,982
- SO 222 – Nadjezd silnice III/299 15 v km 111,612

#### *Mosty mimo dálnici*

- SO 240 – Železniční most nad přeložkou I/33 v km 44,179 trati Jaroměř – Dvůr Králové n/L.
- SO 240.1- Demolice drážního mostu

#### *Protihlukové stěny*

- SO 260 – Protihlukové stěny
  - 260.1 – Protihluková stěna Černožice, vpravo km 106,055 – 106,455
  - 260.2 – Protihluková stěna Semonice, vpravo km 107,000 – 107,621
  - 260.3 – Protihluková stěna Jaroměř, vpravo km 109,600 – 112,683
  - 260.4 – Protihluková stěna Horní Dolce, vlevo km 110,299 – 112,057

### **Řada 300 – Vodohospodářské objekty**

#### *Dešťová kanalizace*

- SO 301 – Dešťová kanalizace km 105,980 – 109,320
- SO 302 - Dešťová kanalizace km 109,340 – 110,710
- SO 303 - Dešťová kanalizace km 110,765 – 111,210
- SO 304 - Dešťová kanalizace km 111,230 – 112,925
- SO 305 - Dešťová kanalizace km 113,000 – 113,370
- SO 310 - Dešťová kanalizace přeložky silnice I/33

#### *Vodovody*

- SO 330 – Přeložka vodovodu LT DN 400 v km 111,108

#### *DUN a sedimentační nádrže*

- SO 341 – Retenční nádrž na SO 302 v km 110,380
- SO 342 – Retenční nádrž na SO 304 v km 111,260
- SO 351 – Dešťová usazovací nádrž na SO 303
- SO 352 – Dešťová usazovací nádrž na SO 310
- SO 380 – Svodná kanalizace dešťové vody

### **Řada 400 – Elektro a sdělovací objekty**

#### *Silnoproudá vedení*

- SO 410 – Úpravy vedení VN 35 kV v km 107,026
- SO 411 – Úpravy vedení VN 35 kV v km 111,499
- SO 430 – Kabelová přípojka nn pro RM 1 (systém SOS) v km 107,725
- SO 431 – Kabelová přípojka nn pro RM 2 (systém SOS) v km 110,705

#### *Slaboproudá vedení*

- SO 450 – Přeložka OK v km 110,719
- SO 460 – Přeložka kabelu přístupové sítě v km 107,713
- SO 461 – Přeložka kabelů přístupové sítě v km 110,708 a 110,7513
- SO 462 – Přeložka kabelu přístupové sítě v km 111,574
- SO 463 – Přeložka kabelů přístupové sítě v km 0,552 (I/33)

#### *Systém SOS*

- SO 490 – Dálniční systém SOS – kabelová vedení
  - SO 490.1 - Dálniční systém SOS – optický kabel DKS
  - SO 490.2 - Dálniční systém SOS – optický kabel DIS
- SO 491 - Dálniční systém SOS – hlásky
  - SO 491.1 - Dálniční systém SOS – kamerový dohled
  - SO 491.2 - Dálniční informační systém
- SO 492 - Dálniční systém SOS – meteostanice
- SO 493 - Dálniční systém SOS – šachty a prostupy
- SO 494 – Kabelovou pro optické kabely

SO 495 - Dálniční systém SOS – automatický sčítač dopravy

#### **Řada 500 Objekty plynovodů**

SO 510 – Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 106,756

SO 511 - Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 109,494

SO 512 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 111,065

SO 513 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 112,107

SO 514 – Ochrana VTL plynovodu DN 200 pod I/37

#### **Řada 600 – Objekty drah**

SO 660 – Přeložka sdělovacího kabelu ČD SŽT v žkm 44,120 – 44,233

SO 661 – Přeložka zabezpečovacího kabelu ČD SDC v žkm 44,120 – 44,233

#### **Řada 800 – Objekty úpravy území**

SO 801 Vegetační úpravy D 1107

SO 802 – Vegetační úpravy I/33

SO 803 – Vegetační úpravy II. a III. tříd

SO 810 – Příprava území

SO 830 – Technické rekultivace rušených komunikací a dočasných záborů do 1 roku

SO 831 – Rekultivace ploch dočasného záboru nad 1 rok

SO 850 – Oplocení dálnice, typ A

SO 851 – Oplocení dálnice, typ B

SO 852 – Oplocení dálnice, typ C

SO 860 – Přemístění Smírčího kříže

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení na zadání služeb:  
D11 1107 Smiřice - Jaroměř, výkon inženýrské činnosti pro SP

**Zhotovitel je oprávněn** při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou schvalovat, rozhodovat a jednat podle vlastního uvážení v **souladu s Čl. 4.2 Zvláštní obchodní podmínky**

**Zhotovitel není zmocněn** při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat povinnosti třetí strany.

Veškerá závažná rozhodnutí musí být nejdříve konzultována s pověřeným zástupcem objednatele. Překročení pravomocí pracovníků má za následek jejich odvolání - ve smyslu článku 15 VOP-D.

9

9

Podpis statutárního zástupce a razítko uchazeče:

**předseda představenstva a GŘ**

## PŘÍLOHA B.

**Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.**

### **1. Personál**

#### **1.1 Personál zhotovitele**

Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí splňovat veškeré požadavky kladené touto zadávací dokumentací.

#### **1.2 Personál objednatele**

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

### **2. Podklady, vybavení a zařízení**

#### **2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem**

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně

- Dokumentaci stavby D1107 Smiřice - Jaroměř (DSP) - Zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.  
2008 15 pare
- část A a B 15 pare
- Záborový elaborát - zpracovatel GT atelier 07/2008 1 výtisků
- Geometrické plány - zpracovatel GT atelier 07/2008 1 výtisků

#### **2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem**

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

### **3. Služby třetích stran**

Nejsou uvažovány

### **4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli**

Nejsou

## PŘÍLOHA C

### PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) **Zálohy** nebudou poskytovány.

2) **Cena služeb a sazby**

Cena za provedení služeb v rozsahu Přílohy A těchto Obchodních podmínek je stanovena jako cena nejvýše přípustná, dle nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Sazby zahrnují veškeré nutné režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky. Sazby jsou fixní a nebudou se během platnosti smlouvy měnit.

3) **Termíny a způsob plateb**

Práce budou hrazeny na základě dílčí fakturace podle oceněného rozpisu služeb uvedeného v Příloze A, tj:

- specifikace inženýrské činnosti části A, tj. po získání všech správních rozhodnutí a vyjádření

- specifikace inženýrské činnosti část B, tj. po podání žádosti o vydání SP všech stavebních objektů

- specifikace inženýrské činnosti část C, tj. po nabytí právní moci všech SP

Realizace předmětu díla a z toho vyplývající fakturace bude probíhat v termínu od 1.10.2008 - 31.12.2009.

Podkladem pro úhradu prací bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčího uceleného předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Faktura je splatná do 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli (doporučeně) na kontaktní adresu zástupce objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4) **Úpravy ceny a sazeb** v důsledku inflace nebudou prováděny.

5) **DPH** bude fakturováno podle platných předpisů.

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLouvě č. 37010-00043/08**

číslo SOD dodavatele: 08-546 uzavřené dne 06.11.2008

mezi

**objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 se sídlem : Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4  
 zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

Zřizovací listina vydaná MD 21.7.2005

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**dodavatelem:** PRAGOPROJEKT, a.s.  
 se sídlem : K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
 zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434

(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě řeší posun termínu zakázky :

**„Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice - Jaroměř“**  
**na zajištění výkonu IČ pro získání pravomocného stavebního povolení**  
**ISPROFIN: 3272531004**

Tento dodatek č. 1 byl sepsán z důvodu nedořešených majetkových vztahů k pozemkům (vlastníci, u kterých není znám trvalý pobyt, nedokončená dědická řízení, apod.), na kterých závisí dokončení výkonu inženýrské činnosti.

**Termín získání SP se mění : do 31.10.2010**

Cena za předmět smlouvy se nemění a činí :

<b>Nabídková cena bez DPH</b>	<b>= 3 569 500,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>= 678 205,- Kč</b>
<b>nabídková cena celkem vč. DPH</b>	<b>= 4 247 705,- Kč</b>

Fakturace této nabídkové ceny je členěna následovně :

- a) k **30.06.2009** fakturována část celkové ceny ve výši :
- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| cena bez DPH    | = 600 000,- Kč |
| DPH             | = 114 000,- Kč |
| cena včetně DPH | = 714 000,- Kč |
- b) k **30.12.2009** bude fakturována část celkové ceny ve výši :
- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| cena bez DPH    | = 900 000,- Kč   |
| DPH             | = 171 000Kč      |
| cena včetně DPH | = 1 071 000,- Kč |

c) k 31.10.2010 bude fakturována zbývající část celkové ceny ve výši :  
cena bez DPH = 2 069 500,- Kč  
DPH = 393 205Kč  
cena včetně DPH = 2 462 705,- Kč

**Ostatní ustanovení základní smlouvy č. 37010-00043/08 (08-546) se nemění.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

**PODEPSÁN:**  
za objednatele

**PODEPSÁN:**  
za dodavatele

Datum: <sup>25.</sup>  
25-08-2009

Datum: 20.08.2009

## Dodatek č. 2

### ke SMLOUVĚ č. 37010-00043/08

číslo SOD dodavatele: 08-546 uzavřené dne 06.11.2008

mezi

**objednatel:** Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  
se sídlem : Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

Zřizovací listina vydaná MD 21.7.2005

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**dodavatelem:** PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem : K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434

(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

#### I.

##### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.11.2008 smlouvu na zajištění výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení na akci: „**Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice – Jaroměř**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Dne 25.08.2009 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým byl řešen posun termínu plnění (dále jen „Dodatek č. 1“).
3. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a konzultant dohodli na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

#### II.

##### Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna termínu plnění. Smluvní strany se dohodly, že se termín plnění posouvá **do 31.10.2011**.
2. Důvodem posunu termínu je pozastavení přípravy výše uvedené akce ze strany objednatele.

### III.

#### Změna sazby DPH

1. V souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 01.01.2010 došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty. Ohledně dosud nevyfakturované částky z celkové ceny, uvedené ve Smlouvě, se tedy mění výše DPH z 19% na 20%.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 může být měněna pouze dalšími písemnými, oboustranně odsouhlasenými a podepsanými dodatky.
2. Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní vztahy Smlouvou ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.
5. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**PODEPSÁN:**

za objednatele

**PODEPSÁN:**

za dodavatele

ei

Datum: 12.07.2010

Datum: 12.07.2010

## Dodatek č. 3

### ke SMLOUVĚ č. 37010-00043/08

číslo SOD dodavatele: 08-546 uzavřené dne 06.11.2008

mezi

**objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem : Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4  
zastoupeným  
bankovní spojení:  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitelem:** PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem : K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupeným  
bankovní spojení:  
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434

(dále jen „konzultant“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.11.2008 smlouvu na zajištění výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení na akci: „**Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice – Jaroměř**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Dne 25.08.2009 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým byla řešena změna termínu plnění (dále jen „Dodatek č. 1“).
3. Dne 12.07.2010 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým došlo k změně termínu plnění (dále jen „Dodatek č. 2“).
4. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“).

## II.

### Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Předmětem Dodatku č. 3 je změna termínu ukončení plnění. Smluvní strany se dohodly, že se termín plnění dle dodatku č. 2 ruší a nahrazuje se termínem **do 31.12.2012**.
2. Důvodem změny termínu je dočasné pozastavení přípravy výše uvedené akce ze strany objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**PODEPSÁN:**

za objednatele

**PODEPSÁN:**

za zhotovitele

Datum: 11 -08- 2011

Datum: 20 -07- 2011

## Dodatek č. 4

### ke SMLOUVĚ č. 37010-00043/08

číslo SOD dodavatele: 08-546 uzavřené dne 06.11.2008 (dale jen "Smlouva")  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.08.2009, Dodatku č. 2 ze dne 12.07.2010 a Dodatku č. 3 ze dne  
11.08.2011

mezi

**objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4  
jednající:  
bankovní spojení:  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitelem:** PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupeným  
bankovní spojení:  
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“)

Název akce: „**Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice – Jaroměř**“ – zajištění výkonu IČ pro získání  
**pravomocného stavebního povolení**

#### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 4 k výše uvedené Smlouvě ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3

#### II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 4 je změna legislativních podmínek plnění, termínu ukončení plnění, změna fakturace, rozšíření předmětu dodatku č. 4 o přefakturaci nákladů za správní poplatky.
2. Důvodem změny termínu ukončení plnění je dočasné pozastavení přípravy výše uvedené akce ze strany objednatele v době od 1/2010 do 3/2012, jakož i jeho částečné omezení v době od 3/2012 do 3/2013.
3. Smluvní strany se dohodly, že **předmět plnění bude rozšířen o podání žádostí o všechna stavební povolení** na výše uvedenou stavbu, v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění, a to v termínu **do 31. 12. 2013**.
4. Smluvní strany se dohodly, že se **termín ukončení plnění** dle dodatku č. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením: **do 3 měsíců od dokončení majetkoprávního vypořádání stavby**.
5. Rekapitulace ceny:

Cena za předmět plnění Smlouvy se nemění a činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH

**3 569 500,- Kč**

Smluvní strany se dohodly, že k ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši podle daňového předpisu platného ke dni zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že členění a fakturace nabídkové ceny probíhala a bude probíhat následovně:

- a) k 30. 06. 2009 fakturovaná část (na základě faktury č. 0475/09) z celkové ceny ve výši:  
cena bez DPH = 600 000,- Kč
- b) k 30. 12. 2009 fakturovaná část (na základě faktury č. 1086/09) z celkové ceny ve výši:  
cena bez DPH = 800 000,- Kč
- c) k 31. 12. 2012 bude fakturovaná část z celkové ceny ve výši:  
cena bez DPH = 500 000,- Kč
- d) k 31. 12. 2013 bude fakturovaná část z celkové ceny ve výši:  
cena bez DPH = 500 000,- Kč
- e) dofakturace - po získání všech pravomocných stavebních povoleních  
cena bez DPH = 1 169 500,- Kč
6. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že objednatel proplatí zhotoviteli náklady správních poplatků za vydání stavebních povolení.
7. Důvodem změny předmětu plnění je využití ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění, o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, pro možnost podání žádosti o stavební povolení:
- bez dokladů prokazujících vlastnické právo stavebníka,
  - bez smlouvy zohledňující práva provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě.
8. Důvodem změny fakturace je rozpracovanost zakázky.
9. Důvodem proplacení nákladů za správní poplatky objednatelem je změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, účinná od 1. ledna 2013, na základě které bude dle části I. položky 18 1. f) jeho Přílohy, poplatek za vydání stavebního povolení pro přísl. stavby 10 000 Kč (dosud 3 000 Kč).

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 4 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Datum: 5. 12. 2012

**PODEPSÁN:**

za objednatele

**PODEPSÁN:**

za zhotovitele

## DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ č. 37010-00043/08

číslo SOD dodavatele: 08-546 uzavřené dne 6. 11. 2008 (dále jen „Smlouva“)  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 8. 2009, Dodatku č. 2 ze dne 12. 7. 2010, Dodatku č. 3 ze dne 11. 8. 2011  
a Dodatku č. 4 ze dne 5. 12. 2012

### Smluvní strany:

**1. Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4  
zastoupené:  
bankovní spojení:  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**2. Zhotovitel:** PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupený:  
bankovní spojení:  
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 1434

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

**uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo:**

### I.

#### Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany se v návaznosti na změnu legislativy provedenou zákonem č. 39/2015 Sb. a důsledku dopadů tohoto zákona na veřejnoprávní a majetkoprávní přípravu staveb, dohodly pro zvýšení právní jistoty obou smluvních stran na tomto dodatku.

### II.

#### Změna termínu plnění

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku dochází k úpravě podmínek dílčích termínů plnění a to doplněním následujícího textu na konec článku 22 Zvláštních obchodních podmínek:

„Smluvní strany výslovně uvádějí, že po dobu trvání ověřování souladu záměru předmětné stavby a to i opakovaného či jednotlivého stavebního objektu se záměrem posouzeným orgánem EIA a zajištění tzv. "verifikačního stanoviska", příp. nového projednání záměru (DÚR, DSP, změna stavby před jejím dokončením aj.) v procesu EIA ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 39/2015 Sb., účinného od 01. 04. 2015, není zhotovitel v prodlení s plněním služeb a o tuto dobu se odpovídajícím způsobem prodlužuje smluvní termín plnění.“

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 4 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto dodatkem, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12. 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**za Objednatele:**

Datum:

15-02-2016

**za Zhotovitele**

Datum:

18-02-2016

## Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ č. 37010-00043/08

**číslo SOD dodavatele: 08-546** uzavřené dne 06.11.2008 (dale jen "Smlouva")  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 08. 2009, Dodatku č. 2 ze dne 12. 07. 2010, Dodatku č. 3 ze dne 11.  
08. 2011, Dodatku č. 4 ze dne 5. 12. 2012 a Dodatku č. 5 ze dne 18. 02. 2016

mezi

**objednatel:** Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4

jednající:

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitelem:** PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Společnost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“)

**Název akce: „Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice – Jaroměř“ – zajištění výkonu IČ pro získání  
pravomocného stavebního povolení**

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 6 k výše uvedené Smlouvě ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5.

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 6 je změna fakturačních podmínek sjednaných Dodatkem č. 4 ze dne 5. 12. 2012.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. II odst. 5 Dodatku č. 4 se mění následovně:

*„Rekapitulace ceny:*

*Cena za předmět plnění Smlouvy se nemění a činí:*

*Cena dle Smlouvy bez DPH*

**3 569 500,- Kč**

*Smluvní strany se dohodly, že k ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši podle daňového předpisu platného ke dni zdanitelného plnění.*

*Smluvní strany se dohodly, že členění a fakturace nabídkové ceny probíhala a bude probíhat následovně:*

- a) k 30. 06. 2009 fakturovaná část (na základě faktury č. 0475/09) z celkové ceny ve výši:  
cena bez DPH = 600 000,- Kč
- b) k 30. 12. 2009 fakturovaná část (na základě faktury č. 1086/09) z celkové ceny ve výši:  
cena bez DPH = 800 000,- Kč
- c) k 31. 12. 2012 bude fakturovaná část z celkové ceny ve výši:  
cena bez DPH = 500 000,- Kč
- d) k 31. 12. 2013 bude fakturovaná část z celkové ceny ve výši:  
cena bez DPH = 500 000,- Kč
- e) k 31. 12. 2017 bude fakturovaná část z celkové ceny ve výši:  
cena bez DPH = 500 000,- Kč
- f) **dofakturace - po získání všech pravomocných stavebních povoleních**  
cena bez DPH = 669 500,- Kč“

3. Důvodem změny fakturace je rozpracovanost zakázky.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek č. 6 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 6 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Datum: ..... - 8 -12- 2017

Datum: ..... 08 -12- 2017

**PODEPSÁN:**

za objednatele

**PODEPSÁN:**

za zhotovitele