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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
č. smlouvy: ^^1 OOf^GOO^

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

KG-SERVIS, spol. s r.o.
se sídlem: Dolní Nouzov 415, 281 01 VELÍM
IČO: 256 82 512
DIČ: CZ 256 82 512
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60815 
jejímž jménem jedná Josef Kaftan, jednatel 
č. smlouvy: 17163-S-

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „11/328 Kněžice, 
stavební úpravy křižovatky“, a to v následujícím rozsahu:

1.2. Předmětem plněné této veřejné zakázky je:
Silnice 11/328 - Větev A bude rekonstruována v délce 117,3m. Vozovka bude 
celoplošně odfrézována do hloubky 80mm. Poté bude provedena prohlídka 
stavu povrchu, v případě poruch podkladních asf. Vrstev bude provedeno 
frézování dalších 50mm a vyplněno ACL16. Při nevyhovujícím stavu bude 
provedena sanace nestmelených vrstev vozovky, předpoklad 20% z plochy. 
Případně bude provedena sanace zemní pláně, předpoklad 10% z plochy. Nově



budou položeny asfaltové vrstvy o tl. lOOmm. Šířkové uspořádání je určeno 
stávajícím uličním prostorem. Komunikace je kategorie S7,5/50. Šířka jízdního 
pruhuje 3,00m, vodící proužek 0,25m a zpevněné krajnice je proměnlivé šířky. 
Hrany jízdního pásu v křižovatce budou lemovány každé 2,0m balisety, které 
budou v návaznosti vytvářet nároží křižovatky. Vlevo za křižovatkou se 
nachází autobusová zastávka. Na silnici III/32419 - Větev B a C bude 
položena stejná konstrukce vozovky včetně sanací. Šířkové uspořádání je 
určeno stávajícím uličním prostorem. Komunikace je kategorie S7,5/50. Šířka 
jízdního pruhu je 3,00m, vodící proužek 0,25m a zpevněné krajnice je 
proměnlivé šířky. Na větvi B dochází k výměně odvodňovacích bet. proužků 
0,25x0,50x0,08m, budou uloženy do bet. lože. V nároží křižovatky budou opět 
dle vlečných křivek umístěny po 2,0m balisety. Z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu a zajištění lepšího odvodnění je navržena oprava a výšková 
úprava části chodníků. Stávající obruby a dlažba budou vybourány a nahrazeny 
novými. Obruby budou převýšeny 0,15m nad vozovku a uloženy do 
betonového lože. V místech vjezdů bude obruba snížena na 0,05m nad 
asfaltový povrch. V místě začátku chodníku bude obruba snížená na 0,02m nad 
vozovku. V místech, kde klesne převýšení obrubníku pod 0,08m bude umístěn 
varovný pás. Povrch chodníku je ze zámkové dlažby na ŠP loži. V chodníku u 
větve B je stávající poklop pro zásobování Hostince. Tento otvor o rozměrech 
l,0xl,4m zůstane zachován. Poklop bude umístěn do betonového rámu průřezu 
0,2x0,25m z bet. C20/25nXF3 vyztužený pruty 0 lOmm v rozích a při 
povrchu. Vedle tohoto otvoru je směrem ke křižovatce větrací průduch. Pro 
zachování funkčnosti bude vytvořen anglický dvorek o rozměrech 0,2x0,4m z 
bet. obrub osazených do bet. lože C20/25nXF3 tl. 0,lm. Na tento anglický 
dvorek bude umístěna pochozí mříž. Stávající zábradlí bude odstraněno. Nově 
bude osazeno nové dvoumadlové silniční zábradlí dl. 9,0m. Zábradlí bude 
ukončeno se začátkem snížené obruby a varovným pásem. Směrové a výškové 
řešení bude kopírovat stávající stav. Základní příčný sklon je navržen 2,5%, v 
místě zastávky bude příčný sklon kopírovat stávající. Pro vytvoření 
požadovaného tvaru se provede frézování dle potřeby, případně bude 
provedena vyrovnávka asfaltových vrstev.
Spára mezi novým a starým asfaltovým krytem bude proříznuta a zalita 
asfaltovou zálivkou.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen 
„Dílo“)

1.3, Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení 
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací 
seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k 
rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. 
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a sjeho 
místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady 
předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
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Článek 2.
Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení 
osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat 
oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle 
Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit 
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla 
zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních 
předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel 
Objednatelem písemně vyrozuměn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé 
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.
Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 
staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 
jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel 
je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele.

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 
provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, 
TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci 
dotčených orgánů státní správy.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 
personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 
komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení,
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která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových 
komunikací.

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména 
nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba 
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 
vedení.]

Článek 4.
Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 
dokončit a předat Objednateli do 2 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 
V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací 
připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po 
vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 
termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“), dále možné pouze 
v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 
překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 
Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na 
Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek 
(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských 
opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí 
objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech.

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 
dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 
Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
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Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 
jinak.

Článek 5.
Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 
zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální 
práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními 
předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo 
s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu upozornil Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, 
jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem 
a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, 
věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení 
Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané 
mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí 
interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů 
materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele 
odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se 
bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich 
příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto 
zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu 
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň 
zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) 
na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v 
průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, 
resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito 
odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 
Objednateli.

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat
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Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 
nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.6. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí 
osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 
provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby 
nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a 
vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto 
majetku dle pokynů Objednatele.

5.7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu 
opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.

5.8. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených
v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 
harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením 
podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným.

5.9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu 
prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje 
o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu 
na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce 
a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) 
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů 
o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání 
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která 
Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

5.10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 
nepřístupnými, na svůj náklad.

5.11. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených 
právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického 
zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického 
zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do 
péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 
neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.

5.12. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 
s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze 
strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna
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musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu 
stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, 
že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný 
pracovník.

5.13. Zhotovitel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě plnění Díla prostřednictvím 
poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, 
jako by je prováděl sám.

5.14. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 
v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

Článek 6.
Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho 
součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně 
Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, 
resp. předmět Díla od Zhotovitele.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto 
účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel 
jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne 
bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.

6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 
z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím 
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 
TNÍ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 
změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. 
Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn 
nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat 
nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. 
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla 
povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo 
sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
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b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě 
cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné 
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě 
expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a 
prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období 
nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto 
způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, 
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání 
alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu ajeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž 
snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým 
může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných 
jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 
ktéto Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by 
souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je 
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny 
závazku ve smyslu § 222 Zákona o TNT,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst.
2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být 
Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 

skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout 
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační 
dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na 
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí 
být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových 
prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně 
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení 
položky či její podstatné části.,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy.
Článek 7.

Předání Díla, zkoušky
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením 

a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými 
dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je
li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv 
jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby 
nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří 
Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího 
protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem 
odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele 
alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení 
Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná ěi v případě výskytu jiných 
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
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správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 
řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele 
a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, 
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí 
takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení 
a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími 
Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly 
Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné 
pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady 
vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 
Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi 
spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. 
Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy 
alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek 
ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky 
bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat 
v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří 
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 
termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, 
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 
se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu 
a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce 
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám 
bez přítomnosti Objednatele.
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7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky 
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto 
dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 
neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo 
jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály 
nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních 
případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, 
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 
Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 
(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací 
na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 
od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.
Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná 
a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH 4 039 822,43,- Kč
DPH 21% 848 362,71,- Kč
DPH 15 % .............Kč
Cena Díla včetně DPH 4 888 185,14,- Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací kDílu a jeho 
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny 
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2. Plnění v podobě Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel 
Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů 
vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Podmínkou pro uhrazení těchto 
nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatelem a (ii) 
předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených 
majitelem příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. Kceně 
za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, 
nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících
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s kompletací části Dita, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné 
vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy 
Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně 
prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení §2612 
odst. I občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.
Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla, 
a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí 
Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly 
v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího 
protokolu dané části Díla.

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel 
takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených 
prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo 
resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 
příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část 
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika 
samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže 
uvedená ustanovení Smlouvy.

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 
Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě 
a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura 
nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude 
obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta 
splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od výstavem opravené 
či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 
na bankovní účet Zhotovitele.

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
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9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 
§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 
této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: aóejgmx 
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 
Objednatelem, a dále za vady Díla zj ištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 
zajakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku zajakost Díla v délce trvání:
rekonstrukce a opravá silnic 36 měsíců

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu 
zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost 
až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. 
Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 
reklamované vady Díla vždy nej později ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné 
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li 
však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději 
pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění 
reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 
odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu 
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen 
podvedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu
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detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření ktomu, aby nedošlo kjejímu 
opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.
Pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 
jen „Nabídková cena“), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 
Smlouvy.

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy.

Článek 12.
Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících 
případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 
dle Smlouvy - a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 
započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí 
Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 
0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 
a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 
prodlení;

e) dojde-li kjakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní 
strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je
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zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní 
pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.
Odstoupení od Smlouvy

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 
v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést 
všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 
od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele 
má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam.

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.
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Článek 14.
Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv)

14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 
v této Smlouvě.

14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou 
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů 
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou 
dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 
Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně 
a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli 
byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [BUDE DOPLNĚN název společnosti], 
za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.

14.5. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
ve věcech technických: Ján Kukura,
ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich.

14.6. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
a) Bc. Zdeněk Dvořák
b) Ing. Aleš Čermák, MBA

14.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Josef Kaftan, jednatel

email:
tel.:

ve věcech technických: Jaroslav Hodan, stavbyvedoucí 
email: 
tel.:
Zdeněk Chotěbor, stavbyvedoucí
Email:;
tel:

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jan Chyba 
email: 
tel.:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ani za důvěrné.
14.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, 

že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem,
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci 
odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 
pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, 
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení 
nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu 
Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí 
rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany 
osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné 
číselné řadě.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob
Příloha ě. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 
dokončené části 
Příloha č. 4 - Netýká se
Příloha č. 5 - Směrnice ředitele ke změnám staveb

V Říčanech dne ° 7. 11. 2017 VeVelimi, dne 30.10.2017

Krajská správa «z mui 
Středočeského kráje, 
organizace'
Bc. Zdeněk DÁWrtoMíftů

■a z Mtirzn;v /ume 
r/je, příspěvková

KG-SERVIS, spoi.\£ r.t^ 
Josef Kaftan, jednatel

16



příloha č. I Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 16-3-077
Stavba: 11/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky

KSO:
Místo: Kněžice

CC-CZ:
Datum: 30.11.2016

Zadavatel: IČ: 00066001
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 256 82 512
KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov415, 281 01 VELÍM DIČ: CZ256 82 512

Projektant: IČ:

M- PROJEKCE s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 039 822,43

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
4 039 822,43

0,00

Výše daně
848 362,71 

0,00

Cena s DPH v CZK 4 888 185,14
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-3-077

Stavba: 11/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky

Místo: Kněžice Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Uchazeč:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 VELÍM
Projektant: M- PROJEKCE s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 039 822,43 4 888 185,14

SO 100 Objekty pozemních komunikací 4 039 822,43 4 888 185,14 STA

SO 101.1 Úprava křižovatky - uznatelné náklady 3 981 587,48 4 817 720,85 Soupis

SO 101.2 Úprava křižovatky - neuznatelné náklady 58 234,95 70 464,29 Soupis
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krycí list soupisu
Stavba:

11/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky 

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací 

Soupis:

SO 101.1 - Úprava křižovatky - uznatelné náklady

KSO:
Místo: Kněžice

CC-CZ:
Datum: 30.11.2016

Zadavatel: IČ: 00066001
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ: CZ00066001

Uchazeč: IČ: 256 82 512

KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov415, 281 01 VELÍM DIČ: CZ256 82 512

Projektant: IČ:

M- PROJEKCE s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 981 587,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základni 3 981 587,48 21,00% 836 133,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 817 720,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
11/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 101.1 - Úprava křižovatky - uznatelné náklady

Místo: Kněžice

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Uchazeč: KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolni Nouzov 415, 281 01 VELÍM

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště
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Datum: 30.11.2016

Projektant: M - PROJEKCE s.r.o.

Cena celkem [CZK]

3 981 587,48

3 878 787,48
421 051,94

3 364,00 

2 484 236,19

25 912,00 

499 788,86 

444 434,49

102 800,00
15 000,00

87 800,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

11/328 Kněžice, stavební úpravy knžovatky

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 101.1 - Úprava křižovatky - uznatelné náklady

Místo: Kněžice Datum: 30.11.2016

Zadavatel:

Uchazeč:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 VELÍM
Projektant: M - PROJEKCE s.r.o.

PČ Typ Kód Popis ni ii - . • J.cena _ ,, r(„lz_ Cenová
MJ Množství Cena ce kem [CZK]

[CZK] 1 J soustava

Náklady soupisu celkem 3 981 587,48

d HSV Práce a dodávky HSV 3 878 787,48
D 1 Zemní práce 421 051,94

1 K 111301111 Sejmuti drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 8,000 55,00 440,00,CS ÚRS 2016 02

W 8 "odměřeno ze situace B.2 8,000

2 K

____

113106121

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 
pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 50,250 44,00 2 211,00 CS ÚRS 2015 02

W
W
w

48"odstraněni betonových dlaždic na chodníku, odečteno digitálně z výkresu B.2
9*0,25 "odstraněni betonové přídlažby
Součet

48,000
2,250

50,250

4 K 113107130
Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu 
prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 2,250 162,00 364,50 CS ÚRS 2016 02

w 9*0,25 "odstraněni podkladu betonové přidlažby 2,250

5 K 113107162
Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 79,000 95,00 7 505,00 CS ÚRS 2016 02

W 31+48 "chodník 79,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnozstv, J.cena
Cena celkem [CZK]

soustava

6 K 113107163
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 13,800 168,00 2 318,40 CS ÚRS 2016 02

W 13,8 "vjezdy 13,800

7 K 113107224A
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 385,200 191,00 73 573,20

w 1926*0,2 "Odstranění podkladu v místech sanace lokálních poruch, předpoklad 20% _
plochy vozovky. Čerpání se souhlasem TDI a zástupce investora. ’

8 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 385,200 66,00 25 423,20 CSÚRS 2016 02

w 1926*0,2 "Odstranění podkladu v místech sanace lokálních poruch, předpoklad 20%
385,200

K 113154122
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní' prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 170,500 58,00 9 889,00

W 14+38+16.5+19.5+15.5+12+9+15+31 "napojení na stávající vozovku, plochy jsou 
odečteny digitálně ze situace B.2 170,500

K 113154223A
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 5Q mm

m2 577,800 67,00 38 712,60

W 1926*0,3 "Opravy lokálních poruch frézováním, předpoklad 30% plochy vozovky. 
Čerpání se souhlasem TDI a zástupce investora.

577,800

113154324
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 
mm

m2 1 926,000 91,00 175 266,00

vv 1926 "tl. 80rom,vozovka - plocha odečtena digitálně z B.2

K 113155114.R
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 44,800 154,00 6 899,20

w
w
w

31 "chodnik
13,8 "chodníkové přejezdy 
Součet

31,000
13.800
44.800

13 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 94,500 49,00 4 630,50 CS ÚRS 2016 02

W 27+40+13.5+6+8 94,500

14 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních 
kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

m3 0,500 3 600,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 02

0,5*0,5*1,0*2 "vybourání betonu pro umístění rámu v místě anglického dvorku a 
otvoru pro zásobování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství VT-"" ' tWW1 WHWW1 tWf' -
[CZK] soustava “

r K 122102201

i I
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách 

itř. 1 a 2 do 100 m3
m3 11,556

i
336,00 3 882,82 CS ÚRS 2016 02

W 1926*0,1*0,3*0,2 "odkop pro sanaci AZ tl. 300mm v případě nedodržení Edef, 
předpoklad 10% plochy vozovky. 20% tř. 1-2.

n

16

r

K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

m3 23,112 336,00 7 765,63 CS ÚRS 2016 02

1926*0,1*0,3*0,4 "odkop pro sanaci AZ tl. 300mm v případě nedodržení Edef, 
předpoklad 10% plochy vozovky. 40% tř. 3.

17 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 23,112 25,00 577,80 CS ÚRS 2016 02

18 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 do 100 m3

m3 23,112 336,00 7 765,63 CS ÚRS 2016 02

1926*0,1*0,3*0,4 "odkop pro sanaci AZ tl. 300mm v případě nedodržení Edef, 
předpoklad 10% plochy vozovky. 40% tř. 4.

19 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 23,112 25,00 577,80 CS ÚRS 2016 02

20 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 58,580 224,00 13 121,92 CS ÚRS 2016 02

W 1926*0,1*0,3 "sanace AZ tl. 300mm 57,780
w 8*0,1 "sejmutí drnu 0,800
W Součet 58,580

[---- l

21 K 171102111.R
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných 
sypkých v aktivní zóně

m3 57,780 38,00 2195,64

P

W

Poznámka k položce:
Včetně nákupu materiálu (ŠDA 0/63)

1926*0,1*0,3 "Sanace AZ tl. 300mm v případě nedodržení Edef, předpoklad 10% plochy 
vozovky.

57,780

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 58,580 9,00 527,22 CS ÚRS 2016 02

W
W
W

1926*0,1*0,3 "sanace AZ tl. 300mm
8*0,1 "sejmutí drnu
Součet

57,780
0,800

58,580

23 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 111,302 250,00 27 825,50 CS ÚRS 2016 02

W 58,58*1,9 "předpoklad 1900 kg/m3 111,302
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
soustava

í x / Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice I “7---------------------r-—
24 181111111 souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo m2 15,625 39,00 609,38 CS ÚRS 2016 02

na svahu do 1:5 I
w (40-3,25-5,5)*0,5 "úprava terénu za záhonovými obrubníky 15,625

28 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 92,800 15,00 1 392,00 CS ÚRS 2016 02 J

w 79 "chodník, plocha je odečtena digitálně ze situace B.2 79,000
w 13,8 "chodníkové přejezdy, plocha je odečtena digitálně ze situace B.2 13,800
w Součet 92,800

29 K 181951102A Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 385,200 15,00 5 778,00

w
1926*0,2 "Sanace lokálních poruch, předpoklad 20% plochy vozovky. Čerpání se 
souhlasem TDI a zástupce investora.

385,200

D 4 Vodorovné konstrukce 3 364,00

35 K 452368113
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,041 32 000,00 1 312,00 CS ÚRS 2016 02

W "předpoklad 150kg/m3
w 0,5*0,2*0,2*4*0,15 "Výztuž rámu anglického dvorku. 0,012
w (1,4*0,2*0,2*2+1,0*0,2*0,2*2)*0,15 "Výztuž rámu anglického dvorku. 0,029
w Součet 0,041

36 K 452387121.1
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací rámy z prostého betonu tř.
C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

kus 1,000 1 026,00 1 026,00

w 1 "Rám v místě anglického dvorku. 1,000

37 K 452387121.2
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací rámy z prostého betonu tř.
C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

kus 1,000 1 026,00 1 026,00
I!

W 1 "Podkladní rám v místě otvoru pro zásobováni. 1,000

D 5 Komunikace 2 484 236,19

38 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 79,000 138,00 10 902,00 CS ÚRS 2016 02

W 79 "chodníky ŠDA 0/32, odečteno digitálně z výkresu B.2 79,000

39 K 564851111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 385,200 127,00 48 920,40

W
1926*0,2 "Sanace vozovky ŠDA 0/32 - předpoklad 20% plochy. Čerpáni se souhlasem
TDI a zástupce investora.

385,200

40 K 564871111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 385,200 212,00 81 662,40

W
1926*0,2 "Sanace vozovky ŠDA 32/63 - předpoklad 20% plochy. Čerpání se souhlasem 
TDI a zástupce investora.

385,200

41 K 564871111.2 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 13,800 239,00 3 298,20

w 13,8 "vjezdy ŠDA 0/32, odečteno digitálně z výkresu B.2 13,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

cena
soustava

r K 565156111A
j

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s 
, rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 385,200 381,00
i

I
146 761,20

W 1926*0,2 "Sanace vozovky - předpoklad 20% plochy. Čerpání pouze se souhlasem TDI a 
zástupce investora. 385,200

44 K 573111111 Postřik infiltračni Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množstvi 0,60 
ks/m2

m2 1 926,000 29,00 55 854,00 ,CS ÚRS 2016 02

w 1926 "pod vyrovnávky, plocha je odečtena digitálně ze situace B.2 1 926,000

45 K 573111112A
Postřik infiltračni Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množstvi 1,00 
ks/m2

m2 385,200 22,00 8 474,40

W
1926*0,2 "Sanace lokálních poruch, předpoklad 20% plochy vozovky. Čerpání pouze se 
souhlasem TDI a zástupcem investora.

385,200

46 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 2 096,500 29,00 60 798,50 CS ÚRS 2016 02

47 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 926,000 29,00 55 854,00 CS ÚRS 2016 02

48 K 573231108A Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 577,800 22,00 12 711,60

W
1926*0,3 "opravy lokálních poruch - předpoklad 30% plochy. Čerpáni se souhlasem TDI 
a zástupcem investora.

577,800

49 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 096,500 314,00 658 301,00 CS ÚRS 2016 02

W 1926 "vozovka - plocha odečtena digitálně z B.2 1 926,000

W 14+38+16.5+19.5+15.5+12+9+15+31 "napojení na stávající vozovku, plocha odečtena 
digitálně z B.2

170,500

W Součet 2 096,500

50 K 577135112.R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 926,000 206,00 396 756,00

Poznámka k položce:
Realizováno společně s pokládkou ložné vrstvy ACL 16.

1926 "Vyrovnávka příčného sklonu vozovky prům. tl. 30mm. Položka bude čerpána dle 
skutečnosti a se souhlasem TDI.

51 K 577145112A
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 577,800 232,00 134 049,60

W
1926*0,3 "opravy lokálních poruch - předpoklad 30% plochy. Čerpáni se souhlasem TDI 
a zástupcem investora.

577,800

52 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 1 926,000 399,00 768 474,00 CS ÚRS 2016 02

W 1926 "vozovka- plocha odečtena digitálně z B.2 1 926,000

53 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 78,795 236,00 18 595,62 CS ÚRS 2012 02

W 76,5*1,03 "Chodníky, odečteno digitálně z B.2. 3% prořez. 78,795
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Poznámka k položce: 
spotřeba: 50 kus/m2

1 "Ocelový rám pro otvor pro zásobování určen k osazeni do monolitické betonové 
skruže, atypický.

65 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mřiže kus 6,000 1 022,00 6 132,00 CSÚRS 2016 02

66 K 899232111.R Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže kus 7,000 1 022,00 7 154,00 CS ÚRS 2016 02

67 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšenim poklopu kus 2,000 1 022,00 2 044,00 CS ÚRS 2016 02

W 2 2,000

K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

kus 2,000 711,00 1 422,00 CSÚRS 2016 02
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Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cenová

soustava

69/ K ^911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m
■

9,000 1 667,00 15 003,00 CS ÚRS 2016 02

70 M
I J I

5539153OO.R zábradelni systém pozinkovaný bez výplně ZSNH4/H2 - sestava 4 m m 9,000 4 335,00 39 015,00

71 K 912211111.R Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 
základu silničního kus 47,000 236,00 11 092,00 CS ÚRS 2016 02

W 47 "včetně kotvení 47,000

72 M 404451500.R sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 47,000 191,00 8 977,00

73 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly kus 24,000 211,00 5 064,00 CS ÚRS 2012 02

W 24 24,000

74 M 404442300 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 11,000 750,00 8 250,00 CS ÚRS 2016 02

W 11"4xE2b, 1xlJ4a, 2xlS16a, 2xP2,2xP3 11,000

75 M 404442800 značka dopravní svislá FeZn NK 1100 (1350) x 330 mm kus 8,000 1 022,00 8 176,00 CS ÚRS 2016 02

W 8 "2x IS3a, 6x IS3c 8,000

76 M 404442850 značka dopravní svislá FeZn NK 1100 (1350) x 500 mm kus 3,000 1 022,00 3 066,00 CS ÚRS 2016 02

W 3 "1xlS3b, 2x IS3d 3,000

77 M 404440100 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 900 mm kus 1,000 1 950,00 1 950,00 CS ÚRS 2016 02

78 M 404440620 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 900 mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 02

w 1 "zvýrazněná dopravní značka P6 1,000

79 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 12,000 680,00 8 160,00 CS ÚRS 2016 02

80 M 404452250
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

kus 12,000 590,00 7 080,00 CS ÚRS 2012 02

81 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 12,000 524,00 6 288,00 CS ÚRS 2016 02

82 M 404452530
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60

kus 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2012 02

83 M 404452560
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 
dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60

kus 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2012 02

84 K
____

915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
základní

m 711,500 26,00 18 499,00 CS ÚRS 2016 02

528,500
140,000
43,000

w 305,5+(41.5+28+73+34+46.5) "V4
w 140 "V1 a
w 43"V11a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
^Jxensi

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

W Součet 711,500

85
(L

K 915111121
Ivodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá 
základní

m 128,500
-—it
23,00

2 955,5o'
CSÚRS 2016 02

W 41,5 "V2b 1,5/1,5 41,500
W 87 ”V2b 3/1,5 87,000
W Součet 128,500

86 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 
základní

m 485,000 46,00 22 310,00 CS ÚRS 2016 02

W 25,5*2 "V6a tl. 0,5m 51,000
W (32+21+88+57+19)*2 "V13 tl. 0,5m 434,000
W Součet 485,000

87 K 915121121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm 
přerušovaná základní

m 19,000 42,00 798,00 CS ÚRS 2016 02

W 19 "V4 0,5/0,5 19,000
I
8, K 915211112

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
retroreflexní

m 711,500 66,00 46 959,00 CSÚRS 2016 02

w "reflexní, nehlučný
w 305,5+(41.5+28+73+34+46.5) "V4 528,500
w 140 "V1 a 140,000
w 43"V11a 43,000
w Součet 711,500

89 K 915211122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná 
bílá retroreflexní

m 128,500 63,00 8 095,50 CS ÚRS 2016 02

w "reflexní, nehlučný
w 41,5 "V2b 1,5/1,5 41,500
w 87 "V2b 3/1,5 87,000
w Součet 128,500

90 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm 
přerušovaná retroreflexní

m 19,000 126,00 2 394,00 CS ÚRS 2016 02

w "reflexní, nehlučný
w 19 V4 0,5/0,5 19,000

91 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé retroreflexní

m2 3,000 1 120,00 3 360,00 CSÚRS 2016 02

W 3 "symbol dej přednost v jízdě 3,000

92 K 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 
retroreflexní

m 485,000 126,00 61 110,00 CS ÚRS 2016 02

W "reflexní, nehlučný
W 25,5*2 "V6a tl. 0,5m 51,000
W (32+21+88+57+19)*2 "V13 tl. 0,5m 434,000
w Součet 485,000
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PČ Typ Kód Popis MJ

Vodorovné znáčeni predformovaným termoplastem písmena neBocisRce velikosti do 1

Množstvi J.cena
[CZK]

Cena cetkem VCZK\ Cenová
soustava

kus I93 | K (915351111 

W 2*3 "nápis BUS

6,000

6,000

500,00' 3 000,00 CSURS2016 02

94 K 915351113
Vodorovné značeni predformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 5
m

kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 02

W 4 "nápis STOP 4,000

95 K 915491211

usazeni vooicwo piouzxu z oetoriovycn preiaorixovanycn uesex u. oo rzu mm oo tóze 
z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250

m 9,000 288,00 2 592,00 CS ÚRS 2016 02

96 M 592185840 pridlazba 50x25x8 cm kus 18,000 54,00 972,00 CS ÚRS 2016 02
T-----

97 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 910,000 3,00 2 730,00 CS ÚRS 2016 02

w 305,5+(41.5+28+73+34+46.5) "V4
w 140"V1a
w 43"V11a
w Mezisoučet
w 41,5 "V2b 1,5/1,5
w 87 "V2b 3/1,5
w Mezisoučet
w 19 "V4 0,5/0,5
w Mezisoučet
w 25,5*2 "V6a tl. 0,5
w Mezisoučet
w Součet

528.500 
140,000
43,000

711.500
41,500
87,000

128.500
19,000 
19,000 
51,000 
51,000

910,000

98 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových

m2 111,500 50,00 5 575,00 CS ÚRS 2016 02
I___ _________________ hmot plošné šipky, symboly, nápisy

W (32+21+88+57+19)*0,5 "V13 108,500
W 3 "symbol dej přednost v jízdě 3,000
W Součet 111,500

99 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 94,500 287,00 27 121,50 CS ÚRS 2015 01

W 27+40+13.5+6+8 "bet. obruby 150x250x1000 do bet. lože C20/25nXF3 94,500

100 M 592174600 obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 94,500 99,00 9 355,50 CS ÚRS 2016 02

101 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 
prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 40,000 232,00 9 280,00 CS ÚRS 2016 02

W 40 40,000

102 M 592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 80,000 27,00 2 160,00 CS ÚRS 2016 02

Poznámka k položce: 
spotřeba: 2 kus/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena cetkem [CZK] Cenová
soustava

103 K
^919122132 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 

včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 
hloubky 40 mm

m 393,200 112,00

-----

44 038,40 CS ÚRS 2016 02

w
w
w

7+36+8.5+16+7.6+9.6+7.5+27 "napojení na stávající vozovku
274 "podél obrubníků
Součet

119.200 
274,000
393.200

104 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 
500 g/m2

m2 211,860 46,00 9 745,56 CS ÚRS 2016 02

w 1926*0,1*1,1 "sanace zemní pláně při nedodrženi Edef, předpoklad 10% plochy 
vozovky; separačni geotextilie

211,860

105 K 919735112
________________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 393,200 172,00 67 630,40 CSÚRS 2016 02

w
w
w

7+36+8.5+16+7.6+9.6+7.5+27 "napojení na stávající vozovku
274 "podél obrubníků
Součet

119.200 
274,000
393.200

106 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 1,500 841,00 1 261,50 CS ÚRS 2016 02

W 1,5 1,500

107 M 592270000 žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm kus 2,000 2 650,00 5 300,00 CS ÚRS 2016 02

108 M 592270220
rošt můstkový odvodňovací grafitová tvárná litina 50 x 12,7cm x průřez vtoku 
493cm2/m, tř.zatiž.C25 cm 0

kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 02

110 K 966005111

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 
zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se 
sloupky osazenými s betonovými patkami

m 9,000 360,00 3 240,00 CS ÚRS 2016 02

W 9 "odkup kovových části zhotovitelem 9,000

111 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou

kus 12,000 360,00 4 320,00 CS ÚRS 2016 02

W 12 "odstranění sloupků DZ, odkup ocelových části zhotovitelem 12,000

112 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků 
nebo konzol

kus 21,000 180,00 3 780,00 CS ÚRS 2016 02

113 K 966008221
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového 
nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm

m 1,500 590,00 885,00 CSÚRS 2016 02

W 1,5 "odstranění stávajícího žlabu v místě okapu 1,500

D 997 Přesun sutě 444 434,49

114 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 948,698 88,00 83 485,42 CS ÚRS 2016 02
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Cena celkem ICZKiPČ Typ Kód Popis MJ Množství

w "kamenivo
w 18,565 "viz pol. č. 113107162 18,565
w 5,52 "viz pol. č. 113107163 5,520
w 215,712 "viz pol. č. 113107224A 215,712
w Mezisoučet 239,797
w "materiál s asfalt, pojivém
w 17,562 "viz pol. č. 113154122 17,562
w 73,958 "viz pol. č. 113154223A 73,958
w 493,056 "viz pol. č. 113154324 493,056
w 69,721 "viz pol. č. 113107242 69,721
w Mezisoučet 654,297
w "beton
w 12,814 "113106121 12,814
w 11,469 "viz pol. č. 113155114.R 11,469
w 27,405 "viz pol. č. 113201112 27,405
w 1,35 "viz pol. č. 966008221 1,350
w 0,5*2,3 "viz pol. č. 120901121 1,150
w 0,416 "viz pol. č. 113107130 0,416
w Mezisoučet 54,604
w Součet 948,698

J.cena
[CIK1

Cenová
soustava

115 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní' prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

t 8 538,282 9,00 76 844,54 CSÚRS 2016 02

W 948,698*9 "skládka do 10km 8 538,282

129 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1,068 134,00 143,11 CS ÚRS 2016 02

w
w
w

0,984 "SDZ viz pol. Č. 966006132
0,084 "SDZ viz pol. č. 966006211
Součet

0,984
0,084
1,068

130 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9,612 9,00 86,51 CSÚRS 2016 02

W
W
W

0,984*9 "SDZ viz pol. č. 966006132
0,084*9 "SDZ viz pol. č. 966006211
Součet

8,856
0,756
9,612

116 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 55,672 210,00 11 691,12 CSÚRS 2016 02

W 12,814 "113106121 12,814

VV 11,469 "viz pol. č. 113155114.R 11,469

W 27,405 "viz pol. č. 113201112 27,405

W 0,5*2,3 "viz pol. č. 120901121 1,150

W 0,416 "viz pol. č. 113107130 0,416

W 1,35 "viz pol. č. 966008221 1,350

W 0,984 "SDZ viz pol. č. 966006132 0,984

W 0,084 "SDZ viz pol. č. 966006211 0,084

Strana 15 z 25



r
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena cetkem ]CZK]
Cenová
soustava

w Součet 55,672

1171 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 654,297 350,00 229 003,95 CSÚRS 2016 02 |

w 17,562 "viz pol. č. 113154122 17,562
w 73,958 "viz pol. č. 113154223A 73,958
vv 493,056 "viz pol. č. 113154324 493,056
vv 69,721 "viz pol. č. 113107242 69,721
w Součet 654,297

118 K 997221855 Poplatek za uložení stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 239,888 180,00 43 179,84 CSÚRS 2016 02

W 18,656 "viz pol. č. 113107162 18,656
W 5,52 "viz pol. č. 113107163 5,520
W 215,712 "viz pol. č. 113107224A 215,712
VV Součet 239,888

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 800,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

----- ------1
123 K 013254000

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby
Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2016 02

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 87 800,00

124 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činnosti a nákladů zařízeni staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 02

125 K 034403000 Zařízeni staveniště zabezpečeni staveniště dopravní značeni na staveništi kč 1,000 65 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2015 02

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatřeni v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV 
a vyjádřeni Dl PČR), zahrnuje pronájem dopravního znační - tzn. osazeni, přesuny a odvoz 
provizorního dopravního značeni. Zahrnuje dočasně dopravní značeni (svislé i vodorovné včetně

P odstraněni), dopravní zařízení (např. dopravní kužely, světelné výstražné zařízeni, semaforová
souprava atd.), oploceni a všechny související práce po dobu trváni stavby Součástí položky je i 
údržba a péče o dopravně inženýrská opatřeni v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení 
DIR včetně jeho projednání.

W 1 1,000

126 * 034503000 Zařizení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2015 02
-----.

127 K 039002000
Hlavni tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízeni 
staveniště

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2013 01

128 K 039203000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu Kč 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

11/328 Kněžice, stavební úpravy knžovatky 

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikaci 

Soupis:

SO 101.2 - Úprava křižovatky - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Kněžice

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

Uchazeč:

KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 VELÍM

Projektant:

M - PROJEKCE s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 30.11.2016

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

IČ: 256 82 512

DIČ: CZ256 82 512

IČ:

DIČ:

58 234,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
58 234,95 21,00% 12 229,34

0,00 15,00% 0,00

v CZK 70 464,29
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

11/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 101.2 - Úprava křižovatky - neuznatelné náklady

Místo: Kněžice

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč: KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov415, 281 01 VELÍM

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
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Datum: 30.11.2016

Projektant: - PROJEKCE s.r.o.

Cena celkem [CZK]

58 234,95

19 485,70
5 530,00

942,50 

12 579,00

434,20

3 295,25
3 295,25

35 454,00
35 454,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

11/328 Kněžice, stavební úpravy knžovatky

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 101.2 - Úprava křižovatky - neuznatelné náklady

Místo: Kněžice

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Uchazeč: KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 VELÍM

Datum: 30.11.2016

Projektant: M - PROJEKCE s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

58 234,95

d HSV Práce a dodávky HSV 19 485,70
D 1 Zemní práce 5 530,00

1 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 3,250 168,00 546,00 CS ÚRS 2016 02

W 6,5*0,5 "odstranění materiálu na nezpevněném sjezdu 3,250

2 K 181301101.R
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 8,000 39,00 312,00

W 8 "včetně opatřeni humozního materiálu 8,000

3 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utaženi parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 8,000 40,00 320,00 CS ÚRS 2016 02

4 M 005724100 osivo směs travní parková kS 0,200 160,00 32,00 CS ÚRS 2016 02

W 8*0,025 "předpoklad 25g/m2 0,200

5 K 184806112
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 
do 4 m

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CSÚRS 2016 02

w _____________1 "Úprava koruny stromu, včetně odvozu a likvidace. 1,000

6 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivém na široko t 0,020 30 000,00 600,00 CS ÚRS 2016 02

w 8*0,0025 0,020

7 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 ks) kg 20,000 33,00 660,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena cetkem [CZ.K]
[CZK] soustava

w 8*2,5 20,000

8 i K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,080 5 000,00 400,00 CS ÚRS 2016 02

w 8*0,01 "předpoklad 10l/m2 0,080

9l K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,080 2 000,00 160,00 CS ÚRS 2016 02

w 8*0,01 "předpoklad 10l/m3 0,080

D 5 Komunikace 942,50

15 K 564871116.R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 3,250 290,00 942,50

w 6,5*0,5 "povrch nezpevněného sjezdu ŠDA 0/32 3,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 579,00

10 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 
betonového nebo dlážděného

m2 2 096,500 6,00 12 579,00 CS ÚRS 2015 01

W odměřeno digitálně z přílohy B.2
W 1926 "vozovka 1 926,000
W 14+38+16.5+19.5+15.5+12+9+15+31 "napojení na stávající vozovku 170,500
W Součet 2 096,500

D 997 Přesun sutě 434,20

16 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 1,300 73,00 94,90 CS ÚRS 2016 02

W "kamenivo
W 1,3 "viz pol. č. 113107123 1,300

17 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

t 11,700 9,00 105,30 CS ÚRS 2016 02

W 1,3*9 "skládka do 10km 11,700

18 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 1,300 180,00 234,00 CS ÚRS 2016 02

W 1,3 "viz pol. č. 113107123 1,300

D PSV Práce a dodávky PSV 3 295,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 295,25

11 K 711161306.R
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm 
šířky 1,0 m

m2 12,250 95,00 1 163,75

W 24,5*0,5 "podél fasád 12,250

12 K 711161381.R Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou m 24,500 87,00 2131,50

W 24,5 24,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena cetkem ]CZK] Cenová

soustava

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 454,00
d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 454,00

13 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 16 280,00 16 280,00 CS ÚRS 2016 02

14 K 013244000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) pro provádění stavby Kč 1,000 19 174,00 19 174,00 CSÚRS 2016 02
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příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

aarsús
■ tA. C.

Kiajská správa a 
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace

Ceník Strana 18 (celkeíl

Rozděiovník: B
Ve:'?e: 2 4

R-Sm-16-02

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky 40,-- Kč/m3

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,- Kč/m3

Dub 140,- Kě/m3

Buk 140,- Kě/m3

Ovocné stromy 140,- Kě/m3

Habr 140,- Kě/m3

Bříza 113,- Kě/m3

Ostatní listnaté 70,- Kč/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,- Kč/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,- Kč/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,— Kč/ ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,— Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,— Kč/ks
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K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných
právních předpisů.

Poznámka:
V červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace
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příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
dokončené budovy nebo stavby

nebo její dokončené části

(a) Přejímací organizace
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského 
kraje, p.o.

Zborovská 11
150 21 Praha 5

č. zápisu:

(b) Datum zahájení 
přejímacího řízení

Název budovy nebo stavby 
( nebo její dokončené části)

„název akce“

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí
Generální projektant

Technický dozor investora
Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně
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Datum zahájení prací
podle smlouvy o dílo

Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence 
podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště :

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladů bude dokončena do........
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Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby :

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba ( konečné datum):

- Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: 
„název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele 
přejímají toto dílo do své správy a užívání.

Jméno a příjmení podpisy

Zástupci zhotovitele
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- Zástupci
přejímací

organizace

Zástupci budoucího 
uživatele

- Ostatní
účastníci 
řízení
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příloha č. 4 — Netýká se
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příloha č. 5 Směrnice ředitele ke změnám staveb



Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle
zákona ě. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Strana 1 (celkem 22)

Rozdělovník: C

Verze: 3.0

Krajská správa a 

údržba silnic 
Středočeského kraje, 

příspěvková 

organizace
R-Sm-36

Stručný obsah
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace.

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace 
není povoleno.

Zpracovatel Garant SPRÁVCE DOKUMENTACE Právní kancelář

Ing. Lukáš Svoboda Ing. Miloslav Štrobach
Podpis Podpis podpis Podpis

Schválil a vydal

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace
Datum Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 Účinnost od 29.05.2017

1

Platnost od 29.05.2017 účinnost od 29.05.2017



Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle 
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Článek 1
Základní ustanovení

§1
Působnost Směrnice

(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (dále jen „KSIJS“) při provádění zrněn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice 
současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu 
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
,^ZZVZi nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na 
další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných 
změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice 
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které 
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy 
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZNZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup 
dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech 
Změn kladných, tak v případech Změn záporných.

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované 
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny 
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen 
„RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK 
zajistí vždy Osoba oprávněná.
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§2
Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem 
rozumí:

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS 
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu 
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky 
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) „JRBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, 
určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 
29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09- 
910-IPK/l ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1.2010

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 
stavebních prací.

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění 
podmínek pro realizaci Stavby.

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem ktomu, aby pro Objednatele 
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle 
této Směrnice.

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 
realizovány.

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,
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ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 
oblasti.

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2
Změny během výstavby

(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. 
Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 
Změnovém listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci 
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§4

Základní hodnocení Změn
(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 

hodnotí jako:

a) Změny podstatné,
b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 
této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
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(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno 
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 
způsobem stanoveným v této Směrnicí.

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 
KSÚS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke 
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být 
provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, 
s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku 
(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování 
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn 
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve 
smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem 
Ředitele KSÚS.

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po 
jeho ukončení.

§5
Nepodstatné Změny

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších 
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich 
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.
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§6
Řetězení Změn

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou ěi byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo Či nepřímo a to 
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 
„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem 
propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že 
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo 
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 
k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám 
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§7
Vyhrazené změny - Skupina 1

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací 
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové 
dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména 
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 
„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce 
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z 
důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);

c) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a 
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem 
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.
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Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže 
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není 
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) 
ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 
dnů na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§8
Preliminářové položky

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u 
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci 
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci 
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených 
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou 
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou 
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen 
v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou 
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedeni.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až 
do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace 
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu 
preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, 
které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§9
Záměna položek - Skupina 2

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek1) představuje 
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy 
záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými 
položkami, a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
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materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 
písm. c).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, 
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není 
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované 
položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. bj a c) této 
Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny. Oprávněná osoba zajistí, aby 
nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se 
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plněni, aniž 
by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, 
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické 
části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není 
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací 
položkami novými. Vypuštění původních-položek soupisu prací není považováno za Změnu 
zápornou ve smyslu § 14 léto Směrnice.

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny 
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl 
sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. 
1 tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny 
administrovány bud'jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§10
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují 
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více změn, je rozhodný součet hodnoty' všech změn v rámci této Skupiny,
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d)hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice 
nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu 
realizace zakázky z důvodu

ajupřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,

bjnepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 
cjpožadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, 
pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při 
vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování 
zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do 
limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno 
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky 
malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§11
Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební 
práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě 
dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
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c)hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; 
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 
Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají 
v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či 
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

ajznačné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 
bjnedodržení technických a technologických postupů, nebo 
cjrozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se 
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě 
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 
15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na 
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní 
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být 
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění 
rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů 
od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého 
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§12
Změny de minimis - Skupina 5

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, 
tedy jde o změnu:

ajkterá nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
bjjejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
cjjejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je 
vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).
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(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis 
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od 
jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§13
Způsob započítávání a výpočtu limitů

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny 
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS 
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu 
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky 
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve 
Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek 
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše 
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek 
je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny 
položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní
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hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze 
odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto 
limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 
Změny realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny 
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm.
c);

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o 
záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s 
ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto 
limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely 
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje 
Doměrky^ V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých 
limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla 
(bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro 
účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§14
Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této
Směrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 
kladnými).

1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč.
2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč.
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c)Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 
nesouvisející se Změnami kladnými).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly 
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny 
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních 
objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že 
by samostatně nebo ve spojení sjiž vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné 
Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje 
Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. 
Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo 
neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením 
stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo 
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického 
vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 
k vypuštěnLstavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem 
vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné 
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. 
O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba 
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy 
společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.
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§15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JRBU)

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty

veřejných zakázek a
c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb

nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JRBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, 
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení 
s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném 
podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§16
Základní postup pro určení Skupiny

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:

1.ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a 
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2.ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice 
a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3.ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4.ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve 
Změně (jsou-li takové)

5.ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících 
položek ve Změně (jsou-li takové)

6.Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.
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(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 

(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu
stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému 
vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a 
jednotkové ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu 
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky 
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené 
úpravy.

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 
jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 
k nabídce doloženy, nebo

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální 
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací 
přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních 
prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního 
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze 
na jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nej výhodnější.

(5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.
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§18
Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objeklu/provozního souboru

(příloha č. 3 této Směrnice)
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č, 5 této Směrnice)
f) Přehled dalších dokladů (příloha č, 6 této Směrnice)
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a

ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást 
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na 
základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během 
výstavby (ZBV).

§19
Změnový list

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou 
Objednatele. Vzor Změnového listuje uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo 
Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 
navrhované Změně,

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska 
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 
využíván,

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
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h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k 
takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listuje Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§20

Procesní postup při vzniku Změn

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu 
Změnového listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, 
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných 
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek=a je
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo 
návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn 
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím 
účelem přiměřenou lhůtu.

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli 
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh 
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení 
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této 
Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 
vyhotovované dokumenty podepíší.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem 
KSUS nebojím určenou Oprávněnou osobou.

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných 
zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§21

Společné zásady
(l)Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření 

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho 
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
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zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto 
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě 
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky 
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné 
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§22
Přechodná a zrušující ustanovení

(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti 
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZNZ. Zadáním se 
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale 
neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této 
Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno 
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní 
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. 
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze 
smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny 
závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona.

, §23 
Účinnost

§24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1 -5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů
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(l)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák 
ředitel
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Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:
Č íslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ?

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV - krycí list Číslo paré:

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov 
IČ: 00066001

Zhotovitel: ......

IČ:”.'

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

?.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
■ kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

? 0,00 0,00 0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS
Číslo ZBV:

?■ 1,2,3,4,5
Strany smlouvy o dílo č [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doptítsj (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: (dcpiňiej

1. Krycí list

2, Změnový list

3 Zápis o projednání ocenění soupisu prací
4 Rozpis ocenění Změn položek

5. Přehled zařazeni změn do skupin

počet listů 
počet listů 

počet listů 

počet listů 
počet listů

Paré 6 Příjemce

1 Objednatel
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Stavební dozor

5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny

6 Přehled dalších dokladů počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou?

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Stavební dozor jméno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl 13 2 Smluvních podmínek Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém 
listu V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Čisto paré



Příloha č. 3

ZAPIŠ
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

 pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

Číslo SOZPS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka:
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena.navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje vKčbez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

hotovitel (stavbyvedoucí):

rojektant (autorský dozor):

tavební dozor:

stupce Objednatele:

pervize (RDK)

městnanec KSÚS SK 
Dovedný za cenové 
'jednání Změny:

Pozn. - pouze pokud 
bude stavba 

financována z
IROP/ITI



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.l, 2, 3,4, 5
Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.

Skupině Změn:

Poř.

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.

Množství

ve

Smlouvě

Množství

ve Změně

Množství

rozdílu

Cena za 

m.j. v

Kč

Cena

celkem ve

Smlouvě v

Kč

Změny 

záporné v 

Kč

Změny 

kladné v

Kč

Cena

celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Podíl cen

celkem v
0//o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14

Celkem



Příloha č. 5

rti-* < '' 5 PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Název a evidenční čislo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 021 452,00 0*33*30 Suma Zmiň kladných a Zrnin záporných Skupiny i a 
Skupiny 4 2 528102.D0 »^UA/1)*100

' sladováni linutu 50 %
Skupina 3 1.86% 12-19 nir 100 Sladovaní lunitu 15 % 0,10%

2-1*18*19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 B80 440.00 ItatnH «ra»u X % . ■out- Skupiny J . ttom * 1<KMA/1)*100
Sladování limitu M %

Skupina 4 0,04% 19-37 Sladováni limitu 142 888 000 Kč 1 282 344,00

3*<2/1)’100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 8-1D.3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 10A*32A*3«A

Suma ahoolntnlch hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

32 003 572.00 14-147080000-31

4“{25/1)'100 Sledováni vyhrazených zm*n (Skupina 1) 0.07% 11-1 “0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 817 810 728,00

5-(2B/1)*100 iHedwinl /aminy poSoia* (Skupme Z) 0,W%

4o°(ia/i)*ioo . iTmííuXTm" ” i - —-
1.8TX

-1- -2- -3- -4- -5-

Vyhrazeni zrnina Itamirtyi rmanapeintak (Íxpeíirá+pdj Napfadvtdarmat Naibytnoat Zrniny da minkrái

30 ZBVt Nizav SO/PS 1 ptaknát Zrniny
Zrniny záporné 

(zadávat m 
znaminkam minua)

Zrniny kladné Hodnota ZBV

Zrniny

.’mail
UarlM

Suma Zrnin

/man kladných

Zmteay

.......

Zrniny
oporu*

(codavotaa ZinSny kladna vy|*dra.M 
Zrniny kladné

lira Zrnin 
cipontýoha 

Zmiň Bodných

a«ma efcec&Wob 
horku* Zm4n 

kdatfciýcha Zrnin 
záporných

Zrniny
záporné

(zadiw^aa Zrniny
kladné

Procentní 
vyjid/anl 

Zrniny kladná

Stana Zmiň 
záporných a 

Zrnin kiwfciých

abaofcitnlch
hodnot Zmiň 

kladných a Zrnin

Zrniny da míntnla 
(16%nebe

Kmit 142 090 OOO 
Kč)

KmH1S%
-Jr -J>

ainua)

n ,7 19 1^23*20+29*33 20-24*27*30*94
«J7*» 21-19*20 a M a-OH M n »*JáO7 ř» 30 3»-o»iri«w 3»2»«40 3M>ABa(»>*M 91 34 M>(34/iýim 34-33*34 39A-AB8(39>*94 37 3*437i1)*100

.............. .............. .................. ...... ■ 20 746 046,00 29 004042,00 6 261 007,00 ■ lauaaxM iMMia ataaiiae itnuiM ainaaa.N Mtm* rial aoaao raaeiaaaxM kar% - aeruejn 20SMft424W - 6 041127,00 a S73 403,00 a.13% 1 asa yřa.oe 11 9ia >90,00 1 292 944,00 0.10%
__ ! 443 rvu ii; !i4ia xt'. rci □ 0/41X11 00 nm 0,00 - 430 JMI to 1 Ttaoinúu n io% rn: rtw.no 10/3 ano,nu . , ../J 5IU.I4I 4(117 jer-Jí) Ilv7% 1 /(aUl/lJl ouu-ítíiíp 7i»ouoou •- (12%

Zlij 145*41 mz wo.no 14/3MGG 703 1*53X1 - 201 146 00 0,00 0.00% ono O.lXl 0,00% aw Mooo &!Ař%
áájtf - 1 5/4 M 011 ?iMDílř'JWJ r.is on no - 1 IU3 to*.00 - 1 U2J 504 U(J íb WU.0O 15 <140011 - W1 736 00 3 015113000 #.1(IX • sin rpn no 7 filftMUOO 0.00% UOll 0 00%

OPO jílíiřiW í 532 075(41 2 031 405430 2 031 40800 11,00 ooo% li/XJ o,ou OOO !«J| 431. 00 U.04%
0.00 70S 300,00 JQi, 300 to 305 30i>.«l TM. 300.00 11.00 000% 0.00 (1IX) U,1II7% DM) aao%

• 373 4M1DU 4 OH 91*3 J» *41 Ud*. 00 1203500 12 096.00 -4573 4to to 4 003 llifl DO fU W»,00 Uto% DOJ 0to OW>% OUO 0141 11 l*%
oiň 730 014,00 ZwOMto 0 0(1 U.UO UlXI% ooo ouo 0.1X1% 1165 QOU 7301114 Ml 0,uz%
OOO 50 123,110 60 123 oa 50 133 00 50 123 DC 0,00 0 0(1% QDO Oto nuu% ow IIOU UOÚ%
o.w 1 023 654 ÍXD i 023 OH 00 0,00 0 1X1 • ĎZ3 054,00 o,o«% IUJ J OH Ml 10210541X1 Uto% 11,1X1 b.Ml 31X1%
u.ttj HXilWl.lXi iwoouai 000 looodojxi too OtKlJMJ O.OOTk d to ooo uuo% 0 oo OUÓ u uo%

750 «<3 IX! 26 « i(i 03 - 730 7334)0 ■ 250 1C] Ob - 7141 144,00 O,1W% 0 00 □ 00 uuo% euio ono 79 4141 (Xi 0 00%
4(131 Í4U0C .Wioaatti -1 um o7i.no 0,00 Oto 0110% (lUb ooo -4*1/1 uncst ÍM1 QM.IM 0 21% •1 400 525 IX) 0 582 (4) 1 011 U IXJ%

— m -saji 4uoo d24O3U0.no 2 jrj,!d,oo 0,00 i) (Jíl - 0 07 • 453 IXI 11748 300,00 0,51% 7 3/J IS.VOO (4 HíMI 753 00 llto% OIMS 0 00 (Lftl%

o no 460 Oto,to 414) Otů Uo o,oe 450 00(100 45UUU0DO o,uti% 0.00 01X1 1) IXJ% onu O.IKJ 01X1%

0,00 000 ÍI.OC j oo DUO 0 141% 0.00 OUO OIXJ% (110 0.00 a ix)%
nir,... - IWItMÍMl 7111 450 EO W IBO .Oť- ooo OOO iwtcíii.un IHI 46000 0,07% 50 030,00 357 0/0.00 U 011% OIX) II.CXI 0.00%
— 0-M ono tito 0,00 OCX! o,ov% 0.00 OOO U 00% 0 141 1100 0.00%

II IIU ano Oto 0 DO 0 141% 0.00 000 0.(10% ouo 0(41 0 00%
<i Qú ono Oto 11 DO n 00% QUO 0 uc 0 0(1% tl l« UOll ÍIDU%
a.CO 0,00 DMI II Kl 000% 0,00 0.00 u.oo% (1.00 11 (41 0 00%
rim o.lic MM ' OLO Ů.llC o.t»% 0.00 0.00 0.1X1% 0,00 u ixi 0.00%

o uo 0 ůú Oto Oto 0,00 IÍUU% 0.00 0.00 o ix)% 0.00 (1,00 0 00%
a.uu o.oo 0.00 0,00 0,00 0M|% 0.00 0,00 0,1X1% 0.00

ooo
0,00 0.00%

111X1%
li uo

0,00
o.lkJ

Oto
& on -----------Sto--------- O.IXi oim% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.1X1 0.00%

li PO
iai

0,00
(1.1X1

D/OO
dlH,

<1.1 W 000%
l> 1X1%

ooo
11,00 ----------------------

0.00
ftuo

0,1X1%
Ú0O%

mu
ĎPO

0,0(1
04»

--------- Olfl
0 IHd

b.to%
oou%

ooo
ooo

ooo
U IXJ u 110%

UIHI
01*1

□ 00%
■I 1X1%

Poznámka: Formuli/ tni informatrvni chataWar a zobrazuj® stav k datu p/odtónni Změnového katu



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

doplnit počet listů doplnit kde je dokumentace k
dokladu dispozici k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné 
zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění změn: [doplnit název dokladu, 
php. další identifikaci, např. zpracovatel, 
č.j., datum ...1

počet listů celkem 0


