

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED], generální ředitel

ve věci této zakázky: [REDACTED], ředitel úseku výstavby

bankovní spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným [REDACTED] u, předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) k Rámcové smlouvě na projektové práce (2016), č. 01UK-002456
název dílčí veřejné zakázky: Dálnice D3 - technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy
(č. smlouvy objednatele: 01ST-000443, č. smlouvy zhotovitele:)**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Předmětem zakázky je technická pomoc objednateli v rámci přípravy akce „**Dálnice D3 - technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy**“, spočívající v technické pomoci a koordinaci v jednotlivých stupních projekční a inženýrské přípravy (DUR, DSP, PDPS) dle konkrétní situace jednotlivých staveb, a to zvláště pro Část A - SK (Středočeský kraj) a Část B - JK (Jihočeský kraj).

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou;

- Obecně závazné právní předpisy, technické předpisy a normy ŘSD ČR a Ministerstva dopravy.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjkgp.cz.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 14. 11. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých hodinových sazeb a jejich skutečného rozsahu dle dílčích činností v rámci technické pomoci, tj.:

Cena celkem bez DPH: 4 985 190,- Kč

DPH: 1 046 890,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 6 032 080,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE], ŘSD ČR, úsek výstavby.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy
dokončení prací: do **24 měsíců** od zahájení prací a nebo do vyčerpání finančního objemu
2. Postup plnění zakázky a termín dokončení prací je mimo jiné závislý na průběhu činností dílčích zhotovitelů/zpracovatelů projektových dokumentací, inženýrské činnosti pro jednotlivé stavby, na činnosti třetích stran v rámci územních, stavebních a dalších řízení, na průběhu procesů EIA, a dále též na úkonech objednatele např. v oblasti zajištění výběru dílčích zhotovitelů.
3. Zhotovitel bude dílo realizovat, resp. odevzdávat průběžně s tím, že harmonogram postupu plnění zakázky a bližší organizačně-technické podrobnosti plnění zakázky budou upřesněny na prvním jednání KD, příp. dle potřeby na jednání dalších KD, nebo jednáním mezi objednatelem a zhotovitelem.
4. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- pro Část A

- Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací a inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností)
- Dokumenty EIA (aktuální platné dokumenty získané v procesech EIA - závazná stanoviska, atd.)
- Zpracované poslední verze projektových dokumentací (DUR)
- Harmonogram přípravy stavby

- pro Část B

- Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací a inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností - např. zhotovení dokumentace EIA, atd.)
- Zpracované poslední verze projektových dokumentací (DUR, DSP)
- Pravomocná územní rozhodnutí, příp. další důležitá rozhodnutí, závazná stanoviska, výjimky získané dosud v procesu inženýrské činnosti
- Harmonogram přípravy stavby

Výše uvedené podklady pro jednotlivé úseky předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v 1x v elektronické podobě. V případě požadavku zhotovitele poskytne objednatel též tiskovou verzi uvedených podkladů.

Nejméně 14 dnů před stanoveným jednáním prvního koordinačního dne předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli v elektronické podobě stručné shrnutí stavu přípravy od jednotlivých dílčích zhotovitelů.

Předání případných dalších podkladů bude upřesněno na jednání koordinačních dnů.

Objednatel zajistí součinnost dílčích zhotovitelů/zpracovatelů projektových dokumentací a inženýrských činností jednotlivých staveb, příp. zhotovitelů/zpracovatelů dílčích podkladů, průzkumů, dokumentace EIA a jiných činností.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: *nejdou* (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá své platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne13-12-2017

V Praze dne 1.12.2017

PODEPSÁN

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR



Funkce: ředitel úseku výstavby

Datum: 13-12-2017

PODEPSÁN



Funkce: předseda představenstva

oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci
za společnost PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015

Datum: 22.11.2017

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Výklad pojmů:

„ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné územní rozhodnutí.

„IČ k ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.

„IČ ke zÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti ke změně územního rozhodnutí

„DUR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí.

„zDUR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí projektová dokumentace ke změně územního rozhodnutí.

„SP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné stavební povolení

„IČ ke SP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení

„DSP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

„PDPS“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby.

„MPP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí majetkoprávní příprava.

„Projektovou dokumentací“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí DUR, zDUR, DSP, PDPS

„Inženýrskými činnostmi“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí IČ k ÚR, IČ ke zÚR, IČ ke SP vč. MPP

„Procesy EIA“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí procesy realizované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s cílem zajištění platného závazného stanoviska EIA k uvedeným stavbám, resp. záměrům a zajištění tzv. verifikačních závazných stanovisek (coherence stamp) k jednotlivým navazujícím řízením

„TP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí technická pomoc objednateli

„KD“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí koordinační den k projednání stavu investorské přípravy

„Dílčími zhotoviteli“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí zpracovatelé/zhotovitelé projektových dokumentací a inženýrských činností pro jednotlivé stavby (dílčí stavební úseky)

„Koordinací“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí koordinační činnosti, které se vztahují k činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách, tj. zejména ke zpracování projektových dokumentací a výkonu inženýrských činností (dle konkrétní situace jednotlivých staveb) s cílem průběžné kontroly stavu investorské přípravy, postupu prací a plnění sledovaných termínů.

Předmět díla

Předmětem díla technická pomoc objednateli v rámci akce „Dálnice D3 - technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy“, a to ve dvou částech: Část A a Část B.

Část A - SK (Středočeský kraj)

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 na území Středočeského kraje, a to konkrétně:

D3 0301 Praha - Jílové
D3 0302 Jílové - Hostěradice
D3 0303 Hostěradice - Václavice
D3 0304 Václavice - Voračice
D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda

Technická pomoc a koordinace se vztahuje zejména k těmto činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách:

- řešení procesů EIA, ve stupni DÚR - výkon IČ k ÚR, zahrnující vydávání ÚR vč. odvolacích procesů a podmiňujících správních řízení (rozhodnutí), ve stupni DSP - zpracování DSP, výkon IČ ke SP vč. kompletní MPP (tj. řešení trvalých záborů, dočasných záborů, věcných břemen a souvisejících smluv o přeložkách s ohledem na zvláštní aspekty přípravy a zajištění přeložek E.ON a CETIN a přeložek meliorací), odstranění případných nedostatků žádostí o SP.
- Vstupní podklady zajišťované objednatelem:
 - Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností)
 - Dokumenty EIA (aktuální platné dokumenty získané v procesech EIA - závazná stanoviska, atd.)
 - Zpracované poslední verze projektových dokumentací (DUR)
 - Harmonogram přípravy stavby

Výše uvedené podklady pro jednotlivé úseky předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v 1x v elektronické podobě). V případě požadavku zhotovitele poskytne objednatel též tiskovou verzi uvedených podkladů.

Nejméně 14 dnů před stanoveným jednáním prvního koordinačního dne předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli v elektronické podobě stručné shrnutí stavu přípravy od jednotlivých dílčích zhotovitelů.

Předání případných dalších podkladů bude upřesněno na jednání koordinačních dnů.

Část B - JK (Jihočeský kraj)

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 na území Jihočeského kraje, a to konkrétně:

D3 0311 Třebonín - Kaplice-nádraží
D3 0312/I Kaplice-nádraží - Nažidla
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice

Technická pomoc a koordinace se vztahuje zejména k těmto činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách:

- řešení všech procesů EIA vč. verifikačních stanovisek, ve stupni DÚR - úplné dokončení DÚR (dle konkrétní situace jednotlivých staveb), výkon IČ k ÚR zahrnující vydání ÚR, vč. odvolacích procesů a podmiňujících správních řízení (rozhodnutí), ve stupni DSP - úplné dokončení DSP na všech třech stavbách, výkon IČ ke SP vč. kompletní MPP (tj. řešení trvalých záborů, dočasných záborů, věcných břemen a souvisejících smluv o přeložkách s ohledem na zvláštní aspekty přípravy a zajištění přeložek inženýrských sítí a přeložek

meliorací), odstranění případných nedostatků žádostí o SP, další činnosti - realizace činností nutných před zahájením staveb (archeologické průzkumy, kácení zeleně, předstihový GT monitoring), zpracování PDPS

- v případě potřeby objednatel zahrnovat i koordinaci se zahajovaným, resp. realizovaným prioritním dopravním záměrem dálnice D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 - D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín) a dále se stavbami odpočívka Suchdol a SSÚD Kaplice.
- Vstupní podklady zajišťované objednatelem:
 - Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností - např. zhotovení dokumentace EIA, atd.)
 - Zpracované poslední verze projektových dokumentací (DUR, DSP)
 - Pravomocná územní rozhodnutí, příp. další důležitá rozhodnutí, závazná stanoviska, výjimky získané dosud v procesu inženýrské činnosti
 - Harmonogram přípravy stavby

Předmětem předání není závazné stanovisko EIA, neboť bylo získáno dle zákona č. 244/1992 Sb. a je tedy nevyužitelné (zpracovává se nová dokumentace EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., která bude po jejím zpracování předána zhotoviteli).

Výše uvedené podklady pro jednotlivé úseky předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v 1x v elektronické podobě. V případě požadavku zhotovitele poskytne objednatel též tiskovou verzi uvedených podkladů.

Nejméně 14 dnů před stanoveným jednáním prvního koordinačního dne předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli v elektronické podobě stručné shrnutí stavu přípravy od jednotlivých dílčích zhotovitelů.

Předání případných dalších podkladů bude upřesněno na jednání koordinačních dnů.

Povinnosti objednatele a zhotovitele

Jednotlivé dílčí činnosti pro část A i část B jsou podrobně rozepsané v Příloze č. 2 prováděcí smlouvy (specifikace ceny - oceněný soupis prací), vč. povinností zhotovitele při zajišťování přípravy a průběhu koordinačního dne. Povinnost účastnit se svolaných KD mají zástupci zhotovitele, objednatele a objednatelem určených dílčích zhotovitelů.

Harmonogram postupu plnění zakázky a bližší organizačně-technické podrobnosti plnění zakázky budou upřesněny na prvním jednání KD, příp. dle potřeby na jednání dalších KD, nebo jednáním mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pravidelně informovat pověřené osoby objednatele (postačující je e-mailová korespondence) o průběhu prací formou záznamů z koordinačních dnů, příp. formou samostatné (dílčí či souhrnné) zprávy.

Pověřený zástupce objednatele:

Ing. Radek Mátl, ředitel úseku výstavby
Generální ředitelství

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
telefon: [REDACTED], mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatele a/nebo stanovit nezávislého experta provádějící expertizu projektové dokumentace). Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru).

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, kterými jsou:

- generální ředitel anebo ředitel úseku výstavby GŘ,
- ředitelem úseku výstavby GŘ pověřená osoba (koordinátor přípravy ze strany objednatele a/nebo nezávislý expert kontrolující projektovou dokumentaci) jednající v dílčích částech této smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost.

Dílo bude fakturováno na podkladě dílčích (čtvrtletních) faktur, jejichž přílohou bude soupis odevzdaných a potvrzených (odsouhlasených) prací objednatelem (oprávněnou osobou).

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny

AKCE

Dálnice D3 - technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli - Část A - SK (v Kč bez DPH/hod) **)	Technická pomoc objednateli - Část B - JK (v Kč bez DPH/hod) **)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
není relevantní*			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)			5 800 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			4 985 190
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	85,95%	85,95%	85,95%

*údaj o hodnotě stavebních nákladů není relevantní pro výpočet technické pomoci dle rámcové smlouvy - vychází se z hodinové sazby, nikoli % podílu z nákladů

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

[Redacted signature and stamp area]

Stamp: Město...
číslo odd. B, vl. 1434

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny

Dálnice D3 - technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy

Tabulka č. 2

Technická pomoc objednateli - Část A - SK (Středočeský kraj)

Předmět technické pomoci:

(rok 2017-2019)

24 měsíců

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 na území Středočeského kraje, a to konkrétně:

- D3 0301 Praha - Jílové
- D3 0302 Jílové - Hostěradice
- D3 0303 Hostěradice - Václavice
- D3 0304 Václavice - Voračice
- D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda

Technická pomoc a koordinace se vztahuje k činnostem dílčích zhotovitelů na uvedených jednotlivých stavbách.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

Dílčí činnosti při výkonu TP		Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
1	Úvodní činnosti			
1.1	Studium podkladů - předchozí dokumentace - stav PD na jednotlivých stavbách, stav přípravy - IČ (MPP), stav procesů EIA, smluvní dokumentace, smluvní termíny a stav plnění, vstupní koordinační jednání s objednatelem			
2	Průběžné činnosti - koordinace			
2.1	Shromažďování materiálů, podkladů a dokladů o průběhu přípravných prací na jednotlivých stavbách, jejich sumarizace a využití (vyhodnocení) pro podklady pro koordinační dny			
2.2	Průběžná kontrola (supervize) nad postupem prací u jednotlivých staveb (dle aktuálně probíhajících činností - IČ k DÚR, procesy EIA - verifikace, následně fáze DSP, MPP, IČ, atd.), vazba na projednávání HMG			
2.3	Průběžná spolupráce s objednatelem, upozornění na kritické činnosti, řešení návrhů na opatření, formulování úkolů			
2.4	Sledování provázání souvisejících činností (EIA, GTP v příslušné fázi dle TP 76, podmiňující rozhodnutí, atd.) a dopady na HMG			
2.5	Sledování zajištění návaznosti staveb z hlediska přípravy, HMG (postupně v jednotlivých fázích přípravy), návrhy na jeho aktualizaci (s ohledem na činnost zhotovitelů i třetích stran - činnost správních orgánů, posuny správních lhůt, atd.)			
2.6	Další okruhy koordinace upřesněné s objednatelem v průběhu plnění zakázky			
3	Pravidelné činnosti - koordinace			
3.1	Zajišťování přípravy na koordinační dny - KD (cca 1x za 2-3 měsíce/cca 5x za rok) - možné společně pro všechny stavby, nebo rozděleno na 2 části, příprava, zpracování a rozeslání podkladu a potřebných příloh dokumentujících řešené okruhy **)			
3.2	Zajištění koordinačních dnů, pořizování, zpracování a rozeslání záznamu včetně všech příloh, záznam slouží jako pravidelná situační zpráva dálnice D3 o průběhu technické pomoci, resp. o průběhu koordinace **)			
3.3	Evidence úkolů z koordinačních dnů a sledování jejich plnění/realizace - jejich porovnání s předávanými průběžnými informacemi a výstupy plnění, na základě podkladů objednatele evidence smluvních termínů, resp. upozornění na rozpory plnění smluvních termínů a plánovaných HMG, vyhodnocení pro následující koordinační den, návrh nových úkolů a opatření			
3.4	Účast na kontrolních dnech, resp. výrobních výborech jednotlivých staveb dle potřeby, studium a rozbor podkladů, přenos informací do společné koordinace			
3.5	Vypracování dalších dílčích informačních, koordinačních a technických podkladů, posouzení, zpráv, sumářů a informací dle upřesnění s objednatelem v průběhu plnění zakázky, resp. v návaznosti na koordinační dny			
4	Závěrečné činnosti			
4.1	Souhrnná informace o aktuálním stavu přípravy - technické pomoci a koordinace pro celý úsek středočeské D3 včetně jejího projednání s objednatelem			
Cena TP celkem bez DPH				2 492 595

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

*) Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši!

**) Součástí zajištění KD NENÍ pronájem místností a občerstvení

V Praze dne 22.11.2017

oprávněně podepisovat nabídku na základě plné moci ze dne 4.8.2015 za společnost PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny

Dálnice D3 - technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy

Tabulka č. 3

Technická pomoc objednateli - Část B - JK (Jihočeský kraj)

Předmět technické pomoci:

(rok 2017-2019)

24 měsíců

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 na území Jihočeského kraje, a to konkrétně:

D3 0311 Třebonín - Kaplice-nádraží

D3 0312/I Kaplice-nádraží - Nažidla

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice

Technická pomoc a koordinace se vztahuje k činnostem dílčích zhotovitelů na uvedených jednotlivých stavbách.

Technická pomoc a koordinace může v případě potřeby objednatele zahrnovat i koordinaci se zahajovaným, resp. realizovaným prioritním dopravním záměrem dálnice D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 - D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín) a dále se stavbami odpočívka Suchdol a SSÚD Kaplice.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

Dílčí činnosti při výkonu TP		Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
1	Úvodní činnosti			
1.1	Studium podkladů - předchozí dokumentace - stav PD na jednotlivých stavbách, stav přípravy - IČ (MPP), stav procesů EIA, smluvní dokumentace, smluvní termíny a stav plnění, vstupní koordinační jednání s objednatelem			
2	Průběžné činnosti - koordinace			
2.1	Shromažďování materiálů, podkladů a dokladů o průběhu přípravných prací na jednotlivých stavbách, jejich sumarizace a využití (vyhodnocení) pro podklady pro koordinační dny			
2.2	Průběžná kontrola (supervize) nad postupem prací u jednotlivých staveb (dle aktuálně probíhajících činností - IČ k DÚR, procesy EIA - verifikace, následně fáze DSP, MPP, IČ, atd.), vazba na projednávání HMG			
2.3	Průběžná spolupráce s objednatelem, upozornění na kritické činnosti, řešení návrhů na opatření, formulování úkolů			
2.4	Sledování provádění souvisejících činností (EIA, GTP v příslušné fázi dle TP 76, podmiňující rozhodnutí, atd.) a dopady na HMG			
2.5	Sledování zajištění návaznosti staveb z hlediska přípravy, HMG (postupně v jednotlivých fázích přípravy), návrhy na jeho aktualizaci (s ohledem na činnost zhotovitelů i třetích stran - činnost správních orgánů, posuny správních lhůt, atd.)			
2.6	Další okruhy koordinace upřesněné s objednatelem v průběhu plnění zakázky			
3	Pravidelné činnosti - koordinace			
3.1	Zajišťování přípravy na koordinační dny - KD (cca 1x za 2 měsíce/cca 5x za rok) - možné společně pro všechny stavby, nebo rozděleno na 2 části, příprava, zpracování a rozeslání podkladu a potřebných příloh dokumentujících řešení okruhy **)			
3.2	Zajištění koordinačních dnů, pořizování, zpracování a rozeslání záznamu včetně všech příloh, záznam slouží jako pravidelná situační zpráva dálnice D3 o průběhu technické pomoci, resp. o průběhu koordinace **)			
3.3	Evidence úkolů z koordinačních dnů a sledování jejich plnění/realizace - jejich porovnání s předávanými průběžnými informacemi a výstupy plnění, na základě podkladů objednatele evidence smluvních termínů, resp. upozornění na rozpory plnění smluvních termínů a plánovaných HMG, vyhodnocení pro následující koordinační den, návrh nových úkolů a opatření			
3.4	Účast na kontrolních dnech, resp. výrobních výběrech jednotlivých staveb dle potřeby, studium a rozbor podkladů, přenos informací do společné koordinace			
3.5	Vypracování dalších dílčích informačních, koordinačních a technických podkladů, posouzení, zpráv, sumářů a informací dle upřesnění s objednatelem v průběhu plnění zakázky, resp. v návaznosti na koordinační dny			
4	Závěrečné činnosti			
4.1	Souhrnná informace o aktuálním stavu přípravy - technické pomoci a koordinace pro celý úsek středoečeské D3 včetně jejího projednání s objednatelem			
Cena TP celkem bez DPH				2 492 595

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

*) Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši!

**) Součástí zajištění KD NENÍ pronájem místností a občerstvení

V Praze dne 22.11.2017

oprávněněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze dne 4.8.2015 za společnost PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015