

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Město Králův Dvůr

se sídlem: MěÚ Králův Dvůr, náměstí Míru 139, Králův Dvůr u Berouna, PSČ 267 01

zastoupený: Petrem Vychodilem – starostou města

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy Petr Vychodil – starosta města

IČO 005 09 701

DIČ CZ00509701

bankovní spojení Komerční banka

číslo účtu:

a

Zhotovitel:

TREPART s.r.o

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

zastoupený Jířím Křímenákem, jednatelem společnosti

IČO 259 17 838

DIČ CZ25917838

zápis v soudním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 206689

Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy

osoba oprávněná jednat v záležitostech stavby:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla „Cyklostezka Králův Dvůr – Trubin, 1. etapa“
Jedná se o liniovou stavbu, která bude spojnicí města Králův Dvůr a obce Trubin. Připravovaná bude spojnicí několika úseku již vybudovaných stávajících komunikací a nových úseku, které se následně spojí v cyklostezku. Stávající úseky jsou asfaltové a nebudou dále upravovány. Celková délka cyklostezky je cca 1475m. Stávající úseky měří 521,4m a nové úseky měří 953,6m.
- 1.2 Celkový rozsah stavby je specifikován dokumentací pro provedení stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovanými společností
- Uvedená dokumentace je přílohou k této smlouvě. Součástí díla je dále:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
 - Zajištění a provedení veškerých činností, prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 - Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle vyhl. ČÚBP a ČBU č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (v součinnosti spolu s objednatelem stavby)
 - Povolení k záboru veřejného prostranství či komunikace, pokud to bude potřebné a to včetně případných správních poplatků
 - Připojky vody a elektřiny v rámci zařízení staveniště a okamžitá měření těchto odběru
 - Případné pronájmy pozemků, nutných pro provedení této stavby s poplatky
 - Fotodokumentace před započetím prací, v průběhu výstavby a po jejím dokončení
 - Vybudování zařízení staveniště (ZS), zajištění jeho provozu včetně ostrahy likvidace ZS do 14-ti dnů po dokončení díla a úklid pozemků a objektů po likvidaci ZS.
 - Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla.
 - Provedení všech nezbytných zkoušek, aletů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, ohlášení stavby a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby
 - Geodetické vytyčení stavby podle projektu v JTSK a stávajících podzemních vedení (inženýrských sítí) na povrchu a dalších stavebních objektů v dosahu stavby, jejich pasportizace (statický pasport) a ochrana (případně náklady na opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby).

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitosti – pokud je třeba a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské činnosti, specifikované v § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČUZK č. 31/1995 Sb., v platném znění, to vše pod vedením oprávněného zeměměřičského inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb.
 - Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby Vypracování dokumentace skutečného provedení díla vypracuje dodavatel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána zadavateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM.
 - Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně v průběhu stavby vyznačovány všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - Digitální podoba výkresů musí být zpracována ve formátu dwg, textové části ve formátu MS WORD.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení díla (v případě potřeby) bude provedeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - Zajištění nutné péče o nepředané stavební objekty včetně zabezpečení jejich případné ostrahy a jejich pojištění a zajištění nutné ochrany před poškozováním dotčených stavebních objektů
 - Zajištění dodavatelské inženýrské činnosti (kompletační činnosti) spojené s prováděním díla
- Tyto výše uvedené práce a činnosti jsou součástí ceny díla.

2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Oprávnění k podnikání

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

2.2 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době

2.3 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentech týkajících se díla, které jsou uvedeny v odst. 1. této smlouvy.

2.4 Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

3. POVINNOSTI OBJEDNATELE

3.1 Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Termín zahájení

4.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ihned po protokolárním předání Staveniště. Předpokládaný termín zahájení stavební prací je 15. 10. 2014.

4.1.2 Termín zahájení je podmíněn poskytnutím dotace z prostředků SFDI. Bez potvrzení dotace nebude realizace díla zahájena. Objednatel si vyhrazuje právo posunout lhůtu zahájení nejvíce o 6 měsíců v závislosti na poskytnutí dotace. Zhotovitel je povinen akceptovat posunutí lhůty zahájení díla bez navýšení ceny a bez prodloužení celkové doby potřebné ke zhotovení díla.

4.1.3 Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit

4.1.4 Plnění smlouvy bude probíhat postupně dle podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací. Dodržení tohoto harmonogramu při realizaci stavby je jednou ze závazných podmínek pro možnost následného čerpání dotace

4.2. Termín dokončení

- 4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do data 31. 12. 2014
- 4.2.2 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.2.3 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy
- 4.2.4 Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí příslušné etapy bez vad a nedodělků

4.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1 Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, a Méněpráce, které byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před Termínem dokončením díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak

5. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1 Obsah ceny

- 5.1.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná
- 5.1.2 Cena je stanovena podle položkového rozpočtu předaného zhotovitelem objednateli v rámci nabídky.
- 5.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1 této smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

5.2 Cena díla

Celková cena díla v Kč

bez DPH	6 816 761,57 Kč
DPH 21 %	1 431 520,00 Kč
včetně DPH	8 248 281,57 Kč

5.3 Platnost ceny

- 5.3.1 Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby

5.4 Doklady určující cenu

- 5.4.1 Cena díla je doložena Položkovými rozpočty

5.5 Podmínky pro změnu ceny

- 5.5.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek
- 5.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny

5.6. Způsob sjednání změny ceny

- 5.6.1 Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení
- 5.6.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem
- 5.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných podmínkami této smlouvy.

5.7 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.7.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 5.7.2 Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány,
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací.
- 5.7.3 Měněpráce budou oceněny takto:
- c) na základě písemného soupisu Měněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
 - d) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Měněprací.
- 5.7.4 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- 5.7.5 Vícepráce budou řešeny pouze v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Zálohy

- 6.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu

6.2 Postup plateb

- 6.2.1 Úhrada ceny za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně platbami na základě odsouhlasených účetních /daňových dokladů (faktur), vystavených Zhotovitelem. Nediílnou přílohou těchto faktur musí být Objednatelům odsouhlasený soupis prací a dodávek zabudovaných na stavbě v předchozím fakturačním období a oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.2 Zhotovitel bude oceněné soupisy provedených prací a dodávek předkládat Objednateli k odsouhlasení každý měsíc, a to k poslednímu pracovnímu dni měsíce a v posledním měsíci příslušného fakturačního období nejpozději k datu 25. toho měsíce
- 6.2.3 Oceněný soupis prací a dodávek realizovaných v předchozím měsíci Objednatel zkontroluje a odsouhlasí nejpozději do 5 dnů. Po odsouhlasení soupisu prací za poslední měsíc příslušného fakturačního období Objednatel (technickým dozorem investora) vystaví Zhotovitel fakturu za práce a dodávky realizované v předchozím období. V konečné fakturě budou vyúčtovány předchozí platby a případné smluvní sankce za vady plnění
- 6.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 6.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, nesmí být zhotovitelem realizovány. Pokud je zhotovitel bude realizovat, jdou v plném rozsahu k tíži zhotovitele.
- 6.2.6 Poslední splátková faktura bude uhrazena po kompletním zhotovení díla po jeho předání a převzetí díla
- 6.2.7 Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení a poskytnuté záruky za jakost

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Splatnost zkontrolovaných a odsouhlasených splátkových faktur Zhotovitele bude 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, případně po uvolnění finančních prostředků SFDI ČR. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidencie Objednatelů.

6.4 Platby za vícepráce

- 6.4.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.5.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6 Termín splnění povinností zaplatit

- 6.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. MAJETKOVÉ SANKCE

7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 7.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové nabídkové ceny za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2 Sankce – náhrada škody za porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, mající za následek neposkytnutí dotace z prostředků SFDI

- 7.2.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou Objednateli neposkytnutím dotace na realizaci této stavební akce z prostředků SFDI z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností Zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků z SFDI Objednateli
- 7.2.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě neposkytnutí dotace na realizaci této stavební akce z prostředků SFDI Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností Zhotovitele dle smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí Zhotovitel Objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků z SFDI jako náhradu škody tím vzniklé Objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 15 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody

7.3 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- 7.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti pracovních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu min 2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení

7.4 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 7.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení
- 7.4.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení

7.5 Sankce za nevyklizení staveniště

- 7.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.6 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 7.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, pokud nebude domluveno smírněji.
- 7.6.2 Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy
- 7.7 Způsob vyúčtování sankcí
- 7.7.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce
- 7.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné
- 7.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.7.4 Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)
- 7.8. Lhůta splatnosti sankcí
- 7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování
- 7.8.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení
- 7.9. Omezení celkové výše sankcí
- 7.9.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje

8. STAVENIŠTĚ

8.1 Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do pěti dnů po oboustranném podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentu Objednatelům Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.
- 8.1.3 Vytyčení podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

8.2 Vybudování zařízení staveniště

- 8.2.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.2.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.2.3 Jako součásti zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných medií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelům.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Užívání staveniště

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru

30 dnů od
přechodu

Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu (tato tabule nenahrazuje povinnou publicitu projektu – umístění velkoplošného billboardu, který zajistí Objednatel)

8.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek

8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován ve Staveništi

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a vyjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vykližení staveniště

8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak

8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o užívání stavby. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění

9.1.6. Povinnost archívovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby má Objednatel

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojí a dopravních prostředků,
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

9.2.3. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku

9.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku.

9.3.1 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele,
- oprávnění zástupci Zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
- zástupci orgánů státní památkové péče

9.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

9.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

9.5.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (Technický dozor Objednatele).

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Technický dozor objednatel zastupuje objednatel v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní
- Předběžně projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatel, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

11.1. Pokyny Objednatele

11.1.1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

11.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 11.2 Použité materiály a výrobky
 - 11.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
 - 11.2.2 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
 - 11.2.3 Zhotovitel doložil na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 11.3 Dodržování bezpečnost a hygieny práce
 - 11.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
 - 11.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
 - 11.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů
 - 11.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami
 - 11.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
 - 11.3.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešeními)
 - 11.3.7 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 11.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 11.4.1 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování
- 11.5. Kontrola provádění prací
 - 11.5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy
 - 11.5.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty
 - 11.5.3 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel
- 11.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
 - 11.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatel povinen doložit.
- 11.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 11.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných

- norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 11.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 11.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12. SUBDODAVATELÉ

- 12.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatelem, jejichž seznam předložil v rámci své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné subdodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí díla pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Za subdodávku je pro tento účel považováno provedení části zakázky jiným dodavatelem.
- 12.2 Subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být nahrazen pouze takovým subdodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní. Změnu musí schválit objednatel.
- 12.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci, tento při každé aktualizaci předkládá objednateli.

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- 13.1 Kontrolní a zkušební plán stavby
- 13.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 13.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinnosti zhotovitele v protě kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 14.1 Organizace předání díla
- 14.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 14.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 14.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 14.1.4 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 14.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 14.1.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.
- 14.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 14.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 14.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá.
- 14.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a Nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo Nedodělků.

14.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít

14.3 Vady a nedodělky

14.3.1 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

14.3.2 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky

14.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

14.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady

- Osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a dodávek (1x originál + 1x kopie).
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 1x v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu dwg nebo jpg na nosiči CD ROM
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací (1x originál + 1x kopie)
- Stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací (1x originál)
- telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady (1x originál).
- Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

15.1 Odpovědnost za vady díla

15.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit

15.2 Délka záruční doby

15.2.1 Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny části stavby včetně technických zařízení a ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 36 měsíců a začíná dnem následujícím po dni předání a převzetí díla

15.3 Způsob uplatnění reklamace

15.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

15.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil,

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

15.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty

15.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y)

- Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanovi-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.
- 15.4.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstranění vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 15.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 15.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 15.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že drobné vady budou odstraněny do 10 pracovních dnů a ostatní do 15 pracovních dnů.
- 15.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 15.5.3. O odstranění reklamované vady sepiše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 16.1. Vlastnictví díla
- 16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku Objednatel. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 16.2. Nebezpečí škody na díle
- 16.2.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelům. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

17. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 17.1. Pojištění zhotovitele
- 17.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
- 17.2. Pojištění díla a jiná pojištění
- 17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojištit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.
- 17.2.2. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
- 17.2.3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
- 17.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu
- 17.2.3.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel
- 17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

18. VYŠŠÍ MOC

- 18 1 Definice vyšší moci
18 1 1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
18 2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
18 2 1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

19. ZMĚNA SMLOUVY

- 19 1 Forma změny smlouvy
19 1 1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
19 1 2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
19 1 3. Zápisy ve Slavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
19 1 4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
19 2 Převod práv a povinností ze smlouvy
19 2 1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
19 2 2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.
19 2 3 Případné změny budou řešeny pouze v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů.

20. Odstoupení od smlouvy

- 20 1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
20 1 1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
20 1 2 Důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je neposkytnutí dotace z prostředků SFDI. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakékoli náhrady za ještě zhotovitelem neprovedené práce.
20 2 Způsob odstoupení od smlouvy
20 2 1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
20 2 2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
20 3 Den účinnosti odstoupení
20 3 1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemně oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
20 4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- 20 4 1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (Technický dozor)
 - Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílič konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - Zhotovitel účtuje veškerý svůj nezábudoovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „díličmu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“
 - Po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy

21. ARCHIVACE DOKUMENTACE, KONTROLA A AUDIT

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let ode dne uzavření této Smlouvy, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti

- řádně uchovat veškerou dokumentaci k projektu, original Smlouvy o dílo, včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
- poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací díla,
- umožnit na vyzvu poskytovatele kontrolu dokumentace o průběhu zadávání zakázek a poskytnout na vyzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popří jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je dodavatel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám
- Zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být předány jiným kontrolním orgánům.
- Zhotovitel souhlasí s poskytnutím součinnosti při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22 1 Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran
- 22 2 V otázkách výstavně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 22 3 Tato smlouva se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy Smlouva musí být tištěna barevně z důvodu plnění pravidel publicity a vizualizace log

největší, pak
kterým je

22.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran

22.5 Přílohou této smlouvy jsou:

- Nabídkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
- Podrobný POV včetně časového harmonogramu postupu prací s finančním vyřádkem objemu prováděných prací v měsíčním členění
- Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností SUNCAD s.r.o. IČ: 26689707, náměstí Na Lužinách 3, 155 00 Praha 13.
- Seznam všech subdodavatelů s přesnou specifikací prací, které budou prováděny subdodavatelsky

V Praze

Dne 12. 09. 2014


v Králové Dvůře
dne 12. 09. 2014

Za Zhotovitele
TREPART s.r.o.

Za Objednatele

Jiří Křímenák, jednatel společnosti

Petr Vychodil, starosta



Nabídkový rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubin, 1 etapa

Místo: Datum: 20.06.2014

Objednavatel: Město Králův Dvůr IČ: DIČ:

Zhotovitel: Trepart s.r.o. IČ: 25917838 DIČ: CZ25917838

Projektant: SUNCAD, s.r.o. IČ: 26689707 DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtů 6 816 761,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 6 816 761,57

DPH základní	21.00%	ze	6 816 761,57	1 431 520,00
snižena	15.00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 8 248 281,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 12.9.2014 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubín, 1 etapa

Místo:

Objednavatel: Město Králův Dvůr
Zhotovitel: Trepart s.r.o.

Datum: 20.06.2014

Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		6 816 761,57	8 248 281,57
SO 01	Komunikace	6 315 161,57	7 641 345,57
SO 02	Dopravně inženýrské opatření DIO	274 600,00	332 266,00
VRN a NUS	Vedlejší rozpočtové náklady a náklady na umístění stavby	227 000,00	274 670,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 816 761,57	8 248 281,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubín, 1 etapa
Objekt: SO 01a - Komunikace - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 30.07.2014

Objednavatel:
Město Králův Dvůr

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Trepert s.r.o.

IČ: 25917838

DIČ: CZ25917838

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

IČ: 26689707

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

6 038 877,07
0,00

Cena bez DPH

6 038 877,07

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze

6 038 877,07

1 268 164,20

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 307 041,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubin, 1 etapa
Objekt: SO 01a - Komunikace - uznatelné náklady
Místo: Datum: 30.07.2014
Objednavatel: Město Králův Dvůr Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Zhotovitel: Trepert s.r.o. Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 038 877,07
HSV - Práce a dodávky HSV	4 410 461,67
1 - Zemní práce	1 715 759,90
2 - Zakládání	141 695,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	632 940,00
4 - Vodorovné konstrukce	33 183,22
5 - Komunikace	1 664 204,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	113 280,00
8 - Trubní vedení	109 399,32
NEZ - Nezařazené	1 239 288,00
M - Práce a dodávky M	1 239 288,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 239 288,00
NEZ - Nezařazené	389 127,40
HSV - Práce a dodávky HSV	389 127,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	389 127,40
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 038 877,07

ROZPOČET

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubin, 1 etapa
 Objekt: SO 01a - Komunikace - uznatelné náklady

Místo: Datum: 30.07.2014

Objednavatel: Město Králův Dvůr Projektant: SUNCAD, s.r.o.
 Zhotovitel: Trepert s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							6 038 877,07

HSV - Práce a dodávky HSV **4 410 461,67**

1 - Zemní práce 1 715 759,90

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	1 610,000	30,00	48 300,00
2	K	11120110R	Prorez stávajících stromů a keřů, vč. likvidace větví	m ²	1 165,000	20,00	23 300,00
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	1 610,000	20,00	32 200,00
4	K	112101112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	23,000	150,00	3 450,00
5	K	112101115	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 600 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	4,000	300,00	1 200,00
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	23,000	200,00	4 600,00
7	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00
8	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drčeného tl 100 mm	m ²	1 019,000	140,00	142 660,00
9	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drčeného tl 300 mm	m ²	195,000	50,00	9 750,00
10	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	45,000	130,00	5 850,00
11	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živičných tl 150 mm	m ²	435,000	70,00	30 450,00
12	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	56,000	350,00	19 600,00
13	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	108,000	30,00	3 240,00
14	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	428,500	20,00	8 570,00
15	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	761,900	65,00	49 523,50
16	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 4	m ³	257,100	180,00	46 278,00
17	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	150,000	460,00	69 000,00
18	K	155132112	Zřízení protierozního zpevnění svahů geobuňkami sklonu do 1:1 včetně kotvení	m ²	173,000	130,00	22 490,00
19	M	693211120	geomatrace trojrozměrné protierozní/vegetační PK-MAT PE 1000 GREEN	m ²	198,950	110,00	21 884,50
20	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	108,000	60,00	6 480,00
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 137,000	180,00	204 660,00
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	5 685,000	15,00	85 275,00
23	K	16270110R	Nakládka a dovoz ornice ze vzdálenosti do 10000m	m ³	182,000	220,00	40 040,00
24	M	16270110R	humózní zemina / ornice	m ³	182,000	260,00	47 320,00
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	1 137,000	40,00	45 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasytých zhutněných do 100 % PS	m3	127,000	40,00	5 080,00
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 137,000	15,00	17 055,00
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné)	t	2 160,300	125,00	270 037,50
29	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 208,000	20,00	24 160,00
30	M	1005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	96,640	110,00	10 630,40
31	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	2 714,000	20,00	54 280,00
33	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pí přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 208,000	10,00	12 080,00
34	K	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do	m2	1 208,000	15,00	18 120,00
35	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	2 455,000	35,00	85 925,00
36	K	182201101	Svahování nasytých	m2	1 226,000	30,00	36 780,00
37	K	184004415	Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 700 mm hl 700 mm	kus	27,000	45,00	1 215,00
38	M	02650464R	strom vč. pomocného pěstebního materiálu; komplet dodání a osazení dle výběru investora výšky 300 - 350 cm (např. Dub letní (Quercus robur))	kus	27,000	2 650,00	71 550,00
39	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	265,000	260,00	68 900,00
40	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	265,000	60,00	15 900,00
41	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	135,000	240,00	32 400,00
99	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku tříděného	m3	25,950	680,00	17 646,00
2 - Zakládání							141 695,20
42	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes	m2	260,000	30,00	7 800,00
43	M	693110630	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 300 cm	m	90,000	80,00	7 200,00
44	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	200,000	190,00	38 000,00
45	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku tříděného	m3	16,000	680,00	10 880,00
98	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	32,423	2 400,00	77 815,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce							632 940,00
46	K	327122R	Opěrná zeď samonosná - z prvků např. Gravi Stone - v 1,6m; dl. 30m; kompletní D+M	m3	43,200	5 600,00	241 920,00
47	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	168,000	545,00	91 560,00
48	M	592284150	BEST-PALISADA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	966,000	310,00	299 460,00
4 - Vodorovné konstrukce							33 183,22
49	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	911,661	20,00	18 233,22
50	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkočrtí se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	23,000	650,00	14 950,00
5 - Komunikace							1 664 204,03
51	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 350 mm plochy do 1000 m2	m2	2 650,000	70,00	185 500,00
52	M	585910640	pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 70	t	52,868	2 800,00	148 030,40
53	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	144,000	60,00	8 640,00
54	K	564721111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	65,000	260,00	16 900,00
55	K	564851111	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 150 mm	m2	125,600	90,00	11 304,00
56	K	564861111	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 686,000	120,00	322 320,00
57	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1 986,000	49,00	97 314,00
58	K	569841111	Zpevnění krajnic štěrkočrtí tl 120 mm	m2	480,000	75,00	36 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m ²	m ²	1 986,000	15,00	29 790,00
60	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	1 986,000	15,00	29 790,00
61	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 986,000	290,00	575 940,00
62	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m ²	68,000	680,00	46 240,00
63	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m ²	m ²	67,000	220,00	14 740,00
64	M	592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m ²	77,050	360,00	27 738,00
100	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	911,661	125,00	113 957,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							113 280,00
65	K	632621134	Litý asfalt o tl vrstvy 40 mm rozprostřený ručně	m ²	240,000	440,00	105 600,00
66	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s	m ²	48,000	160,00	7 680,00
8 - Trubní vedení							109 399,32
97	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	911,661	120,00	109 399,32
NEZ - Nezařazené							1 239 288,00
M - Práce a dodávky M							1 239 288,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 239 288,00
68	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	262,000	600,00	157 200,00
69	M	5539153R	zábradlní systém pozinkovaný s výplní ze svislých ocelových tyčí; výroba, pozinkování a dodávka	m	262,000	2 450,00	641 900,00
70	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	250,00	3 250,00
71	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	13,000	700,00	9 100,00
72	M	404442610	značka svislá reflexní AL- NK, typ C8a C8b	kus	13,000	3 500,00	45 500,00
73	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	13,000	470,00	6 110,00
74	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m ²	140,000	70,00	9 800,00
75	K	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m ²	3,000	130,00	390,00
76	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m ²	140,000	260,00	36 400,00
77	K	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m ²	3,000	300,00	900,00
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	160,00	17 600,00
79	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	121,000	90,00	10 890,00
80	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	297,000	70,00	20 790,00
81	K	919441221	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000	21 500,00	86 000,00
82	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	12,000	1 500,00	18 000,00
83	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	6,000	5 200,00	31 200,00
84	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým vodostavebním	m ³	14,640	3 200,00	46 848,00
85	K	9289111	Chránika na stávajících kabelec - kompletní provedení vč. zemních prací, měření a podkladu	m	48,000	620,00	29 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	931627111	Úprava díltační spáry izolační zálivkou asfaltem	kg	15,000	30,00	450,00
87	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m ³ /m	m	840,000	80,00	67 200,00

NEZ - Nezařazené

389 127,40

HSV - Práce a dodávky HSV

389 127,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

389 127,40

88	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky	m ²	170,000	90,00	15 300,00
89	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	358,055	80,00	28 644,40
90	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	358,055	160,00	57 288,80
91	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	358,055	60,00	21 483,30
92	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 012,770	10,00	50 127,70
93	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	137,460	300,00	41 238,00
94	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	220,595	160,00	35 295,20
95	K	R 001 310	Parková lavička, možná dodávka od jakéhokoliv dodavatele; technické, materiálové a provozní vlastnosti jsou požadovány ve standardu dle PD, kompletní dodání vč. založení	kus	10,000	11 500,00	115 000,00
96	K	R 001 311	Odpadkový koš, možná dodávka od jakéhokoliv dodavatele; technické, materiálové a provozní vlastnosti jsou požadovány ve standardu dle PD, kompletní dodání vč. založení	kus	5,000	4 950,00	24 750,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubín, 1 etapa
Objekt: SO 02 - Dopravně inženýrské opatření DIO

Místo:
Objednavatel:
Město Králův Dvůr

Zhotovitel:
Trepert s.r.o.

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

Zpracovatel:

Datum: 30.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 25917838

DIČ: CZ25917838

IČ: 26689707

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

274 600,00

0,00

Cena bez DPH

274 600,00

DPH základní 21,00% ze 274 600,00

57 666,00

snižená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

332 266,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubín, 1 etapa
Objekt: SO 02 - Dopravně inženýrské opatření DIO

Místo:

Datum:

30.07.2014

Objednavatel: Město Králův Dvůr

Projektant:

SUNCAD, s.r.o.

Zhotovitel: Trepert s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

274 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

274 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

274 600,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

274 600,00

ROZPOČET

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubin, 1 etapa
Objekt: SO 02 - Dopravně inženýrské opatření DIO

Místo: Datum: 30.07.2014
 Objednavatel: Město Králův Dvůr Projektant: SUNCAD, s.r.o.
 Zhotovitel: Trepert s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							274 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV							274 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							274 600,00
1	K	91523R001	Osazení dopravní značky dočasné - pronájem do 180 dní	kus	25,000	1 450,00	36 250,00
2	K	91523R002	Blikače, dočasné - pronájem do 180 dní	kus	15,000	2 650,00	39 750,00
3	K	91523R003	Baterie do blikače - pronájem do 180 dní	kus	15,000	650,00	9 750,00
4	K	91523R004	Kontrola osazených značek	kus	900,000	10,00	9 000,00
5	K	91523R005	Výměna a kontrola baterie blikače		540,000	5,00	2 700,00
6	K	91523R006	Podstavec a příslušenství k uchacení	kus	23,000	650,00	14 950,00
7	K	91523R007	Mobilní oplocení/zábrany - pronájem do 180 dní - pronájem metr a den	m	63 500,000	2,20	139 700,00
8	K	91523R008	Vypracování a projednání dokumentace DIO	kus	1,000	22 500,00	22 500,00
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubín, 1 etapa
Objekt: VRN a NUS - Vedlejší rozpočtové náklady a náklady na umístění stavby
Místo: Datum: 30.07.2014
Objednavatel: IČ:
Město Králův Dvůr DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25917838
Trepert s.r.o. DIČ: CZ25917838
Projektant: IČ: 26689707
SUNCAD, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				239 204,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				239 204,00
DPH základní	21,00%	ze	239 204,00	50 232,90
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	289 436,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubin, 1 etapa
Objekt: VRN a NUS - Vedlejší rozpočtové náklady a náklady na umístění stavby
Místo:
Objednavatel: Město Králův Dvůr Datum: 30.07.2014
Zhotovitel: Trepert s.r.o. Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	239 204,00
000 - Nepojmenované práce	239 204,00
0 - Nepojmenovaný díl	239 204,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	239 204,00

ROZPOČET

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubín, 1 etapa
Objekt: VRN a NUS - Vedlejší rozpočtové náklady a náklady na umístění stavby

Místo: Datum: 30.07.2014

Objednavatel: Město Králův Dvůr Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Zhotovitel: Trepert s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu							239 204,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

000 - Nepojmenované práce	239 204,00
---------------------------	------------

0 - Nepojmenovaný díl	239 204,00
-----------------------	------------

1	K	0300100	Zařízení staveniště	kus	1,000	107 204,00	107 204,00
2	K	0300200	Provozní vlivy	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
3	K	0300300	Ostatní náklady - mimostav doprava	kus	1,000	17 000,00	17 000,00
4	K	0300400	Kompletační činnost	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
7	K	90010200	Geodetické práce a vytyčení	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
5	K	90010100	Zatěžovací zkoušky dle ČSN 72 1006	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
8	K	90010300	Revize a zkoušky	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
6	K	90020001	Geologický průzkum a laboratorní zkoušky	kus	1,000	15 000,00	15 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubin, 1 etapa
Objekt: SO 01b - Komunikace - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 30.07.2014

Objednavatel:
Město Králův Dvůr

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Trepert s.r.o.

IČ: 25917838

DIČ: CZ25917838

Projektant:
SUNCAD, s.r.o.

IČ: 26689707

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				264 080,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				264 080,50
DPH základní	21,00%	ze	264 080,50	55 457,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	319 537,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubin, 1 etapa
Objekt: SO 01b - Komunikace - neuznatelné náklady
Místo: Datum: 30.07.2014
Objednavatel: Město Králův Dvůr Projektant: SUNCAD, s.r.o.
Zhotovitel: Trepert s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	264 080,50
HSV - Práce a dodávky HSV	234 560,50
1 - Zemní práce	12 521,50
5 - Komunikace	222 039,00
NEZ - Nezařazené	29 520,00
M - Práce a dodávky M	29 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 520,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	264 080,50

ROZPOČET

Stavba: 20140618 - Cyklostezka Králův Dvůr - Trubin, 1 etapa
 Objekt: SO 01b - Komunikace - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 30.07.2014

Objednavatel: Město Králův Dvůr Projektant: SUNCAD, s.r.o.
 Zhotovitel: Trepert s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

264 080,50

HSV - Práce a dodávky HSV

234 560,50

1 - Zemní práce

12 521,50

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	95,100	65,00	6 181,50
2	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	317,000	20,00	6 340,00

5 - Komunikace

222 039,00

3	K	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	40,000	260,00	10 400,00
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	226,000	90,00	20 340,00
5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	345,000	120,00	41 400,00
6	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	51,000	49,00	2 499,00
7	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	51,000	15,00	765,00
8	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	51,000	15,00	765,00
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	51,000	290,00	14 790,00
10	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	226,000	220,00	49 720,00
11	M	592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	226,000	360,00	81 360,00

NEZ - Nezařazené

29 520,00

M - Práce a dodávky M

29 520,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 520,00

15	K	914111121	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	250,00	1 500,00
12	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	700,00	4 200,00
13	M	404442610	značka svislá reflexní AL- NK - A19, B11, E13, IP12	kus	6,000	3 500,00	21 000,00
14	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	6,000	470,00	2 820,00

VP - Vícepráce

0,00

