

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech obchodních. [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **452 72 387**

DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **46995447**

DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: **Ptašinského 10/313, 602 00 Brno**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **49446703**

DIČ: **CZ49446703**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**  
**(název dílčí veřejné zakázky: R7 Louny, zkapacitnění obchvatu, akt. DSP/IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy,**  
**č. smlouvy objednatele: 08PT-000416, č. smlouvy zhotovitele: [doplň uchazeč])**

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - a) zpracování aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“),
  - b) výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy (dále jen „IČ k SP“), stavby rychlostní silnice R7 Louny, zkapacitnění obchvatu (dále jen „Stavba“).

Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou
  - Všeobecně platné normy a předpisy
  - Interní expertíza zpracovaná úsekem výstavby ŘSD ČR ze dne 23/9/2015
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
5. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 15. 7. 2015 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

### Článek II.

#### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
  - bez DPH: 8 072 122 Kč
  - DPH: 1 695 146 Kč
  - včetně DPH: 9 767 268 Kč

Výše uvedená cena je cenou maximální. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE]

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy,**

- dílčí termíny:
  - koncept DSP včetně souvisejících průzkumů**
  - do 4 měsíců od podpisu smlouvy,
  - záborový elaborát**
  - do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy,
  - Čistopis DSP**
  - do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DSP,
  - dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění**
  - do 9 měsíců od dokončení záborového elaborátu,
  - podání žádosti o vydání všech stavebních povolení**
  - do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
  - technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení**
  - v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního pravomocného stavebního povolení).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.

#### Článek IV.

##### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením realizace díla následující dokumentaci:
  - a) Původní dokumentaci pro stavební povolení
  - b) Tahovou studii
  - c) Veškeré související vyhotovené průzkumy Stavby (zejména geotechnický průzkum, apod.)
  - d) Veškeré související stanoviska dotčených orgánů a subjektů Stavbou
  - e) Stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
  - f) Pravomocné územní rozhodnutí Stavby
  - g) Interní expertízu úseku výstavby ŘSD ČR ze dne 23/9/2015
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy Místem předání hotového díla se sjednává: **ŘSD ČR Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.**
5. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
6. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
  - Dokumentace pro stavební povolení – koncept
  - Dokumentace pro stavební povolení – čistopis
  - Výsledky z provedených průzkumných prací (bude zpracováno do DSP)
  - Písemná zpráva o vypořádání připomínek Interní expertízy úseku výstavby ŘSD ČR ze dne 23/9/2015
  - Vydaná pravomocná stavební povolení s doložkou o nabytí právní moci
  - Stanoviska dotčených orgánů a organizací stavbou
  - Veškeré smluvní agenda a stanoviska spojená s výkonem inženýrské činnosti včetně majetkoprávní přípravy Stavby

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Bližší specifikace předmětu díla
  2. Podrobná specifikace ceny
  3. Stručný technický popis stavby
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 17 -12- 2015

V Praze dne 8.12.2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

## Příloha č. 1 – Bližší specifikace předmětu díla:

### **Výklad pojmů:**

„ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné územní rozhodnutí.

„IČ k SP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy.

„DSP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí aktualizace projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

„Koordinátorem projektových prací“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí externí konzultační společnost, která zajišťuje pro objednatele technickou pomoc spočívající v koordinaci prací spojených se zajištěním zpracování projektových dokumentací a výkonem inženýrské činnosti k ÚR/SP realizovanými různými zhotoviteli.

„Ověřující stanovisko EIA“ se rozumí zpracování podkladů a zajištění podání žádosti pro vydání závazného ověřujícího stanoviska dle přechodných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Stavby.

„Verifikační stanovisko EIA“ se rozumí zpracování podkladů pro vydání závazných verifikačních stanovisek (verifikace) podle §9 a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Stavby.

„Dokumentace EIA“ – dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí zpracovaná podle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

„Koordinátorem EIA“ se rozumí externí konzultační společnost, která zajišťuje pro objednatele technickou pomoc spočívající v koordinaci prací spojených se zajištěním verifikačního stanoviska EIA, ověřujícího stanoviska EIA staveb rychlostní silnice R7.

„Stavbou“ se pro účely této smlouvy rozumí **Rychlostní silnice R7, Louny, zkapacitnění obchvatu.**

„TP 76“ se pro účely této smlouvy rozumí technický předpis „Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace“, část A, B a C, který je uveřejněn na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

## **Předmět díla:**

Předmětem díla je

- a) zpracování aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení,
- b) výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy, stavby rychlostní silnice R7 Louny, zkapacitnění.

## **Požadavky na zpracování aktualizace DSP:**

- 1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou zpracovanou projektovou dokumentaci, související průzkumy (včetně geologického) a související stanoviska dotčených orgánů a organizací, stanoviska EIA, pravomocného územního rozhodnutí, apod.
  - Vstupní podklady zajišťované objednatelem.

Objednatel (oprávněná osoba) předá protokolárně zhotoviteli v počtu 1x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě na CD/DVD veškerou dokumentaci zpracovanou (včetně dokladové části a souvisejících průzkumů) k datu podpisu smlouvy pro Stavbu, tj.:

    - Technickou studii rychlostní silnice R7 (tahová studie)
    - Geotechnická rešerše a/nebo Geotechnický průzkum (podrobný a/nebo předběžný) Stavby
    - Záměr projektu Stavby
    - Stanovisko k EIA Stavby
    - Pravomocné územní rozhodnutí Stavby
    - Veškeré průzkumy realizované na Stavně různými zhotoviteli
    - Interní expertízu úseku výstavby ŘSD ČR ze dne 23/09/2015 (dále jen „**Interní expertíza**“)
    - Stanoviska z projednání inženýrské činnosti, všechny podklady pro zajištění inženýrské činnosti a vydané pravomocné územní rozhodnutí Stavby;
    - Zaměření stávajícího stavu Stavby
- 2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven dílčí postup realizace předmětu díla. Současně zhotovitel předloží na základě předaných podkladů rozbor technického řešení stavby a návrh technických změn Stavby, který po odsouhlasení objednatelem zapracuje do DSP. Návrh technického řešení musí být zpracován v souladu s požadavky stanovenými v Interní expertíze.

- 3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit aktualizaci všech souvisejících průzkumů nutných pro zpracování DSP.

Zhotovitel zejména zpracuje:

- a) Aktualizaci záborového elaborátu
- b) Podklady pro verifikační a ověřovací stanovisko EIA
- c) a další dle potřeb DSP a požadavků směrnic, vyhlášek, norem a předpisů

- 4) Zhotovitel nezajišťuje zpracování podrobného geotechnického průzkumu a/nebo doplňkového průzkumu dle TP 76. Tato činnost není předmětem realizace projektových prací dle této smlouvy (činnost zajišťuje jiný zhotovitel). Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na potřebu provedení doplňkového průzkumu **dle** TP 76 a to nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění na předmětu díla.

Zhotovitel na výzvu objednatele zpracuje projekt průzkumu/doplňkového průzkumu dle TP 76 a to v termínu vzájemně odsouhlaseném na výrobním výboru. Objednatel na podkladě zpracovaného projektu průzkumu zajistí zpracování geotechnických prací, které po dokončení předá zhotoviteli k zpracování do DSP.

S ohledem na výše uvedené bude oběma smluvními stranami dohodnutý přiměřený posun termínu odevzdání konceptu DSP.

- 5) DSP bude zpracována dle technických podmínek:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 s účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2.
- Dokumentace k územnímu rozhodnutí
- Dokumentace ke stavebnímu povolení - původní
- Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA),
- Pravomocné územní rozhodnutí

- 6) Do DSP budou zpracovány veškeré připomínky uvedené v Interní expertíze. Zhotovitel je povinen zpracovat zprávu jakým způsobem byly vypořádány požadavky Interní expertízy. Tuto zprávu odevzdá nejpozději společně s konceptem DSP.

- 7) Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem EIA (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy) a koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy).

- 8) Zhotovitel je povinen zpracovat podklady pro zpracování ověřovacího a verifikačního stanoviska EIA v rozsahu stanoveném v Pokynu ŘÚV č. II k zajištění podkladů k žádostem o získání závazných stanovisek dle novely zákona č. 39/2015 Sb. ze dne 22.6.2015.
- 9) Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy zpracovat podklady pro vydání ověřovacího stanoviska EIA včetně vyhotovení žádosti a po odsouhlasení objednatelem, ji neprodleně podat orgánu příslušnému životního prostředí k vydání závazného stanoviska.
- 10) Podklady pro vydání ověřovacího stanoviska je zhotovitel povinen zpracovat v termínu do jednoho měsíce od zahájení plnění na předmětu díla.
- 11) Podmínky závazného stanoviska vydaného orgánu příslušného životního prostředí budou zapracovány do čistopisu DSP.

### **Požadavky na výkon IČ k SP**

- 1) Výkon IČ k SP bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou.
- 2) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k SP a to minimálně jednou měsíčně.
- 3) Zhotovitel v rámci majetkoprávního vypořádání zpracuje přehlednou situaci s vyznačením všech pozemků dle záborového elaborátu s tím, že do této situace vyznačí vykoupené a vykupované pozemky. Tuto přehlednou situaci bude pravidelně aktualizovat (alespoň 1x měsíčně).
- 4) Zhotovitel je při výkonu IČ k SP povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy).

### **Kontaktní osoba objednatele:**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních

■

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov

Kochova 3975, 430 01 Chomutov

■

e-mail: ■

a



Kontaktní osoba ve věcech technických

██████████  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov

Kochova 3975, 430 01 Chomutov

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

**Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatele a/nebo stanovit nezávislého experta provádějící expertízu projektové dokumentace). Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru).**

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, kterými jsou:

- ředitel Správy Chomutov,
- ředitel úseku výstavby GŘ,
- ředitelem Správy Chomutov pověřená osoba (koordinátor přípravy ze strany objednatele a/nebo nezávislý expert kontrolující projektovou dokumentaci) jednající v dílčích částech této smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost. Dále je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout dostatečnou dobu na kontrolu zapracování připomínek k projektové dokumentaci a výkonu inženýrské činnosti a průzkumů. Dostatečnou dobou se rozumí minimálně 10 pracovních dnů od protokolárního předání připomínek zhotoviteli.