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PŘÍLOHA 1:
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A ROZSAH ČINNOSTÍ ZHOTOVITELE


Předmětem Díla je zpracování Pre-Feasibility studie podle zadání Objednatele, která má za cíl zhodnotit kapacitu pomocných provozů (OSBL) pro rozšíření stávajícího CTR Nelahozeves v následujících 4 krocích (fázích):

1) výstavba nádrže pro skladování ropy s kapacitou 125 tis. m3 (tzv. nádrž H14)

2) výstavba nádrže pro skladování ropy s kapacitou 80 tis. m3

3) výstavba nádrže pro skladování ropy s kapacitou 80 tis. m3

4) výstavba nádrže pro skladování ropy s kapacitou 125 tis. m3


ROZSAH DOKUMENTACE 

Zhotovitel vypracuje dokumentaci v českém jazyce pro vyhodnocení dopadu na OSBL čtyř postupných kroků rozšíření CTR Nelahozeves v následujícím rozsahu: 
A. Technicko-Ekonomické posouzení

1. Vyhodnocení dopadu na OSBL čtyř postupných kroků rozšíření CTR
2. Harmonogram realizace projektu – L1
3. Odhad investičních nákladů pro realizaci všech 4 kroků  rozšíření tankoviště, část OSBL, viz Poznámky níže. 
B. Technická část
1. Popis technologie

2. Procesní specifikace klíčových zařízení

3. Bloková schémata

4. Předběžná kvantifikace spotřeby energií

5. Technická zpráva požárního zabezpečení

6. Studie požárních rizik

7. Předběžné dispozice strojů a zařízení

Poznámky: 
1. Ve studii bude řešena pouze část OSBL (nacházející se mimo ISBL - tedy lokality rozšíření stávajícího CTR). Budou definovány požadavky na kapacitu pomocných provozů (OSBL), tj. požární voda, odpadní vody, elektrorozvody, MaR (včetně EPS, DP, řídicího systému SHZ, řídicího systému SCADA) z pohledu realizace  jednotlivých kroků 1 až 4.  
2. Definice ISBL: lokalita rozšíření stávajícího CTR Nelahozeves, zahrnující nové skladovací nádrže, čerpací stanice včetně propojovacího potrubí, rozvodů elektro a MaR napojených na Battery Limit ve stávajících objektech.
3. Spotřeby elektrické energie a počty signálů zařízení měření a regulace, příp. další potřebné hodnoty budou použity z Pre-Feasibility Study Na navýšení skladovacích kapacit CTR Nelahozeves, č. zakázky In/0458 z 06/2016

4. Odhad investičních nákladů bude proveden dle Class 4, AACE International Recommended Practice No. 18R-97 s přesností +/- 50%, na základě cenových údajů, které má Zhotovitel k dispozici (historických dat) – bez poptávání. Typická skladba odhadu investičních nákladů je přiložena v Příloze č.3.
5. Zhotovitel této studie předpokládá, že stávající mosty, pozemní potrubní trasy, elektrotrasy budou dostačující pro nově navržené rozvody. Úpravy těchto tras nejsou předmětem studie.
Předpokládaná jednání svolávaná mezi nabízejícím a objednavatelem:
	Jednání
	Místo
	Účel jednání
	Předpokládaný termín

	1
	Kralupy nad Vltavou
	Kick-Off Meeting spojený s prohlídkou staveniště
	nejpozději v 7. týdnu 2018 *)

	2
	Kralupy nad Vltavou
	Koordinační jednání
	Bude dohodnuto během KoM

	3
	Kralupy nad Vltavou
	Prezentace studie k připomínkování
	nejpozději 29. 3. 2018


*) Za předpokladu, že Smlouva bude podepsána nejpozději do 22. ledna 2018
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