
PŘÍLOHA Č. 1   - POŽADAVAKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY 

CYKLOSTEZKA DUBICE – II. ETAPA  

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace II. etapy cyklostezky Dubice 

v následujícím rozsahu: 

- vyhledávací studie napojení cyklostezky Dubice na vlakové nádraží  

- zpracování projektové dokumentace cyklostezky v rozsahu vyhledávací studie ve 2 stupních - 

dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace 

pro provedení stavby 

- zpracování projektové dokumentace cyklostezky dle studie zpracované Ing. Jaroslavem Karlem, 

Višňová 3206, Česká Lípa zahrnující část úseku A od počátku (od lávky v parku Milady 

Horákové) do 0,65 km (začátek stávající stezky pro pěší) ve 2 stupních - dokumentace pro 

územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení 

stavby 

Každý stupeň dokumentace mimo studie bude rozdělen minimálně na následující stavební objekty:  

SO cyklostezka  

SO veřejné osvětlení 

SO sadové úpravy  

Součástí předmětu plnění je i geodetické zaměření, inženýrská činnost vedoucí k zajištění vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení a autorský dozor.  

2. PODMÍNKY OBJEDNATELE PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

FÁZE I -  VYHLEDÁVACÍ STUDIE, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A GEOLOGICKÝ 

PRŮZKUM   

a) Zhotovitel zpracuje vyhledávací studie napojení cyklostezky Dubice na vlakové nádraží v rozsahu 

vyznačeném v obrázku č. 1. Zhotovitel předá objednateli vyhledávací studii ve třech písemných a 

v jednom v elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf 

 

Obrázek 1 



b) Zadavatel požaduje v rámci předmětu zakázky provést jako podklad pro další projektovou činnost 

geodetické zaměření polohopisu (JTSK) a výškopisu (Bpv) řešeného území, včetně zákresu 

průběhu inženýrských sítí, nezbytné pro zpracování všech požadovaných stupňů dokumentace. 

Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření ve dvou písemných a v jednom elektronickém 

vyhotovení ve formátu *.dgn nebo *.dwg. 

c) Dále zadavatel požaduje v rámci plnění předmětu zakázky provést geologický průzkum  

v rozsahu nezbytném pro další projektovou činnost. Zhotovitel předá objednateli geologický 

průzkum ve dvou písemných a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf. 

 

FÁZE II - ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR)  

a) zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) lokality podle vyhlášky  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a podmínek zadavatele 

včetně získání souhlasných vyjádření všech příslušných správců sítí a DOSS 

- v rámci zpracování proběhne min. 1 jednání pracovní skupiny   

- zhotovitel předá objednateli DUR ve čtyřech písemných a v jednom v elektronickém 

vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu např. *.dwg 

 

b) inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocného územního rozhodnutí. 

- Inženýrská činnost bude zahrnovat všechny kroky nutné k vydání územního rozhodnutí 

včetně jednání s vlastníky dotčených pozemků a zajištění jejich souhlasu s umístěním stavby 

- zhotovitel předá objednateli územní rozhodnutí s nabytím právní moci včetně stanovisek 

DOSS a správců inženýrských sítí v jednom písemném vyhotovení (originál rozhodnutí) a 

v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf 

 

 

FÁZE III - ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROZSAHU 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  

a) zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu a obsahu dokumentace pro 

provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb. a podmínek zadavatele, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 , kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

- dokumentace bude rozdělena na minimálně tři stavební objekty, a to cyklostezka, veřejné 

osvětlení a sadové úpravy.  

- projektová dokumentace bude obsahovat všechny potřebné údaje k ocenění stavebních 

konstrukcí i technologických zařízení, zároveň však nebude obsahovat žádné obchodní 

názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení; 

- součástí projektové dokumentace bude i část Zásady organizace výstavby, ze které budou 

vyplývat nutné zábory pozemků a to nejen s ohledem na místo, ale i dobu záboru. Zásady 

organizace výstavby budou dále zpracovány s ohledem na nutnost zachovat dopravní 

obslužnost okolních pozemků. V případě, že dopravní obslužnost nebude možné zachovat, 

budou navrženy tak aby omezení byla z prostorového i časového hlediska minimalizována 

(včetně zpracování návrhu DIO); 

- v rámci zpracování proběhne min. 1 jednání pracovní skupiny   

- soupis požadovaných technických podmínek bude zpracován dle § 45 a 46 zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou 

specifikovány žádnou normou, nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude 

požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí požadovaných technických 

podmínek podrobný popis technologie provádění prací a kvalitativních požadavků na 

výslednou konstrukci, výrobek a zařízení; 

- dokumentace bude předána ve 4 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém 

vyhotovení na CD ve formátu .pdf  a v jiném editovatelném formátu například *.dwg. 

 

 



b) Součástí projektové dokumentace bude rozpočet a výkaz výměr.   

- Položkový rozpočet a výkaz výměr bude členěn dle jednotného ceníku stavebních prací 

v cenové úrovni ne starší než k r. 2014. Položkový rozpočet bude předložen ve formě 

oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem. Rozpočet musí vždy 

obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru 

"rok_typ cenové soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS 

DATA 2016/I“). 

- Položkový rozpočet a výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., o 

podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem  

- Položkový rozpočet a výkaz výměr bude objednateli předán ve třech listinných vyhotoveních 

potvrzených autorizovaným projektantem a jednom elektronickém vyhotovení v 

rozpočtovém formátu XML jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje 

transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré 

požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný, dále také ve formátu 

zpracovatelném programem MS Excel (*.XLS). 

- V položkovém rozpočtu a výkazu výměr nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud 

projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede 

jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

- Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které 

jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 

jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 

- Rozpočet a výkaz výměr bude obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení stavby. 

- Rozpočet a výkaz výměr bude členěn podle jednotlivých stavebních objektů.  

- Rozpočet a výkaz výměr nebude obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, 

výrobků a zařízení. 

- Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji 

rozčlenit. 

- Rozpočet a výkaz výměr bude obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních 

objektech. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění 

jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. 

- Součástí bude soupis požadovaných technických podmínek, který bude zpracován dle § 45 a 

46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. U prací, materiálů, výrobků a zařízení, 

které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení, u 

kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí požadovaných 

technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací a kvalitativních 

požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. 

c) zpracování návrhu časového harmonogramu realizace v týdnech 

- do harmonogramu budou zapracovány i zábory a nutná omezení dopravy a dopravní 

obslužnosti sousedních pozemků. 

d) inženýrská činnost ukončená vydáním pravomocného stavebního povolení. 

- Inženýrská činnost bude zahrnovat všechny kroky nutné k vydání stavebního povolení 

včetně jednání s vlastníky dotčených pozemků  

- zhotovitel předá objednateli žádost o stavební povolení potvrzenou podatelnou městského 

úřadu včetně stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí v jednom písemném vyhotovení a 

v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf 

- zhotovitel předá objednateli stavební povolení s nabytím právní moci v jednom písemném 

vyhotovení (originál rozhodnutí) a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf 

 

 

 

 

 



FÁZE IV - SOUČINNOST ZHOTOVITELE PŘI ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE 

STAVBY  

Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá ve zpracování odpovědí na 

dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek nejdéle do dvou dnů od obdržení výzvy objednatele. 

Výzva bude zaslána datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem u uchazečů, kteří 

nemají datovou schránku. Odpověď na dotaz bude kromě odpovědi obsahovat označení - číslo dotazu 

uchazeče. V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak i opravenou část 

dokumentace s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu 

technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního 

objektu, pořadové číslo položky, číslo jednotného ceníku stavebních prací, název položky a opravenou 

výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz 

nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky 

barevně odlišeny. 

 

FÁZE V - PODMÍNKY OBJEDNATELE PRO PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

Autorský dozor bude zahrnovat kontrolu souladu prováděných prací s projektovou dokumentací 

včetně účasti na kontrolních dnech minimálně jednou za čtrnáct dní a případně dopracování 

dokumentace nezbytných detailů stavby. 

 


