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MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 

 „Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace –  
Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském 

Meziříčí“ 
 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY: 
 

 
1.1. Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
b) ve věcech technických : Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení 
IČ : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 3136851/0100 
Tel. / Fax : 571 411 690 
E-mail : vitasek@muzeumvalassko.cz 
  marek@muzeumvalassko.cz 
 
 
1.2. Zhotovitel : JURÁŇ s.r.o.  
Sídlo : Ústí 200,755 01 Vsetín 
Statutární orgán : Milan Juráň-jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Ostravě,oddíl C,vložka 42031 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Milan Juráň 
b) ve věcech technických : Milan Juráň 
IČ : 27816788 
DIČ : CZ27816788 
Bankovní ústav : MONETA Money Bank a.s., pobočka Vsetín 
Číslo účtu : 185193207/0600 
Tel. / Fax : 603 207 980, 571 418 886 
E-mail : eu@juran.eu 
 
 
1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

mailto:vitasek@muzeumvalassko.cz
mailto:marek@muzeumvalassko.cz
mailto:eu@juran.eu
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1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce : „Muzeum regionu Valašsko, příspěvková 

organizace – Odstranění havarijního stavu 

kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském 

Meziříčí“ 

            

Místo stavby : Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, ul. 

Sokolská, bez čísla popisného, katastrální úřad 

Valašské Meziříčí, parcela číslo 176 a parcela číslo 

177.                 
 

Stavební povolení/ohlášení : územním souhlasem s umístěním stavby č. j. 

MeUVM 097353/2017 a souhlasem s provedením 

ohlášeného stavebního záměru č. j. MeUVM 

097380/2017, vydal stavební úřad města Valašské 

Meziříčí 
 

Investor (objednatel)  : Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 

755 01 Vsetín, 

 Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea,  

Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení 

 

Projektová dokumentace  : „Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 

– Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější 

Trojice ve Valašském Meziříčí“, zhotovení 2.10.2017 

  

Projektant (GP), autorský dozor  : sdružení fyzických osob Ing. arch. Taťána 

Tzoumasová, Ing. Karel Grygera, Cholina 161, 

Cholina 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov 

(zároveň sídlo sdružení), IČ 15505782, IČ 15437191 

  

Technický dozor stavebníka  : ACUTIA spol. s r.o., Rybníčky 512, 760 01 Zlín – 

Kudlov, IČ 29252971, Ing. Viktor Dynka, 

vdynka@post.cz, tel.: 777 558 439 

a koordinátor BOZP objednatele 

  

Stavbyvedoucí zhotovitele    : Ing. Jiří Smýkal, smykal.jiri@tiscali.cz, 

                                                                                    tel.: 603 878 872 

 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a  
zasílání daňových dokladů    : Jana Juráňová, jana@juran.eu, tel.:605 280 068 

mailto:vdynka@post.cz
mailto:smykal.jiri@tiscali.cz
mailto:jana@juran.eu
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Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb : Milan Juráň, eu@juran.eu, tel.: 603 207 980 
 
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 

zhotovení stavby pro akci „Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – 
Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“   

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

 
2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 
- investičním záměrem akce č. 1309/090/03/17 ve znění jeho dodatků, 
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, 

zpracovanou sdružením fyzických osob Ing. arch. Taťánou Tzoumasovou a Ing. Karlem Grygerou, 
Cholina 161, Cholina 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdružení), IČ 
15505782, IČ 15437191 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, 
- územním souhlasem s umístěním stavby č. j. MeUVM 097353/2017 a souhlasem s provedením 

ohlášeného stavebního záměru č. j. MeUVM 097380/2017 
- závazným stanoviskem státní památkové péče, 
- touto smlouvou o dílo. 

 
2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.3.  geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

 
2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a 

nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

 
2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory: 
 

2.4.1.  Stavební objekty: SO 01 – stavební práce 
 SO 02 – drenáž 
 

2.5. Provádění díla se řídí harmonogramem postupu výstavby, ve kterém jsou stavební a přípravné práce 
rozděleny do vzájemně navazujících etap zejména se jedná o: 

2.5.1.1. dílčí etapa 1 
 dodržení výběru typů a kvality dřevin dle PD, 

 kácení stromů za zimního období a ubývajícího měsíce (nižší obsah vody a mízy 

ve stromech), popis je uveden v prováděcí dokumentaci stavby. Vylučuje se 

použití dřeva z polomů, 

 dodržení historických výrobně-technologických postupů při výrobě jedlových 

štípaných šindelů (dále jen střešní krytiny), trámů pro roubení, krokví, latí a 

mailto:eu@juran.eu
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dalšího specifického konstrukčního materiálu v souladu s požadavky PD, SPP a 

NPÚ. 

2.5.1.2. dílčí etapa 2 
 přípravu staveniště přesunem sbírkových předmětů, kamenných desek a jiných 

kamenných artefaktů v kostele nebo jeho okolí, zajištění neodkrytých 

historických maleb na stěnách kostela, dále zajištění křížů uvnitř kostela proti 

jejich poškození stavbou. 

 výměnu, protézování a plombování trámů roubení dle prováděcí dokumentace 

stavby. 

 odstranění havarijního stavu střešní krytiny, výměnu a doplnění chybějících 

trámů střešní konstrukce, výměnu a doplnění krokví, výměnu latí a dvojitého 

krytí šindelem dle prováděcí dokumentace stavby. 

 odstranění břidlicové dlažby podlah vč. podkladních vrstev. 

 provedení restaurátorských zásahů na oknech, křížích, kůru a dalších prvcích 

kostela dle prováděcí dokumentace stavby a požadavku SPP. 

2.5.1.3. dílčí etapa 3 
 přípravu nového podkladu a opětovné položení břidlicové dlažby 

s předpokladem doplněním 20% nové břidlicové dlažby. 

 provedení drenážního systému zasakovacími průlehy. 

 obnově omítek. 

 výměně – opravě elektroinstalace, hromosvodové soustavy a PZTS sytému. 

 úklid staveniště, terénní úpravy, VRN. 

 

Všechny výše uvedené a další stavební zásahy jsou popsány v přiložené prováděcí dokumentaci 

stavby. Vzniknou li dotazy na postupy, přípravu materiálu a zajištění stavby je nutno toto řešit 

s autorským dozorem stavby, který zajišťuje sdružení fyzických osob Ing. arch. Taťána Tzoumasová, 

Ing. Karel Grygera, Cholina 161, Cholina 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo 

sdružení), IČ 15505782, IČ 15437191. 

2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a 
touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní 
údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí 
předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou 
cenu díla. 
  

2.7. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

 
2.8. Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.8.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a 
směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě 
jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování 
výškopisu a polohopisu, 
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2.8.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, 

2.8.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby 
(obzvláště provádění úklidu v průběhu zemních prací a to bezodkladně po znečištění 
přístupových, příjezdných komunikací a prostor dopravního napojení stavebních pozemků 
včetně jejich okolí), 

2.8.4. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a 
účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků 
správních řízení, 

2.8.5. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
2.8.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 
2.8.7. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 
2.8.8. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla, 
2.8.9. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech 

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování 
postupových harmonogramů – příloha č. 2), koordinace se stavbami v okolí staveniště 
prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, 
vypínačů, EZS a EPS čidel apod.) v souladu s projektem interiéru apod., 

2.8.10. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné 
provedení a dokončení díla, 

2.8.11. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na 
kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části 
díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění 
stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být 
požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace. 

2.8.12. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem 
demolovaný a demontovaný materiál bude evidován v samostatným soupisem a následně 
bude předložen zástupců SPP a NPÚ a za přítomnosti TDS vytříděn. Na základě požadavku 
SPP nebo NPÚ označí TDS uchovávaný materiál visačkou a provede jeho soupis. Zbylý 
demolovaný a demontovaný materiál označí TDS oranžovým sprejem a takto označený 
demontovaný materiál bude se soupisem předán zhotoviteli, tím se stává odpadem a 
zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy, 

2.8.13. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel 
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o 
plnění těchto povinností, 

2.8.14. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.8.15. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.8.16. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.8.17. zajištění a kontrola jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a 

ČSN EN ISO 14 000, 
2.8.18. zpracování a předávání pravidelných měsíčních zpráv o průběhu realizace díla, 
2.8.19. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní 
prohlídce, 

2.8.20. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a 
zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení 
komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a 
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touto smlouvou, 
2.8.21. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby, 
2.8.22. dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení díla, 
2.8.23. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před 

dokončením nebo zkušebního provozu, 
2.8.24. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

2.8.25. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

2.8.26. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; 
veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání 
objednateli, 

2.8.27. zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním 
provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, 

2.8.28. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby, 
2.8.29. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené 

dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 
2.8.30. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a 

předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 
2.8.31. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 
pojištění dle čl. 11 této smlouvy. 

 
2.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této 

smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti 
zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci 
zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté 
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo 
všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací. 

2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů 
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil.  

2.12. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 
formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG, DGN, DOC, 
DOCX, XLS, XLSX) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími 
právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této 
vyhlášce.  
2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla.  
2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 

včetně razítka zhotovitele.  
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2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým dozorem stavebníka a 
jejich souhlasné stanovisko.  

2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 
označení „beze změn“.  

2.12.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě).  

2.12.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

2.13. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá 
za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání 
všech částí stavby. 

 
 
2.14. Změny díla 

2.14.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této 
smlouvy. 

2.14.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.14.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 
nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 

2.14.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

2.14.3.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

2.14.3.3. požadavků správců technické infrastruktury, 
2.14.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla, 

2.14.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak. 

2.14.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení 
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému 
provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které 
nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), 
předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. 

2.14.6. Změnový list 
2.14.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a 

cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka a projektantem.  

2.14.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 
6.1.88. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla 
odpovídá zhotovitel. 

2.14.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem. 

2.14.7. Ocenění víceprací a méněprací 
2.14.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). 
2.14.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 

souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu 
cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) 
realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být 
odsouhlasen objednatelem. 

2.14.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace. 

2.14.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 
podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.14.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

2.15. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.15.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 

jinými subjekty pro zhotovitele. 
2.15.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 

budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů.  

2.15.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně 
informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo 
budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel 
v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní 
pokutu dle odst. 14.100 této smlouvy. 

2.16. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na 
nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části 
kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady 
předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.16.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své 
stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou 
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD. 

2.16.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele 
o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému 
zhotovitele možná.  

  
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 15. 2. 2018 
3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 1. 6. 2018 
3.3. Dílčí termíny: 

3.3.1. Předpokládaný termín dokončení dílčí etapy 1 (dle odst. 2.5.1.1.): 31. 5. 2018 
3.3.2. Předpokládaný termín dokončení dílčí etapy 2 (dle odst. 2.5.1.2.): 31. 8. 2018 
3.3.3. Předpokládaný termín dokončení dílčí etapy 3 (dle odst. 2.5.1.3.): 31. 10. 2018 
3.3.4. Dokončení stavebních prací: do 31. 10. 2018 
 

 
3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 31. 10. 2018 
3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 

převzetí staveniště.  
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3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel 

je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 
3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu 

dokončení a předání díla.  
3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu 

dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. 
3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
 
 
3.7. Harmonogram stavby:  

3.7.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí 
termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, 

3.7.2. harmonogram bude členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele bude 
harmonogram dále rozpracován na dílčí etapy a profese s vyznačením termínů montáží a 
zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související 
technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele 
apod.),  

3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně 
informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, 

3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu 
stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě. 

3.8. Místem plnění je kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, ul. Sokolská, bez čísla popisného, 
katastrální úřad Valašské Meziříčí, parcela číslo 176 a parcela číslo 177. 

 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 

 

celková cena díla  6 087 525,42 Kč bez DPH 

(slovy: šestmilionůosmdesásedmtisícpětsetdvacetpětkorunčeských 
42/100 bez DPH) 

  1 278 380,34 Kč DPH 21 % 

  7 365 905,76,- Kč (včetně DPH) 

(slovy: sedmmilionůtřistašedesátpěttisícdevětsetpětkorunčeských 
76/100 s DPH) 

 

4.3. Rozpis ceny: 
 

4.3.1. dílčí etapu 1 
 

cena za dílčí etapu 1: 1 403 237,74 Kč bez DPH 

(slovy: jedenmiliončtyřistatřitisícdvěstětřicetsedmkorunčeských 
74/100 bez DPH) 
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  294 679,93 Kč DPH 21 % 

  1 697 917,67 Kč (včetně DPH) 

(slovy:jedenmilionšestsetdevadesátsedmtisícdevětsetsedmnáctkorun
českých 67/100 s DPH) 

 
  
4.3.2.  dílčí etapu 2 

 
cena za dílčí etapu 2: 1 593 797,86 Kč bez DPH         

(slovy: jedenmilionpětsetdevadesáttřitisícsedmsetdevadesátsedm 
korunčeských 86/100 bez DPH) 

  334 697,55 Kč DPH 21 % 

  1 928 495,41 Kč (včetně DPH) 

(slovy: jedenmiliondevětsetdvacetosmtisícčtyřistadevadesátpět 
korunčeských 41/100 s DPH) 

 

 
4.3.3. dílčí etapu 3 

 
cena za dílčí etapu 3: 3 090 489,82 Kč bez DPH 

(slovy:třimilionydevadesáttisícčtyřistaosmdesátdevětkorunčeských 
82/100 bez DPH) 

  649 002, 86 Kč DPH 21 % 

  3 739 492,68 Kč (včetně DPH) 

(slovy:třimilionysedmsettřicetdevěttisícčtyřistadevadesátdvakorun 
českých 68/100 s DPH) 

 

 

4.4. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají 
vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

4.4.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut.  

4.4.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

4.4.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

4.6. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění, 



 
 

 

 

Strana 11 

 

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci, 

c) v případě méněprací, 

4.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 

4.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb 
dle výkazu výměr. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo (dílčí plnění) na základě 
dílčích daňových dokladů (faktur). 

5.3. Faktury budou vystavovány po ukončení každé dílčí etapy dle skutečně provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 
zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí všech faktur bude rovněž 
fotodokumentace provedených prací a soupis provedených prací. 

5.3.1. V případě dílčí etapy 1 zůstává zhotovená krytina (šindel) nadále u zhotovitele a ten za ni 
přebírá odpovědnost až do doby předání celého díla. 

5.3.2. Datem zdanitelného plnění je den ukončení příslušné dílčí etapy. 

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

5.5. Faktura zhotovitele za fakturovanou dílčí etapu nesmí přesáhnout cenu stanovenou za dílčí etapu 
díla. 

5.6. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.6.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání 
a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS. 

5.6.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději do 
3 kalendářních dnů po skončení příslušné dílčí etapy za plnění provedené v příslušném 
fakturačním období. 

5.6.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení.  

5.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

5.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich 
předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  
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5.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování.  

5.6.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství 
a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy. 

5.7. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

5.8. Fakturace: 

5.8.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. 
Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená 
faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až 
v následné faktuře. 

5.8.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 
dne odeslání.  

5.8.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.8.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení 
faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy. 

5.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře. 

5.8.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech 
dosud vystavených faktur. 

5.9. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto: 

5.9.1. 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že: 
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
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nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

6.1.1. investiční záměr akce č. 1309/090/03/17 včetně jeho případných dodatků, 

6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby 1x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů .dwg, 
.dgn, .doc, .docx, .xls, .xlsx zpracovanou sdružením fyzických osob Ing. arch. Taťánou 
Tzoumasovou a Ing. Karlem Grygerou, Cholina 161, Cholina 783 22, Lesní 69/4, 747 06 
Opava Podvihov (zároveň sídlo sdružení), IČ 15505782, IČ 15437191, 

6.1.3. projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí – 1x tištěná forma, zpracovanou sdružením 
fyzických osob Ing. arch. Taťánou Tzoumasovou a Ing. Karlem Grygerou, Cholina 161, 
Cholina 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdružení), IČ 
15505782, IČ 15437191, 

6.1.4. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou sdružením 
fyzických osob Ing. arch. Taťánou Tzoumasovou a Ing. Karlem Grygerou, Cholina 161, 
Cholina 783 22, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov (zároveň sídlo sdružení), IČ 
15505782, IČ 15437191, 

6.1.5. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“, 

6.1.6. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a 
stavebního řízení v digitální formě na CD, 

6.1.7. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 

6.1.8. vzor změnového listu, 

6.1.9. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby, 

6.1.10. závazné stanovisko státní památkové péče, 

6.1.11. metodiku NPÚ s názvem „Šindel – tradiční střešní krytina“, která je stažení na adrese 
https://www.npu.cz/publikace/sindel---tradicni-stresni-krytina/Sindel%20-
%20tradicni%20stresni%20krytina.pdf a doporučuje se zhotoviteli ke studiu. 

 

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla. 

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 

 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště 
zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání 

https://www.npu.cz/publikace/sindel---tradicni-stresni-krytina/Sindel%20-%20tradicni%20stresni%20krytina.pdf
https://www.npu.cz/publikace/sindel---tradicni-stresni-krytina/Sindel%20-%20tradicni%20stresni%20krytina.pdf
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a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí 
staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace 
umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 

7.3.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho 
prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí 
tabuli na své náklady. 

7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu 
tabule. 

7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a 
dobrém (čitelném) stavu. 

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.4.1.  geodetické zaměření staveniště, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby 
a jejich jednotlivých objektů a vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán 
protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a 
TDS. 

7.4.2.  řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 
zničením, 

7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 

7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

7.4.2.6. sbírkové předměty v kostele i v jeho okolí (náhrobky, kamenné desky a 
další kamenné artefakty). 

7.4.3.  vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních 
rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací 
díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno. 

7.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a 
sociálním zařízením: 

7.4.4.1. prostory pro pořádání KD 

7.4.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP 

7.4.4.3. uzamykatelný sklad vzorků materiálů včetně vybavení ve formě osvětlení, regálů 
apod. Klíče od skladu budou na prvním KD předloženy TDS. 

7.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo 
k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků 
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7.4.6. zamezit možnostem požáru dostatečnými odstupovými vzdálenostmi od potenciálních 
ohnisek požáru (přenosný elektrický rozvaděč, svařovací zařízení a jiné), zvýšeným dohledem 
při práci manipulaci s otevřeným ohněm, zákazem kouření v celém areálu kostela 

7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou 
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele, především 
uzavření a uzamčení objektu kostela a zabezpečení oplocení proti neoprávněnému vniknutí. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí.  

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel 
před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 

7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném 
znění. 

7.9.  Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

7.10.  Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v 
den předání a převzetí staveniště. 

7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

7.12.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

7.13. Nebude li osazeno staveništní měření elektrické energie, bude při předání staveniště zhotoviteli 
stavby proveden TDS nebo jinou osobou určenou objednatelem se zástupcem zhotovitele odečet 
stavu hlavního elektroměru a údaj se zapíše do zápisu o předání a převzetí staveniště. Stejně tak 
bude odečtena hodnota elektroměru při předání stavby od zhotovitele objednateli. Elektrická 
energie spotřebovaná zhotovitelem stavby bude vypočítána podle jednotkové ceny z platné 
smlouvy s dodavatelem elektrické energie a násobku spotřebované elektrické energie, vypočtený 
náklad za spotřebovanou elektrickou energii bude fakturována zhotoviteli stavby a to do 10 dní ode 
dne předání stavby zhotovitelem objednateli, splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení faktury.  

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit. 

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám 
ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. 
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8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve 
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 

8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové 
dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové 
dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za 
správnost předané projektové dokumentace. 

8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný 
vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. 
jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby 
stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, 
kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu 
jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není 
stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně 
stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může 
být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8.7.  Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou 
dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

8.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na 
daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. 
V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba 
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu. 

8.9. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy 
z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout 
potřebnou součinnost. 

8.10. Stavební deník (dále jen SD): 

8.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

8.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 

8.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

8.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, 
nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se 
technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, 
je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese 
náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
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8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě po skončení příslušné dílčí etapy a 
při předání stavby. 

8.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.14. Výkresy a vzorky: 

8.14.1. výkresy: 

8.14.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 
upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí 
zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, 
pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící 
schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace 
objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a 
zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána 
objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, 
editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě. 

8.14.2. vzorky: 

8.14.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem 
opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět 
posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. 

8.14.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo 
upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani 
opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a 
cenu díla. 

8.14.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby 
nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. 
Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda 
požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a 
objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. 
Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. 

8.14.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů: 

8.14.2.4.1. jednotlivé vrstvy skladby nové střechy (trámy, krokve, latě, šindel) a dalších 
dřevěných konstrukcí (roubení) včetně odsouhlasení objednatelem struktury 
a barvy finální vrstvy, 

8.14.2.4.2. vzorky všech použitých nátěrových hmot a fungicidů, 

8.14.2.4.3. vzorky „románské omítky“ a dalších užitých omítek. 

8.14.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány 
v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné 
náklady a účtovány v samostatné faktuře.  

8.14.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: 
jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo 
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položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo 
příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se 
uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).  

8.14.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými 
vzorky. 

8.14.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a 
v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované 
do stavby se stávají majetkem objednatele. 

8.15. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat 
znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez 
jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských 
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 
práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění 
k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo 
spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. 

8.16. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.17. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
majetkových nároků. 

 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za sedm dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis 
z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, 
finančního a časového postupu provádění prací.  

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li 
o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 
subdodavatelé zhotovitele. 

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 
-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 
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9.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 
Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku, 

9.4.2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) 
zákona č. 309/2006 Sb. 

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a 
působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně 
poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP, 

9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností 
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel 
povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho 
případných změn, 

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné 
ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí 
zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. 

9.4.6. zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a 
zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené 
vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 
- stavební deník, 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

 
 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích 
plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i 
před termínem plnění. 

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
subdodavatele, zejména technologické části stavby. 

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. 
Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti 
odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované 
provedení. 

10.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací: 

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo 
dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. 



 
 

 

 

Strana 20 

 

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí 
být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení 
(zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a 
norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel 
objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení. 

10.3.2. Komplexní vyzkoušení: 
10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna 

předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je 
způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 

10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 48 hodin v souladu 
s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak. 

10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a 
tento předloží objednateli minimálně 5 pracovních dnů před zamýšleným zahájením 
komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na 
provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu 
učiní zápisem v SD.  

10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných 
a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě 
po dobu nejméně 48 hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které 
by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán 
protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu 
řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své 
náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,  

10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné 
pro uvedení díla do provozu. 

10.4. Přejímací řízení: 

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data 
určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam 
místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, 
popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam 
se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři 
stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

10.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. 

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 
vyhotoveních: 

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického 
zaměření stavby a geometrického plánu 



 
 

 

 

Strana 21 

 

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla 

10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 

10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 
provozních) 

10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů 

10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

10.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz 
nařízen 

10.4.4.8. návrh provozního řádu 

10.4.4.9. protokol o zaškolení obsluhy 

10.4.4.10. stavební deník (deníky) 

10.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

10.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud 
již nebyla předána objednateli dříve 

10.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a 
další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla 

10.4.4.14. protokol o zaškolení obsluhy EZS a EPS, předání master kódu (administrátorský 
přístup). 

10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel 
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1.  Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

11.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. 

11.3.  Zhotovitel předloží do 5 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii 
pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 
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odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny České pojišťovny a.s. s limitem 
pojistného plnění ve výši minimálně 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až 
do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 5 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii 
smlouvy (případně pojistný certifikát) o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které 
mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 10 mil. 
Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, 
případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).  

11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů 
od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude 
pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

12.6.  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku tj. po předání všech dílčích částí díla, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

12.7.  U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze 
garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená 
záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD 
úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam 
musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou 
záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a 
zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu 
v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný 
seznam nemůže být doplňován o další položky. 

12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 
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lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením 
obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 
a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o 
opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby 
a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí 
zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné. 

 
 

13. REKLAMACE 

13.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

13.3.  Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení 
havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu 
nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 
hodin od jeho oznámení. 

13.4.  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.5.  V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

13.6.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

13.7.  Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a 
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kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla. 

13.8.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč  za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním celkového díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 5 000,- Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

14.5.  zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 2 000,- Kč; 

14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 4 000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení; 

14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 20 000,- Kč;  

14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 10 000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;    

14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 5 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 

14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele 
o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně 
neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel 
nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel 
v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý 
případ porušení ve výši 5 000,- Kč. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně 
započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného 
po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy); 

14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to ve výši 5 000,- 
Kč za každý jednotlivý případ; 

14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 

8.1010. této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ;  

14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci 
stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.122. této smlouvy, a to ve výši 2 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ; 
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14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč; 

14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně 
montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč; 

14.16. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a 
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového 
postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. Toto 
ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.144. této smlouvy. 

14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje 
technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 
2.144. této smlouvy. 

14.18. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.19. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

14.20.  Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

14.21.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

14.22.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje. 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

15.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo 
není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím 
vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 
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15.4.  Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 3 měsíců. 

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více 
než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.  

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže 
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat 
za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-
li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 

kterým je stanovena cena díla; 
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- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí“ konečnou fakturu; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 

 

16. SPORY 

16.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  

18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
finančních nároků. 

18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

19. VYŠŠÍ MOC 

 
19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí 
ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  
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19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

 

20. ROZHODNÉ PRÁVO 

20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

21.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
subdodavateli díla. 

21.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

21.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  

21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

21.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet), 
Přílohou č. 2 této smlouvy je harmonogram prací. 

21.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

 
 
 
 
 
Ve Vsetíně dne …………………     V …………… dne ………………… 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel Milan Juráň – jednatel společnosti  
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………… 



Kód:

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 30.09.2017

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

Celkové náklady za stavbu v Kč bez DPH

3 035 489,82Objekt kostela 3 etapa

6 087 525,42

Ostatní a vedlejší náklady 55 000,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

1 593 797,86Objekt kostela 2 etapa

REKAPITULACE

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve 

Valašskémm Meziříčí

Grygera + Tzoumasová

1 403 237,74Objekt kostela 1 etapa
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu celkem bez DPH 1 403 237,74

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

94 M 246380200 kg 63,600 465,00 29 574,00

    762 - Konstrukce tesařské

106 M 605121400 m3 2,270 13 950,00 31 666,50

2,270

110 M 605141140 m3 12,745 5 800,00 73 921,00

11,990

0,755

12,745

111 K pc3 m3 12,745 2 600,00 33 137,00

107 M 605121400 R m3 10,382 6 500,00 67 483,00

2,822

7,560

10,382

99 M 605111350 m3 1,228 5 980,00 7 343,44

112 K spc2 9,830 2 000,00 19 660,00

7,560

2,270

9,830

    765 - Krytina skládaná

131 M 6059216001 kus 799,200 16,00 12 787,20

799,200

132 M 605921100 kus 70 479,100 16,00 1 127 665,60

6 137,500

64 341,600

70 479,100

126*0,0224

108*0,28*0,25

Součet

řezivo stavební fošny prismované (středové) 

šířky přes 220 mm délky 2 - 5 m

Příplatek za  ruční otesání hranolů roubení stěn

108*0,28*0,25

(7,07+6,715+8,45+6,715)*0,28*0,28

122,75*50

756,96*85

Součet

66,6*12

šindel štípaný jedlový impregnovaný rovný 

délka 500 mm, tl cca 20 mm

Součet

šindel štípaný jedlový impregnovaný kónický 

délka 500 mm, tl cca 20 mm

řezivo stavební jedlové průřezu přes 200 x 200 

mm délka do 5,00 m

tmel izolační trvale pružný mrazuvzdorný  

(bal.25 kg)

řezivo stavební listnaté průřezu přes 200 x 200 

mm délka do 5,00 m dub

(7,07+6,715+8,45+6,715)*0,28*0,28

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 

3 - 5 m

756,96*6,6*0,04*0,06

104,857*3*0,04*0,06

Součet

ROZPOČET

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

Objekt kostela 1 etapa

Popis

Příplatek za ruční přitesání latí 
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu celkem bez DPH 1 593 797,86

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 K 941111131 m2 785,000 46,00 36 110,00

69 K 941111231 m2 141 300,000 0,40 56 520,00

141 300,000

72 K 941112831 m2 785,000 34,00 26 690,00

77 K 942111121 m2 140,000 86,00 12 040,00

78 K 942111221 m2 8 400,000 0,80 6 720,00

79 K 942111821 m2 140,000 32,00 4 480,00

74 K 943221111 m3 416,000 38,00 15 808,00

75 K 943221211 m3 74 880,000 0,30 22 464,00

76 K 943221811 m3 416,000 32,00 13 312,00

71 K 944511111 m2 785,000 7,00 5 495,00

70 K 944511211 m2 141 300,000 0,15 21 195,00

141 300,000

73 K 944511811 m2 785,000 4,20 3 297,00

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

117 K 762089003Pr ks 105,000 65,00 6 825,00

115 K 76208900Pr m 216,000 225,00 48 600,00

114 K 76208901Pr m 108,000 700,00 75 600,00

Vsazování stěnky dl. do 3 m pl do 120 cm2 do 

vodorovné drážky včetně mechování s klínky 

dřevěnými dub/buk

Plombování části roubené stěny hranoly 

předsušenými vlepováním dvousložkovým 

lepidlem, úprava otesáním, včetně impregnace

Demnontáž ochranné sítě

Klínek dubový nebo bukový kruhový d 35 mm 

nebo čtvercový 45x45 mm zkosený

785*180

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 10 m

Montáž lešení vysunutého trubkového s 

podepřením v do 20 m

Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s 

podepřením v do 30 m za první a ZKD den 

použití 60 dní

Demontáž lešení vysunutého trubkového s 

podepřením v 20 m

Montáž lešení prostorového rámového těžkého 

s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 

m
Příplatek k lešení prostorovému rámovému 

těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD 

den použití

Demontáž lešení prostorového rámového 

těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 

kg/m2 v do 10 m

ROZPOČET

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

Objekt kostela 2 etapa

Popis

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 10 m

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 

ZKD den použití 180 dní

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití

785*180
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]Popis

116 K 76208902Pr ks 105,000 60,00 6 300,00

104 K 762132811 m2 104,857 85,00 8 912,85

103 K 762192903 m 108,000 155,00 16 740,00

100 K 762331921 m 72,000 135,00 9 720,00

101 K 762331922 m 40,000 115,00 4 600,00

105 K 762332933 m 72,000 298,00 21 456,00

109 K 762342211 m2 861,817 58,00 49 985,39

střecha 756,960

deštění 104,857

861,817

113 K 762395000 m3 20,305 785,00 15 939,43

11,990

0,755

7,560

20,305

118 K 998762102 t 13,000 1 200,00 15 600,00

119 K 998762181 t 13,000 320,00 4 160,00

120 K 998762194 t 13,000 350,00 4 550,00

111 K pc3 m3 12,745 1 500,00 19 117,50

108 K 762342811 m2 756,960 26,00 19 680,96

102 K 762521924 m 27,910 65,00 1 814,15

98 K 762524108 m2 27,910 320,00 8 931,20

    765 - Krytina skládaná

130 K 765162043 m2 122,750 350,00 42 962,50

122,750

173 K 765162064 m2 756,960 400,00 302 784,00

126 K 765162074 m2 66,600 490,00 32 634,00

61,000

5,600

66,600

128 K 765162091 m2 756,960 35,00 26 493,60

129 K 765162R m2 756,960 20,00 15 139,20

134 K 998765102 t 0,521 1 000,00 521,00

5*2+4*2+7,5*2+7*4

2,8*2

Součet

Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za 

sklon přes 45°

Příplatek za montáž trojité krytí u římsy a na 

nábězích obkladu stěn

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v do 12 m

Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a 

drážku tl. 35 mm

Mtž obkladu ze šindelů dřevěných jednoduché 

krytí rovné na laťování Cu hřeby do 85 ks/m2 - 

obklad stěny roubení

122,75

Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojité krytí 

rovné na laťování Cu hřeby přes 85 ks/m2

Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojité krytí 

kónické na laťování Cu hřeby přes 85 ks/m2

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 

prováděný bez použití mechanizace

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za 

zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek za ruční přitesání latí 

Demontáž laťování střech z latí osové 

vzdálenosti do 0,22 m  včetně odvozu a uložení 

na skládku
Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez 

polštářů plochy jednotlivě přes 4 m2

104,857

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 

bednění, laťování, světlíky, klíny

756,96*6,6*0,04*0,06

104,857*3*0,04*0,06

108*0,28*0,25

Součet

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 

řeziva do 224 cm2 délky do 3 m

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 

řeziva do 224 cm2 délky do 5 m

Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 

průřezové plochy do 288 cm2

Montáž laťování na střechách jednoduchých 

sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm a 

na stěnách roubených

756,96

Vyvrtání otvorů pro klínky, klínování stěny 

ropubené bukovými nebo dubovými klíny, 

lepení průměr do 35mm

Demontáž deštění svislých stěn z prken 

hoblovaných jednostranně

Doplnění části kce roubené stěny z hranolů 

průřezové plochy přes 288 cm2 délky do 5m
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]Popis

    766 - Konstrukce truhlářské

142 K 766411811 m2 122,750 65,00 7 978,75

143 K 76641181R m2 104,860 350,00 36 701,00

171 K 76662 T2 ks 1,000 15 200,00 15 200,00

170 K 76662T ks 1,000 30 000,00 30 000,00

144 K 76662Td1 ks 1,000 28 500,00 28 500,00

145 K 76662Td2 ks 4,000 20 000,00 80 000,00

146 K 76662Td6 ks 1,000 20 000,00 20 000,00

147 K 76662To1 ks 1,000 18 500,00 18 500,00

148 K 76662To2 ks 1,000 17 800,00 17 800,00

149 K 76662To3 ks 2,000 21 580,00 43 160,00

150 K 76662To4 ks 1,000 21 500,00 21 500,00

151 K 76662To5 ks 2,000 17 850,00 35 700,00

152 K 76662To6 ks 4,000 18 500,00 74 000,00

153 K 76662To7 ks 1,000 24 500,00 24 500,00

154 K 76662To8 ks 1,000 24 500,00 24 500,00

156 K 998766201 % 4 780,398 3,00 14 341,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry

165 K 783122131 m2 27,910 265,00 7 396,15

27,910

0,000

0,000

169 K 783138213 m2 27,910 215,00 6 000,65

168 K 783168201 m2 27,910 120,00 3 349,20

Lakovací jednonásobný olejový (fermež s 

rozpuštěným včelím voskem) nátěr tpodlahy 

kůru

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 6 m

Plošné (plné) tmelení podlahy kůru včetně 

přebroušení disperzním tmelem

27,91

v.č.D 1.1.17

Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr 

truhlářských konstrukcí s mezibroušením ( lodní 

lak matný)

Repase truhlářská stávajícího okna 

půlkruhového  To4   vč. restaurování kování  a 

mříže  vč. průzkumu a rest.záměru

Repase truhlářská stávajícího okna  To5   vč. 

restaurování kování  a mříže  vč. průzkumu a 

rest.záměru

Repase truhlářská stávajícího okna  To6   vč. 

restaurování kování  a mříže  vč. průzkumu a 

rest.záměru

Repase truhlářská stávajícího okna  To7   vč. 

restaurování kování  a mříže  vč. průzkumu a 

rest.záměru

Repase truhlářská stávajícího okna  To8   vč. 

restaurování kování  a mříže  vč. průzkumu a 

rest.záměru

Repase řezbářská stávajících vstupních dveří 

Tdr 2 až Td5  vč. restaurování kování  vč. 

průzkumu a rest.záměru

Repase řezbářská stávajícíchvnitřních  dveří 

Tdr 6   vč. restaurování kování  vč. průzkumu a 

rest.záměru

Repase truhlářská stávajícího okna To1   vč. 

restaurování kování  a mříže  vč. průzkumu a 

rest.záměru

Repase truhlářská stávajícího okna To2   vč. 

restaurování kování  a mříže  vč. průzkumu a 

rest.záměru

Repase truhlářská stávajícího okna To3   vč. 

restaurování kování  a mříže  vč. průzkumu a 

rest.záměru

Demontáž truhlářského obložení stěn ze  

šindelů  roubených stěn včetně laťování

Dodávka a montáž truhlářského obložení stěn 

ze  desek s lištováním spár   roubených stěn 

včetně laťování

Tuhlářská repase, prodloužení stávajícího 

schodiště na kůr, doplnění o zábradlí s madlem 

vč. povrchové úpravy fermeží se včelím voskem

Restaurování  stávajícího poprsníku kůru   vč. 

restaurování skříně varhan, kování  a mříže  vč. 

průzkumu a rest.záměru, přebroušení, 

přetmelení, očištění a nové povrchové úpravy

Repase řezbářská stávajících vstupních dveří 

Tdr 1 vč. restaurování kování a předložené 

mříže Zr4 vč. průzkumu a rest.záměru
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]Popis

27,910

0,000

0,000

166 K 7832014F 35 m2 2 682,000 6,50 17 433,00

2 682,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

167 K 7832014F 50 m2 2 213,400 8,00 17 707,20

2 213,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

172 K 7832641R m2 889,800 70,00 62 286,00

61,000

5,600

61,000

5,600

756,600

889,800

164 K 783901203 m2 27,910 145,00 4 046,95

27,910

0,000

0,000

Výkt. č. D1.1.12 až 21 + výměrnice

Nátěr střechy kostela ze šindele dle postupu 

F50 - viz techn. zpráva, vč. algicidního ošetření 

- napouštění horkou fermeží s fungicidem

v.č.D 1.1.17

Součet

2,8*2

5*2+4*2+7,5*2+7*4

2,8*2

756,6

Jemné broušení dřevěných podlah před 

provedením nátěru

27,91

5*2+4*2+7,5*2+7*4

27,91

v.č.D 1.1.17

Fungicidní a insekticidní ošetření, očištění a 

sanace dřevěných konstrukcí - postup OZN F 35

2682

Výkt. č. D1.1.12 až 21 + výměrnice

Fungicidní a insekticidní ošetření, očištění a 

sanace dřevěných konstrukcí - postup OZN F 50

2213,4
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu celkem bez DPH 3 035 489,82

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121112111 m3 36,584 585,00 21 401,64

13,379

9,259

7,398

6,548

36,584

2 K 130001101 m3 33,210 250,00 8 302,50

33,210

8 K 132101202 m3 121,944 185,00 22 559,64

44,595

30,864

24,660

21,825

121,944

9 K 132201209 m3 121,944 38,00 4 633,87

5 K 13220120R m3 121,944 65,00 7 926,36

44,595

30,864

24,660

21,825

121,944

10 K 161101101 m3 121,944 85,00 10 365,24

44,595

30,864

(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5

((2,15+2,5)*13,275)*0,5

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,5

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

hl výkopu do 2,5 m

(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5

((2,15+2,5)*13,275)*0,5

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3

Příplatek za hloubení rýh š. do 2000 mm  v 

hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 v blízkosti 

konstrukcí hrobů

(1,8*(19,25+2*1,8) 

+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,15

((2,15+2,5)*13,275)*0,15

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,15

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,15

Součet

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení

(1,8*(1,8+18,1+0,6)*1,8)*0,5

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 1000 m3

ROZPOČET

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

Objekt kostela 3 etapa

Popis

Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 

vodorovným přemístěním do 50 m

(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5

((2,15+2,5)*13,275)*0,5

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,5

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Popis

24,660

21,825

121,944

12 K 162201201 m3 121,944 185,00 22 559,64

13 K 162201209 m3 243,889 152,00 37 071,13

89,190

61,729

49,320

43,650

243,889

14 K 162301101 m3 158,528 32,50 5 152,16

44,595

30,864

24,660

21,825

13,379

9,259

7,398

6,548

158,528

21 K 167101102 m3 158,528 50,00 7 926,40

44,595

30,864

24,660

21,825

13,379

9,259

7,398

6,548

158,528

23 K 171201211 t 285,350 120,00 34 242,00

17 K 181301112 m2 243,889 32,00 7 804,45

19 K 185803111 m2 243,889 3,00 731,67

20 K 185851121 m3 2,439 320,00 780,48

89,190

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu 

do 1:5

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m

(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,5

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5

(1,8*(19,25+2*1,8) 

+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,15

((2,15+2,5)*13,275)*0,15

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,15

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,15

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)

(1,8*(19,25+2*1,8) 

+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,15

((2,15+2,5)*13,275)*0,15

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,15

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,15

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3

(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5

((2,15+2,5)*13,275)*0,5

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,5*2

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5*2

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5

((2,15+2,5)*13,275)*0,5

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,5

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,5

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5

Součet

Vodorovné přemístění do 10 m nošením 

výkopku z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením 

ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4

(1,8*(19,25+2*1,8) 

+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5*2

((2,15+2,5)*13,275)*0,5*2
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Popis

61,729

49,320

43,650

243,889

11 K pc m3 158,528 42,00 6 658,18

44,595

30,864

24,660

21,825

13,379

9,259

7,398

6,548

158,528

15 K 215901101 m2 243,889 8,00 1 951,11

89,190

61,729

49,320

43,650

243,889

16 K 180502211 m2 243,889 65,00 15 852,79

18 M 005724150 kg 48,778 320,00 15 608,96

    2 - Zakládání

35 K 211511111 m3 91,622 1 560,00 142 930,32

29,730

37,037

10,305

14,550

91,622

36 M 313111000 m2 586,820 170,50 100 052,81

238,700

348,120

586,820

28 K 211531111 m3 92,064 700,00 64 444,80

29,730

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 

mm - zasakovací drén

(1,2*(19,25+2*1,8) +1,2*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5

((2,15+2,5)*13,275)*0,6*2*0,5

(11,5*0,6+4*0,6+2,55*0,6+(1,8+5,75+0,6)*0,6*2)

*0,5

((1,8+20,65+1,8)*0,6*2)*0,5

Součet

síť  Gabionová drát 3,8 mm okatost 100 x 50 

mm
(18,1+1,8+0,6+6,2+2,5+4+1,2+11,5+4+2,55+1,8)

*(0,5*2+0,6*2)*2

(1,8+12,95+1,8+1,8+20,65+1,8+5,75+1,8)*(0,5*2

+0,6+2)*2

Součet

((1,8+20,65+1,8)*1,8)

Součet

Založení hřišťového trávníku drnováním na 

vrstvě ornice

osivo směs travní parková směs

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů - z 

gabionové košové konstrukce lomovým 

kamenem
(0,6*2*(19,25+2*1,8) 

+0,6*2*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5

((2,15+2,5)*13,275)*0,15

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,15

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,15

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% 

PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))

((2,15+2,5)*13,275)

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)

((1,8+20,65+1,8)*1,8)

Součet

Příplatek za svislé přemístění výkopku z 

horniny tř. 1 až 4   pomocí elektr. dopravního 

pásu na mezideponii vedle komunikace pro 

nakládání a odvoz (na pozemek není zřízen 

příjezd)
(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,5

((2,15+2,5)*13,275)*0,5

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)*0

,5

((1,8+20,65+1,8)*1,8)*0,5

(1,8*(19,25+2*1,8) 

+1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))*0,15

((2,15+2,5)*13,275)

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Popis

30,864

16,920

14,550

92,064

30 K 211971122 m2 1 144,000 30,00 34 320,00

31 M 693110620 m2 1 258,400 35,00 44 044,00

29 K 213111121 m2 243,889 20,00 4 877,78

89,190

61,729

49,320

43,650

243,889

32 M 693210510 m2 243,889 45,00 10 975,01

89,190

61,729

49,320

43,650

243,889

33 K 213141111 m2 243,889 16,50 4 024,17

34 M 693111460 m2 243,889 40,20 9 804,34

37 K 985131111 m2 180,159 38,00 6 846,04

55,083

73,776

27,125

24,175

180,159

38 K 985131311 m2 180,159 56,00 10 088,90

55,083

73,776

27,125

24,175

180,159

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 K 31011R m3 20,200 1 250,00 25 250,00

Ruční dočištění ploch stěn základů  ocelových 

kartáči

(0,765+3,625+0,83+3,2+3,3335+4,2+2,84+0,65+

0,72+4,444+0,645+20,65)*3*0,4

(13,42+0,685+022+7,07+0,18+6,715+0,265+2,72

+8,425)*3*0,4

(18,1+1,8+0,6+6,2+2,5+4+1,2+11,5+4+2,55+1,8)

*0,5

(1,8+12,95+1,8+1,8+20,65+1,8+5,75+1,8)*0,5

Součet

Sušící rýha po vnitřním obvodu zdiva - ruční 

výkop, výplň zhutněným štěrkem frakce 16-32 - 

respektovat stávající exponáty

geotextilie PP;  plošná hmotnost 300 g/m2 do 

š 8,8 m; funkce drenážní, separační, výztužná, 

filtrační
Očištění ploch stěn základů   tlakovou vodou a 

vzduchem

(0,765+3,625+0,83+3,2+3,3335+4,2+2,84+0,65+

0,72+4,444+0,645+20,65)*3*0,4

(13,42+0,685+022+7,07+0,18+6,715+0,265+2,72

+8,425)*3*0,4

(18,1+1,8+0,6+6,2+2,5+4+1,2+11,5+4+2,55+1,8)

*0,5

(1,8+12,95+1,8+1,8+20,65+1,8+5,75+1,8)*0,5

Součet

geomříž tříosá; plošná hmotnost 240 g/m2; 

velikost oka 40 x 40 mm

(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))

((2,15+2,5)*13,275)

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)

((1,8+20,65+1,8)*1,8)

Součet

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

sklonu do 1:5 š do 3 m

geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm

Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z 

geomříže tuhé

(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))

((2,15+2,5)*13,275)

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)

((1,8+20,65+1,8)*1,8)

Součet

((2,15+2,5)*13,275)*0,5

(11,5*1,2+4*1,8+2,55*1,2+(1,2+5,75+1,2)*1,2)*0

,5

((1,8+20,65+1,8)*1,2)*0,5

Součet

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 

geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 

2,5 m
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Popis

0,000

20,200

40 K 311271129 m3 0,960 5 260,00 5 049,60

0,960

41 K 311271195 m3 0,960 369,00 354,24

    4 - Vodorovné konstrukce

43 K 153811111 m 12,000 125,00 1 500,00

12,000

0,000

44 M 130100160 t 0,009 50 000,00 450,00

45 K 153811197 m 12,000 120,00 1 440,00

46 K 153811211 kus 1,000 580,00 580,00

48 K 153851131 m 12,000 650,00 7 800,00

49 K 153861111 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

50 K 153891311 kus 2,000 560,00 1 120,00

42 K 317235811 m3 2,294 8 500,00 19 499,00

2,294

51 K 411R ks 88,000 165,00 14 520,00

    5 - Komunikace pozemní

52 K 564251111 m2 243,889 125,00 30 486,13

89,190

61,729

49,320

43,650

243,889

54 K 564952111 m2 243,889 168,00 40 973,35

55 K 589116111 m2 243,889 20,00 4 877,78

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 K 611125101 m2 216,040 126,00 27 221,04

65 K 611456R2 m2 47,100 95,00 4 474,50

66 K 611456R3 m2 913,880 89,00 81 335,32

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 

MZK tl 150 mm

Kryt ploch  jedno a dvouvrstvý z hmot 

hlinitopísčitých tl do 20 mm

Vyplnění spár dřevěných trámových  vnitřních 

stropů tmelem truhlářským

Vnitřní vápenná líčka 4 násobná kleneb 

vápenná tradiční technologie 100% plochy

Vnitřní vápenná líčka 4 násobná stěn dřevěných 

trámových roubených  vápenná tradiční 

technologie 100% plochy

Kotvení pozednice po obvodu vlepovanými 

závitovými tyčemi dl. cca 600 mm na 

chemickou kotvu do zdiva odk.S

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 

mm

(1,8*(19,25+2*1,8) +1,8*(18,1+1,8+0,6+6,2))

((2,15+2,5)*13,275)

(11,5*1,8+4*1,8+2,55*1,8+(1,8+5,75+1,8)*1,8)

((1,8+20,65+1,8)*1,8)

Součet

Ztužující ocelová táhla D do 20 mm

Průchodka konstrukcí pro kotvy D do 170 mm l 

do 1,5 m

Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm

Doplnění a přezdění zdiva nosného vítězného 

obloiku  cihlami pálenými na maltu

8,45*0,3*(0,685+0,22)

12

viz výkr. č. 21

tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 20 mm

Příplatek k  táhlům tyčovým za antikorozní 

úpravu trvalých kotev

Napnutí táhel  tyčových únosnost kotvy do 0,45 

MN

viz výkr. č. 1 a 16,18,19

20,2

Zdivo nosné z cihel betonových dl 290 mm na 

MC 15 - betonové bloky pro umístění zásuvek 

ve vysoušecí rýze vč. prostupek pro instalaci 

NN
0,4*0,4*0,3*20

Příplatek ke zdivu nosnému z kvádrů 

betonových a tvárnic škvárobetonových za 

zalití dutin maltou MC

Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 

mm
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Popis

57 K 612325413 m2 160,000 185,00 29 600,00

58 K 612821012 m2 191,530 600,00 114 918,00

59 K 612822011 m2 157,200 620,00 97 464,00

63 K 619991011 m2 200,000 36,00 7 200,00

62 K 619996111 m2 60,000 198,00 11 880,00

64 K 619996121 m2 60,000 42,00 2 520,00

60 K 6221211R1 m2 913,880 46,00 42 038,48

67 K 631315R4 m2 255,310 1 400,00 357 434,00

61 K pc1 m2 160,000 98,00 15 680,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 K 952902131 m2 339,290 26,00 8 821,54

91 K 965042241 m3 53,297 400,00 21 318,80

34,809

18,488

53,297

92 K 965082941 m3 71,062 210,00 14 923,02

46,412

24,650

71,062

89 K 975011251 m 77,030 820,00 63 164,60

81 K 978015331 m2 255,696 14,00 3 579,74

82 K 978021141 m2 499,716 55,00 27 484,38

83 K 978021191 m2 106,298 175,00 18 602,15

106,298

84 K 978023251 m2 106,298 32,00 3 401,54

85 K 997013152 t 233,266 125,00 29 158,25

86 K 997013501 t 233,266 165,00 38 488,89

87 K 997013511 t 233,266 130,00 30 324,58

88 K 997013831 t 233,266 340,00 79 310,44
Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)

43,496+62,802

Vyškrabání spár zdiva kamenného režného

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 9 m s omezením 

mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku do 1 km se složením

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skládku do 1 km s naložením a se složením

Součet

Podpěrné dřevení při sanaci roubení  v do 2 m 

dl podchycení do 5 m

Otlučení vnější vápenné nebo 

vápenocementové vnější omítky stupně 

členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o 

rozsahu do 30 %

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o 

rozsahu do 100 %

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 

mm pl pře 4 m2

(107,6+87,95+15,82+20,69)*0,15

123,25*0,15

Součet

Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 

mm

(107,6+87,95+15,82+20,69)*0,2

123,25*0,2

Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a 

předmětů bedněním

Spárování roubení stěn jílem a mechem 

1,5kg/m2 přes klínky

Podlaha břidlicová do podkl. malty min.tl.60 

mm  s PPE vláknem na  geotext.a armov.  

násypu  se sítí ze  štěrkodrti hutn. tl do  

100+150 mm fr 8-16 a 16-32 - rozebrání 

kamenů, očištění, uložení pro opětovnou 

montáž, úprava spád., dodávka 20% nový

Příplatek k vnitřní omkítce zdiva za doplnění 

klínků a rákosování

Čištění budov omytí drsných podlah

Oprava vnitřní vápenohlinité  hladké omítky 

stěn v rozsahu plochy do 50% - tradiční 

technologie s výplní otrubami a řezankou

Vnitřní  a vnější sušící románská  štuková 

omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná 

ručně 45 kg/m2 vč. čištění podkladu odk. R

Vnější a vnitřní sušící  omítka manžety Odk. H   

mikroporezní 45kg/m2  včetně očištění 

podkladu
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 

lepící páskou

Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a 

předmětů bedněním
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Popis

90 K 998017002 t 2,809 1 000,00 2 809,00

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

95 K 711411053 m2 232,060 69,00 16 012,14

232,060

93 K 71141105R m 53,000 365,00 19 345,00

96 K 711511111 m2 190,826 36,00 6 869,74

97 K 998711192 t 0,000 1 200,00 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické

138 K 767 Z kg 129,000 98,00 12 642,00

135 K 767995111 kg 88,176 78,00 6 877,73

88,176

136 K 76799511R kg 30,000 120,00 3 600,00

137 K 767Zr ks 3,000 13 900,00 41 700,00

139 K 998767102 t 0,008 1 500,00 12,00

140 K 998767181 t 0,008 650,00 5,20

141 K 998767193 t 0,008 650,00 5,20

    772 - Podlahy z kamene

161 K 564231111 m2 123,250 75,00 9 243,75

123,250

0,000

162 K 564861111 m2 123,250 135,00 16 638,75

123,250

0,000

160 M 58384668R2 m2 27,115 645,00 17 489,18

123,250

159 K 77252215R2 m2 123,250 690,00 85 042,50

163 K pc 486 123,250 20,00 2 465,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

pravidelný kámen Břidlice  dlždice  pr. 10-50 

cm tl. 3-4 cm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm

123,25

Rozebrání dlažby, očištění, předláždění a 

doplnění 20% dlažby z kamene - břidlice - 

ochoz
příplatek za hutnění podkladu ze štěrkodrti po 

vrstvách

123,25

výkr.č. D.1.1.16

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 16-

32

123,25

výkr.č. D.1.1.16

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 

prováděný bez použití mechanizace

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za 

zvětšený přesun do 500 m

Provedení hydroizolace základu tmelením 

mrazuvzdorným tmelem za studena trvale 

elastickým

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za 

zvětšený přesun do 100 m

Zábrana bezpečnostní na kůru před zhábradlím

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg - svorník d 16 mm dl. 600 

mm
88*0,6*1,67

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg  na zpevnění krovu - montáž 

na lepování do dvousložk. lepidla

Kovářské restaurování křížů na sanktusníku a 

střečše - odk. Zr1, Zr2, Zr3

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 12 m

Provedení izolace proti vodě za studena na 

vodorovné ploše krystalickou hydroizolací z 

trvale pružného marzuvzdorného tmele

(107,6+87,95+15,82+20,69)

Provedení izolace proti vodě za studena na 

vodorovné ploše pod spodní trámy  krystalickou 

hydroizolací trvale pružnou marzvzdornou 

tmelovou substancí
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Popis

174 K 7844590001 R m2 756,900 19,00 14 381,10

OST - Ostatní

176 K OST 1 soub 1,000 118 677,40 118 677,40

177 K OST 2 ks 2,000 2 000,00 4 000,00

175 K OST 3 soub 1,000 704 494,40 704 494,40Elektroinstalace a hromosvod - viz samostatný 

rozpočet

Příplatek za přídavek protiplísňové přísady 

1g/m2 do malby

Slaboproud - viz samostatný rozpočet

D+M hasící přístoj 
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Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: Muzeum regionu Valašsko

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ Typ Kód MJ Množství
J. cena 

[CZK]

Cena 

celkem 

Náklady z rozpočtu celkem bez DPH

Ostatní a vedlejší náklady

1 VRN1 soub. 1,000 45 000,00 45 000,00

2 VRN2 soub. 1,000 10 000,00 10 000,00

Popis

ROZPOČET

Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

Ostatní a vedlejší náklady

Dokumentace skutečného provedení

Zařízení staveniště

55 000,00



Předání staveniště

Těžba dřeva (šindele, trámy)

Výroba šindelů, zpracování trámů

Zahájení stavebních prací

Skrývka dlažby, stavba lešení, stěhování

Oprava roubené části - výměna trámů

Oprava střechy, ochozu (krovy, pokládka 

šindele) včetně nátěrů

Restaurátorské práce

Pokládka dlažby

Realizace drenáží kolem kostela, archeologický 

dohled

Elektroinstalace, EZS, EPS, hromosvod

Omítky, výmalba

Úklid staveniště, terenní úpravy

Kolaudace

listopad prosinec

Předpokládaný harmonogram realizace - kostel Nejsvětější Trojice

Aktivity
2018

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen

1


