
Čís lo smlouvy objednatele č. I: HL/023/2017 

Číslo smlouvy objednatele č. 2: NO 173717 

Objednatel č. 1: 

zastoupený: 

SMLOUVA O DÍLO č.: 1725 
(uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb„ 

Občanský zákoník (NOZ) v platném znění) 

„Cyklostezka v oblasti Elektrárny Opatovice" 
Studie proveditelnosti trasování a technického provedení 

mezi smluvními stranami 

Hradubická labská (dále také jako „DSO") 
Sídlo Třída Československé armády 408 
50003 Hradec Králové 
Ing. Jiřím Horákem, výkonným ředitelem 

Kontaktní osoby ve věcech: 

a) smluvních: 
b) technických: 
Bankovní spojení: 
IČO: 
TEL: 

a 

Objednatel č. 2: 

Zastoupený: 

Kontaktní osoby ve věcech: 
a) smluvních: 
b) technických: 
Bankovní spoj ení: 
IČO: 

Ing. Jiří Horák, výkonný ředite l 

Ing. Tomáš Jeřábek 
   

72561 149 DIČ: CZ72561149 
 

Elektrárny Opatovice, a.s. (dále také jako „EOP") 
Sídlo Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2 
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2940 
Ing. Pavlem Svatoněm, ředitelem pro výrobu 

Ing. Pavel Svatoň, ředitel pro výrobu 
Ing. Stanislav Ondráček, vedoucí investic a rozvoje 

   
28800621 DIČ: CZ28800621 

Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 spolu také jako „objednatelé" 

a 

Zhotovitel: TRANSCONSUL T s.r.o. 
sídlo Nerudova 37, 500 02 Hradec Krá lové 
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, v Jožka 27 11. 

zastoupený: Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti,  
 ve věcech: 

a) smluvních: Ing. Jiří Faltus 
b) technických: Ing. Jiří Shejbal 
Bankovní spojení:    
IČO:  DIČ: CZ47455292 
TEL:    



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb„ Občanský 
zákoník (NOZ), v platném znění, tuto smlouvu o dílo: 

I. ÚVOD A ÚČEL SMLOUVY 

1. Objednatel č. 1 je svazkem obcí, jehož cílem je realizace výstavby veřejně prospěšné stavby -
cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic (dále také jako „Stavební projekt"). 

2. Jednou z etap Stavebního projektu je výstavba cyklostezky v blízkém okolí areálu EOP či přímo 
na pozemcích ve vlastnictví EOP. 

3. Objednatel č. 2 má zájem se zbývajícími smluvními účastníky této smlouvy spolupracovat na 
tom, aby trasa cyklostezky vedoucí poblíž areálu EOP byla řešena tak, aby byla zachována 
dopravní obslužnost EOP v potřebném rozsahu. 

4. Z důvodů výše uvedených tak smluvní účastníci uzavírají tuto smlouvu, kterou sjednávají 
podmínky, za nich zhotovitel vyhotoví studii proveditelnosti trasování a technického provedení 
cyklostezky v oblasti Elektrárny Opatovice, za kterou následně objednatelé uhradí zhotoviteli 
sjednanou odměnu. 

5. Součástí - přílohami této smlouvy je i Zadání studie proveditelnosti trasování a technického 
provedení cyklostezky v oblasti Elektrárny Opatovice ze dne 17.2.2016 (Příloha č.1) a Cenová 
nabídka zhotovitele na zpracování studie proveditelnosti trasování a technického provedení ze 
dne 30.8.2017 (Příloha č. 2). 
Smluvní strany sjednávají, že v případě obsahového nesouladu této smlouvy a její příloh má 
přednost znění smlouvy. V případě pak, že něco tato smlouva výslovně neupravuje a některá její 
příloha ano, platí obsahjejích příloh. 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1 Specifikace předmětu plnění: 

Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele ke zpracování návrhu dopravního řešení 
(dopravního napojení) rozvojových lokalit EOP a vedení cyklostezky ve vymezeném prostoru 
mezi EOP a pravým břehem Labe včetně přemostění Labe lávkou pro cyklisty a pěší na 
pozemcích ve vlastnictví EOP p.č. 2635 v k.ú. Opatovice nad Labem (polní cesta ze elektrárnou) a 
p.č. 2627 v k.ú. Hrobice (pozemek v souběhu s produktovodem a pod mostním objektem) a 
pozemcích ve vlastnictví soukromých vlastníků ( které jsou v řešení OSO) p.č. 2625 v k.ú. 
Hrobice (plocha louky - trvalý travní porost), p.č. 2672 v k.ú. Hrobice (plocha louky- trvalý travní 
porost) a p.č. 2576, 2621 a 2619 v k.ú. Hrobice (pozemky ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření pro Povodí Labe, s.p.). 

2 .2 Podkladem pro situační a technické řešení jsou níže uvedené „Potřeby EOP" a „Potřeby DSO", 
které musí být ve studii proveditelnosti zohledněny a promítnuty: 

Potřeby EOP: 
a) vymezení dopravní dostupnosti lokalit EOP I (plocha v aplikaci INDUSTRIAL PARK 

Opatovice označená P2) a EOP 2 (plocha v aplikaci INDUSTRIAL PARK Opatovice 
označená P3) pro potřeby automobilové dopravy s prověřením dostupnosti území pro nákladní 
dopravu nad 12,5 t 

b) šířkové uspořádání stávajícího stavu komunikací v lokalitě - zejména s ohledem na možné 
trasování cyklostezky č. 2 na pozemku p.č. 2635 - EOP Kl 

c) vymezení cyklotrasy mimo stávající asfaltovou komunikaci vedoucí na složiště EOP 
d) popis základních bezpečnostních opatření vedení cyklotrasy v území 
e) řešení umožňující realizaci komunikace nad úrovní hladiny stoleté vody. 

Potřeby DSO: 
a) šířkové uspořádání stávajícího stavu komunikací v lokalitě - zejména s ohledem na možné 

trasování cyklostezky č. 2 na pozemku p.č. - EOP Kl 



b) vymezení trasování na pozemcích p.č. 2625 a p.č 2672 DSO Kl 
c) technické řešení trasování z pozemku p.č. 2672 na pozemek EOP 2627 vč. technického 

návrhu přemostění řeky Labe (pozemky č. parc. 2576, 262 1 a 2619) v prostoru mezi 
produktovodem EOP a mostním silničním objektem EOP DSO Ml. 

2.3 Zhotovitel provede následující činnosti a úkony při plnění předmětu smlouvy: 

a) přípravné práce 
aa) zajištění a kompletace podkladů 

(zajištění vyjádření o existenci sítí, doplnění zaměření území pro návrh nové účelové 
komunikace a cyklostezky od křižovatky se stávající účelovou komunikací z EOP do Dřítče 
v délce cca 620 m). 

V případě, že bude možné využít dostatečně podrobné již existující technické mapy, nebude 
zaměření provedeno a tomu odpovídajícím způsobem bude snížena sjednaná odměna 
zhotovitele dle čl. IV. odst. 4.3 smlouvy. 

ab) na základě seznámení se s kompletními podklady stanovení (upřesnění) požadavků na řešení 
trasování a technického trasování oběma objednateli. 

b) koncept dokumentace studie proveditelnosti, který bude obsahovat následující: 

ba) technické řešení nové účelové komunikace EOP od křižovatky se stávající místní 
komunikací po konec vymezené plochy EOP 2 v délce cca 1 500 m. 
S ohledem na dopravu nákladními automobily nad J 2,5 t bude šířkové uspořádání účelové 
komunikace s jízdními pruhy šířky 3,50 m. 

bb) technické řešení cyklostezky v souběhu s novou a stávající účelovou komunikací po lávku 
přes Labe v délce 1 300 m. 

bc) lávka přes Labe, předpoklad umístění lávky v prostoru mezi mostem účelové komunikace a 
lávkou s produktovody. 

Návrh koncepce je zhotovitel povinen projednat se Státní plavební správou (SPS) v Praze 
s cílem umístit nosnou konstrukci lávky ve stejné úrovni spodní hrany se silničním mostem 
s tím, že technické řešení umožní případné zvýšení lávky požadované pro využívanou vodní 
cestu dle platné legislativy. 

V pn:1běhu zpracování konceptu budou dílčí výstupy studie průběžně konzultovány s 
objednateli a Povodím Labe, s.p. 

c) projednání konceptu studie proveditelnosti a následné vyhotovení čistopisu příslušné 
dokumentace 

ca) projednání konceptu s objednatelem č . I a objednatelem č. 2, s dotčenými obcemi, Policií ČR 
- DI, Odborem dopravy města Pardubice, Povodím Labe, s.p. a SPS v Praze 

cb) zapracování výsledků projednání do konceptu dokumentace 
cc) vyhotovení záborového elaborátu 
cd) propočet stavebních nákladů 
ce)kompletace finální dokumentace a její protokolární předání 6x v tištěné a 2x v digitální formě 

rovným dílem mezi oba objednatele. 

2.4 Zhotovitel je povinen studii proveditelnosti zpracovat podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů . 



III. TERMÍN PLNĚNÍ 

3 .1 Zhotovitel je povinen provést dílo (dle jednotlivých činností a úkonů uvedených v čl. II. odst. 2.3 
této smlouvy) v následujících te1mínech: 

a) přípravné práce do 4 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 
b) koncept dokumentace studie proveditelnosti a jeho 
projednání s objednateli 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 

c) čistopis dokumentace 6 týdnů od projednání konceptu s 
objednateli (ve lhi1tě jsou započteny 
doby na získání oficiálních stanovisek 
nebo vyjádření). 

IV. CENA ZA DÍLO 

4.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách. Cena je konečná a platná po celou dobu 
zpracování předmětu díla. 

a) přípravné práce (dle čl. 2.3 písm. a) smlouvy) 

Kompletace podkladů (včetně existence sítí) 15 000,- Kč bez DPH 
(DSO 5.000,-Kč bez DPH, EOP 10.000,-Kč bez DPH) 

Geodetické zaměření 15 000,- Kč bez DPH 
(DSO 5.000,- Kč bez DPH, EOP 10.000,- Kč bez DPH) 

b) koncept dokumentace studie proveditelnosti (dle čl. 2.3 písm. b) smlouvy) 

oso 
EOP 

30 000,- Kč bez DPH 
30 000,- Kč bez DPH 

c) projednání konceptu a čistopis dokumentace (dle čl. 2.3 písm. c) smlouvy) 

oso 
EOP 

Celková cena bez DPH 
DPH21% 
Celková cena včetně DPH 

4.2 Cena je pevnou maximální, cenou platnou po celou dobu plnění díla. 

10 000,- Kč bez DPH 
10 000 - Kč bez DPH 

110 000,- Kč 
23100 - Kč 

133 100,- Kč 

4.3 Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy nebude zhotovitelem s odkazem na čl. II. odst. 2.3 
písm. aa) smlouvy realizováno příslušné zaměření území, bude tím příslušným způsobem 

ponížena cena díla, tedy nebude fakturována částka za geodetické zaměření 15.000,- Kč bez 
DPH. 

V. SPECIFIKACE PODKLADŮ 

5.1 Podklady pro zpracování zajištěné zhotovitelem: 
mapové podklady + 01tofotomapy 
geodetické zaměření (využití části geodetického zaměření z r. 2014 v úseku od křižovatky 
polní cesty EOP a účelové komunikace EOP po Labe) 
aktuální katastrální mapa 



5.2 Podklady pro zpracování poskytnuté ze strany objednatelů: 
- schéma řešení území s vymezením lokalit (OSO) 
- fotografie území (OSO) 
- trasováni Labské stezky v území (OSO) 
- DÚR papírna - koordinační situace (EOP) 

5.3 Podklady pro zpracování poskytnuté objednatelem č. 2 EOP: 
územní požadavky rozvojových ploch EOP I, EOP 2, EOP Kl 
dokumentace nového mostu EOP přes Labe 
požadavky EOP na uspořádání nové účelové komunikace od jejího odpojení ze stávající 
místní komunikace 

5.4 Případné další podklady zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednateli. 
5.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy obdržel od 

objednatelů podklady uvedené v čl. V. odst. 5.2 a 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít 
podklady předané mu podle této smlouvy výlučně za úče lem provedení díla podle této smlouvy. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatelé bezhotovostním převodem na základě faktur 
(daňových dokladů), které zhotovitel vystaví dle odstavce 6.2 objednatelům do 14 dnů od 
vzniku nároku na finanční plnění dle odstavce 6.5 tohoto článku a odešle na adresu objednatele 
č. I a objednatele č. 2. 

6.2 Cena za zhotovení díla bude fakturována zvlášť na objednatele č. I (OSO) a zvlášť na 
objednatele č. 2 (EOP) následujícím zpt"1sobem: 

a) podíl objednatele č. I celkem činí 50 000,- Kč bez DPH, tj. 60 500,- Kč vč. DPH 
z toho přípravné práce I O 000,- bez DPH, koncept studie proveditelnosti 30 000,- bez 
DPH a projednání konceptu a čistopis dokumentace I O 000,- Kč bez DPH 

b) podíl objednatele č. 2 celkem činí 60 000,- Kč bez DPH, tj. 72 600,- Kč vč. DPH 
z toho přípravné práce 20 000,- bez DPH, koncept studie proveditelnosti 30 000,- bez 
DPH a projednání konceptu a čistopis dokumentace I O 000,- Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly, že objednatelé nejsou povinni plnit zhotoviteli společně a nerozdílně. 

6.3 Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 
21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídaj ící zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH neni třeba uzavírat dodatek ke 
smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 

6.4 Faktura bude obsahovat náležitosti v rozsahu zákona o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb., 
v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat zákonné náležitosti, je kterýkoli objednatel 
oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit též, pokud na faktuře 
bude uvedeno jiné číslo účtu, než je uvedeno výše v této smlouvě. Objednatel není oprávněn 
vrátit faktu ru pouze v případě, bude-li na ní uveden jiný bankovní účet zhotovitele zveřejněný 
správcem daně v registru plátců DPH a přílohou faktury bude prohlášení odpovědné osoby 
zhotovitele, že žádá provést úhradu na účet uvedený na faktuře. Přílohou faktury bude 
podepsaný protokol o předání a převzetí čistopisu dokumentace. 

6.5 Pro předmětné plnění díla se předáním díla rozumí den jeho předání objednatelům. Předání 

stvrzuje protokol o předání a převzetí čistop isu dokumentace dle čl. n. odst. 2.3 písm. ce) 
smlouvy, který je zárovei'l podkladem pro fakturaci. 



6.6 Splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení objednatelům. Termínem úhrady faktmy se rozumí 
den odepsání příslušné částky z účtu každého objednatele. Faktura bude předána v jednom 
vyhotovení. 

6.7 Změna platebních podmínek je možná po dohodě smluvních stran na základě dodatku ke 
smlouvě o dílo. 

6.8 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě je v sou ladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb„ v platném znění, účtem zveřejněným správcem daně v registru 
plátcí'1 DPH. 

6.9 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu vydáno správcem daně 
rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, 
že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro 
zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. 

6.1 O Zhotovitel se zavazuje, že pokud přestanou platit skutečnosti uvedené v odst. 6.8 nebo odst. 
6.9 tohoto článku, neprodleně, t.j. do 5-ti dnů ode dne, kdy skutečnost nastala, tuto skutečnost 
oznámí Objednatelům a uzavře s Objednateli dodatek k této smlouvě. Obsahem takového 
dodatku bude nastavení postupů předjímaných § 109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění, nebo sjednání práva Objednatelů zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splnění 
daňové povinnosti Zhotovitelem. 

6.l 1 Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud Objednatelé zjistí, že neplatí prohlášení uvedená v odst. 
6.8 nebo odst. 6.9 tohoto článku, jsou do doby uzavření dodatku k této smlouvě oprávněni 
zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splnění daňové povinnosti Zhotovitelem. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA V ADY, ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1 Zhotovitel splní svou smluvní povinnost řádným a úplným dokončením díla za podmínek, které 
jsou stanoveny v této smlouvě, dnem protokolárního předání díla objednatelům bez zjevných 
vad a nedodělkí'I a uplynutím všech záručních lhůt. 

7.2 Objednatelé mají právo reklamace ví'lči zhotoviteli, vady díla mt1že vůči zhotoviteli uplatnit 
kterýkoliv z objednatelů, nejsou v tomto ohledu povinni jednat společně. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za skryté vady díla zjištěné kterýmkoliv z objednatelů v průběhu záruční 
doby aje povinen odstranit tyto zjištěné vady na svůj náklad v dohodnuté lhůtě. 

7.4 Záruční doba začíná běžet dnem předání díla (tj. dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 písm. ce) 
smlouvy) bez vad a nedodělků a sjednává se na 60 (šedesát) měsíců pod předání a převzetí díla. 

7.5 Kterýkoliv z objednatelů je oprávněn a povinen oznámit bezodkladně zj ištěné vady díla 
zhotoviteli a sjednat jejich odstranění v termínech dle vzájemné dohody. V případě převzetí díla 
s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, se považuje za rozhodující pro stanovení 
začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků. 

7.6 Práva z odpovědnosti za vady a ze záruky je vůči zhotoviteli oprávněn uplatňovat kterýchkoliv 
z objednatelů. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

8.1 Při nedodržení termínů dodání jednotlivých částí předmětu plnění dle smlouvy o dílo, a to i 
dílčích termínů je zhotovitel povinen každému z objednatelů uhradit smluvní pokutu 100,- Kč 
za každý den prodlení. 

8.2 Tuto smluvní pokutu jsou objednatelé oprávněni započítat proti fakturované ceně za dílo. 



8.3 V případě prodlení s placením faktury je objednatel, který bude v prodlení s úhradou faktury, 
povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

8.4 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30-ti dnů po obdržení písemné 
reklamace dohodnout s objednateli způsob a termín odstranění těchto vad; termín odstranění vad 
musí být přiměřený. Při nedodržení dohodnutého termínu bude zhotovitel každým z objednatelů 
penalizován smluvní pokutou ve výši 250,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

8.5 V souladu s Občanským zákoníkem (NOZ) se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut 
a sankcí výslovně zavazuje a uhradí je v tennínu do 15-ti dnů ode dne obdržení písemného 
vyzvání. V případě nedodržení termínu, je zhotovitel povinen uhradit každému objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.6 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatelů na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem dle Občanského zákoníku (NOZ). 

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

9.l Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly 
objednateli poskytnuty, a je si vědom toho, že v prí1běhu zhotovování díla nemůže uplatňovat 
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady. 

9.2 Při zpracování díla budou dodrženy závazné normy a další předpisy vztahující se k předmětu 
plnění. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednateli jiným fyzickým ani 
právnickým osobám infonnace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením díla dle této 
smlouvy. 

9.4 Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně některého z 
objednatelů bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení 

podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatelů na změnu rozsahu prací tento 
akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín. 

9.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo realizované a vyhotovené dle této smlouvy není (a to 
ani z části) autorským dílem dle obecně závazných právních předpisů. Objednatelé jsou tak 
oprávněni použít dílo - předmět této smlouvy - všemi způsoby užití po dobu neurčitou. 

X.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

I O. I Tato smlouva je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, kterou na dť1kaz 
souhlasu s jej ím obsahem smluvní strany potvrzuj í podpisy svých oprávněných zástupcí'1. 

„· ·" ' 

10.2 Smlouvu lze změhit nebo zrušit pouze výslovným písemným ujednáním smluvních stran, 
podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. všech smluvních účastníků. Změna 
bude provedena „Dodatkem", který bude označen pořadovým číslem/rok a tento „Dodatek" 
bude nedílnou součástí smlouvy. 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona. 

10.4 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby. 



10.5 Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou. 
10.6 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ). 

10.7 Uzavření této smlouvy bylo schváleno ze straQY objednatele č. 1 (tedy OSO) na jeho Valné 
hromadě konané dne 26.10.2017, č. usnesení . . . i /.'t .. .12017. 

10.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem j ejího podpisu všemi smluvními účastníky. 

10.9 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

10.1 O Tato smlouva, její případné dodatky o ukončení tohoto smluvního vztahu budou uveřejněny 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. S tím smluvní strany vyslovují 
souhlas. Objednatel č. 1 je povinen zveřejnit smlouvu v registru smluv do 30ti dnů ode dne jejího 
uzavření a o této skutečnosti bez zbytečného odkladu uvědomit ostatní smluvní strany. Neobdrží
li ostatní smluvní strany informaci o zveřejnění této smlouvy v uvedené lhůtě, případně informaci 
o zveřejnění nezíská jiným způsobem, je oprávněn smlouvu v registru smluv zveřejnit sám. Totéž 
platí pro jakékoli změny smlouvy. 

10.11 Tato smlouva se uzavírá až po úplném konsenzu o všech náležitostech smlouvy. V souladu 
s ust. § 1740 odst. 3 NOZ smluvní strany tímto vylučují jakékoliv dodatky, výhrady, omezení 
nebo odchylky od znění této smlouvy. 

10.12 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel a jeden každý z 
objednatelů. 

10.13 Přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1 Zadání studie proveditelnosti trasování a technického provedení cyklostezky 
v oblasti Elektrárny Opatovice ze dne 17.2.2016 
Příloha č. 2 Cenová nabídka zhotovitele na zpracování studie proveditelnosti trasování a 
technického provedení ze dne 30.8.2017 

V Hradci Králové dne ('f.? /o ,,r; V Hradci Králové, dne 6. ,/,. ÚJ 11 

Objednate Zhotovitel: 

....... .. · 
Ing. •v' Horák Ing. Jiří Faltus 

výko n ředitel 

· ' //>
V Opatov1c1ch dne ""7 '7. 

jednatel společnosti 

Objednatel č. 2: 



Příloha č. I 

HRADUBICKÁ 
LABSKÁ CYKLOSTEZKA 

Svazek obci Hradubická labská 
československé armády 408 

502 00 Hradec Králové 
lč: 72561149 

http://www. hradu bickacyklostezka .cz 

Zadání studie proveditelnosti trasování a technického 
provedení cyklostezky v oblasti Elektrárny Opatovice 

Objednatelé: 
Hradubická labská 
právní forma: 
se sídlem: 
IČ: 
Bankovní spojení 
Číslo účtu: 
Registrace: 

statutární zástupce: 
(objednatel č. 1 nebo OSO) 

a 

Elektrárny Opatovice, a.s. 

svazek obcí 
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
72561149 

 
 

registrován pod Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 
pod.zn. 2539NZ/2012 
Ing. Jiří Horák, výkonný ředitel 

se sídlem: Opatovice nad Labem, Pardubice 2, 53213 
IČ : 28800621 
Bankovní spojení (bude řešeno až v případné SoD 
Číslo účtu: (bude řešeno až v případné SoD 
zástupce: Ing. Pavel Svatoň, ředitel pro výrobu 
osoba pověřená jednáním: Ing. Stanislav Ondráček 
(objednatel č. 2 nebo EOP) 

1. Předmětem řešení je vymezená oblast dle přílohy č. 1 zadání, dále dělená do oblasti zájmu Hradubické 
labské (dále a v příloze OSO) a Elektrárny Opatovice (dále a v příloze EOP). 

2. Účelem studie je vymezení dopadu cyklostezky Labská č.2 investora OSO do daného území v kontextu 
potřeb EOP a OSO. 

3. Cyklostezka je v území trasována z obce Opatovice nad Labem směrem za areál EOP s odbočením k řece 
Labi a přemostěním v oblasti stávajícího mostu přes Labe na její levý břeh. V rámci trasování se 
předpokládá dotčení pozemků: 

a. Ve vlastnictví EOP: 
i. 2635 - K. ú . Opatovice n. L. (polní cesta za elektrárnou) 
ii. 2627 - K. ú. Hrobice (Pozemek v souběhu s produktovodem a pod mostním objektem 

b. Ve vlastnictví soukromých vlastníků -v řešení OSO: 

2/2 



i. 2625 - K. ú . Hrobice. (plocha louky) 
ii. 2672 - K. ú . Hrobice. (plocha louky) 
iii. 2576, 2621 , 2619, - poz. Povodí labe-K. ú. Hrobice 

4. Potřebami EOP v kontextu trasování se rozumí: 
a. Vymezení dopravní dostupnosti lokalit EOP 1 (plocha v aplikaci INDUSTRIAL PARK Opatovice 
označená P2) a EOP 2 (plocha v aplikaci INDUSTRIAL PARK Opatovice označená P3) pro potřeby 

automobilové dopravy s prověřením dostupnosti území pro dopravu nákladní nad 12,5 t. 
b. Šířkové uspořádání stávajícího stavu komunikací v lokalitě - zejména s ohledem na možné trasování 
cyklostezky č.2 na pozemku p.č. 2635- EOP K1 
c. Vymezení cyklotrasy mimo stávající asfaltovou komunikace vedoucí na složiště EOP 
d. Popis základní bezpečnostních opatření vedení cyklotrasy v území 
e. Řešení umožňující realizací komunikace nad úrovní hladiny stoleté vody 

5. Potřebami OSO v kontextu trasování se rozumí: 
a. Šířkové uspořádání stávajícího stavu komunikací v lokalitě - zejména s ohledem na možné trasování 
cyklostezky č.2 na pozemku p .č . 2635 - EOP K1 
b. Vymezení trasování na pozemcích p.č. 2625 a p.č. 2672 OSO K1 
c. Technické řešení trasování z pozemku p.č. 2672 na pozemek EOP 2627 včetně technického návrhu 
přemostění řeky Labe (pozemky 2576, 2621, 2619) v prostoru mezi produktovodem EOP a mostním 
silničním objektem EOP (Příloha č.2 fotografické schéma) OSO M 1. 

6. Společným cílem objednatelů je návrh reálného a technicky proveditelného řešení v daném území. Cílovým 
stavem je vyřešení dopravní obslužnosti lokalit s vyhovujícím umístěním trasy Labské stezky v kontextu 
dopadu do vlastnictví. Dílčím cílem OSO je vyřešení prostupnosti územím za dílčím využití stávající 
infrastruktury EOP a zároveň zpřístupněním této infrastruktury pro provozovatele EOP. 

7. Studie bude zpracována v celkovém kontextu s výstupy pro oba objednatel v tištěném a digitálním formátu. 

8. Studie bude projednávána postupně s objednateli a dílčí výstupy budou průběžně konzultovány. 

9. Zpracovatel studie navrhne v rámci nabídkové ceny rozdělení nákladů mezi objednatele č. 1 a objednatele 
č. 2. Předložení cenové nabídky zpracovatelem studie nezakládá povinnost pro objednatele uzavřít smlouvu 
o dílo. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Schéma řešení území s vymezením lokalit 
Příloha č. 2 - Fotografie z území 
Příloha č. 3- Trasování Labské stezky v území 

 

Ing. Jiří Horák 
Výkonný ředitel 















Příloha č. 2 

Cyklostezka v oblasti Elektrárny Opatovice 

Cenová nabídka na zpracování studie proveditelnosti 
trasování a technického provedení 

Zadavatel: Svazek obcí Hradubická Labská (dále DSO) 
třída ČSA 408 

Navrhovatel: 

502 00 Hradec Králové 

Elektrárny Opatovice, a.s. (déle EOP) 
Opatovice nad Labem, 
532 13 Pardubice 2 

TRANSCONSULT s.r.o. 
Nerudova 37 
500 02 Hradec Králové 
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292 

A. Předmět plnění 

Návrh dopravního řešení (dopravního napojení) rozvojových lokalit EOP a vedení cyklostezky ve 
vymezeném prostoru mezi EOP a pravým břehem Labe včetně přemostění Labe lávkou pro cyklisty a pěší. 

Podkladem pro situační a technické řešení j sou „Potřeby EOP" a „Potřeby DSO" specifikované v zadání 
studie ze dne 17.2.2017. 

Podklady pro zpracování zajištěné navrhovatelem: 

Mapové podklady + ortofotomapy 
Geodetické zaměření (využití části geodetického zaměření z r. 2014 v úseku od křižovatky polní 
cesty EOP a účelové komunikace EOP po Labe) 
Aktuální katastrální mapa 

Podklady pro zpracování poskytnuté zadavatelem EOP: 

Územní požadavky rozvojových ploch EOP 1, EOP 2, EOP K 1 
Dokumentace nového mostu EOP přes Labe 
Požadavky EOP na uspořádání nové účelové komunikace od jejího odpojení ze stávající místní 
komunikace 

B. Předpokládaný postup řešení 

a) Přípravné práce 

Zajištění a kompletace podkladů 
(zajištění vyjádření o existencí sítí, ve vazbě na dřívější geodetická měření v území 
doporučujeme doplnit zaměření území pro návrh nové účelové komunikace a cyklostezky od 
křižovatky se stávající ÚK z EOP do Dřítče v délce cca 620 m. V případě, že bude možné 
využít dostatečně podrobné technické mapy, nebude zaměření provedeno). 

Stanovení (upřesnění) požadavků na řešení oběma zadavateli 



Příloha č. 2 

b) Koncept dokumentace studie proveditelnosti 

- Technické řešení nové účelové komunikace EOP od křižovatky se stávající místní 
komunikací po konec vymezené plochy EOP 2 v délce cca 1 500 m. 

S ohledem na dopravu nákladními automobily nad 12,5 t doporučujeme šířkové uspořádání 
účelové komunikace s jízdními pruhy šířky 3,50 m. 

- Technické řešení cyklostezky v souběhu s novou a stávající účelovou komunikací po lávku přes 
Labe v délce 1 300 m. 

- Lávka přes Labe, předpoklad umístění lávky v prostoru mezi mostem účelové komunikace a 
lávkou s produktovody. 

Návrh koncepce bude projednán se Státní plavební správou v Praze s cílem umístit nosnou 
konstrukci lávky ve stejné úrovni spodní hrany se silničním mostem, s tím že technické 
řešení umožní případné zvýšení lávky požadované pro využívanou vodní cestu dle platné 
legislativy. 

V průběhu zpracování budou dílčí výstupy studie konzultovány se zadavateli a Povodím Labe, s.p .. 

c) Projednání konceptu a čistopis dokumentace 

- Projednání se zadavateli, dotčenými obcemi, Policií ČR - DI, Odborem dopravy města Pardubice, 
Povodím Labe, s.p. a SPS v Praze. 

- Zapracování výsledků projednání konceptu dokumentace 
- Záborový elaborát 
- Propočet stavebních nákladů 
- Kompletace dokumentace a její předání v tištěné a digitální formě. 

C. Cena za zpracování 

a) Přípravné práce 
Kompletace podkladit (včetně existence sítí) 
Geodetické zaměření v rozsahu ad B.a 
(pokud nebude dohodnuto jinak) 

b) Koncept dokumentace studie proveditelnosti 
DSO 
EOP 

c) Projednání konceptu a čistopis dokumentace 
DSO 
EOP 
Celkem bez DPH 
DPH 21% 
Celkem včetně DPH 

15 000,- Kč 
15 000,- Kč 

30 000,- Kč 
30 000,- Kč 

10 000,- Kč 
10 000 -Kč 

110 000,- Kč 
22 680 -Kč 

130 680,- Kč 

V uvedené ceně j e zahrnuto předání 6 výt isků dokumentace + 2x CD. 

Návrh rozdělení mezi zadavatele: DSO: 50 000,- Kč + DPH 
EOP" 60 000,- Kč + DPH 
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C. Termíny plnění 

a) Přípravné práce 

b) Koncept dokumentace studie proveditelnosti 

c) Projednání konceptu a č istopis dokumentace 

do 4 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 

12 týdntt 

6 týdnů od projednání konceptu se 
zadavatelem (ve lht1tě jsou započteny 
doby na získání oficiálních stanovisek nebo 
vyjádření) 



~ I 
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