



„ČSSZ – Úpravy APV DMS 2016 - 2017“

Dílčí smlouva o dílo Číslo: D1580SD1382

uzavřená na základě Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), ATR a Digitalizační linka – II, ze dne 17. 8. 2015.

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. Pavel Krejčí, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 00006963

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

na straně jedné

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha, č. ú. [REDACTED]

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

strana 1/17



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 1/17



Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ – Úpravy APV DMS 2016 - 2017“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), ATR a Digitalizační linka – II, ze dne 17. 8. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“).

Článek 1 Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy aplikačního programového vybavení APV DMS (dále jen „APV DMS“), spočívající v realizaci požadavků uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“).
Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy – Specifikace Díla.
Detailní popis podmínek implementace Díla je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy – Podmínky implementace.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo sjednanou cenu, a to způsobem dohodnutým v této Smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání vytvořeného Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2 Ceny a platební podmínky

- 2.1. Celková cena za provedení Díla specifikovaného v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

2 971 896,00 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony devět set sedmdesát jedna tisíc osm set devadesát šest korun českých)

tj. **3 595 994,16 Kč vč. DPH**

(slovy: tři miliony pět set devadesát pět tisíc devět set devadesát čtyři korun českých a šestnáct haléřů).

Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle fakturačních milníků (bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy)

Fakturační milník	Specifikace plnění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu a fázi 1 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíl „Plánování projektu“ a „Fáze 1“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	421 824,00 Kč	510 407,04 Kč
FM II (etapa 2 - zahrnuje fázi 2 a fázi 3 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíl „Fáze 2“ a „Fáze 3“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	2 550 072,00 Kč	3 085 587,12 Kč
Celkem		2 971 896,00 Kč	3 595 994,16 Kč

Parafováno:

Zhotovitel: _____

Objednatel: _____

strana 2/17



--	--	--

- 2.2. Celková cena za provedení Díla je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkoděn (dále jen „ČD“) jednotlivých specialistů dle Přílohy č. 2 RS a všech realizovaných ČD jednotlivých specialistů uvedených v Příloze č. 1 bodě 2 této Smlouvy.
- 2.3. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v RS a v této Smlouvě. Pro každý fakturační milník uvedený v tabulce č. 1 v odst. 2.1 tohoto článku této Smlouvy bude vystavena samostatná dílčí faktura, a to vždy bez zbytečného odkladu po akceptaci příslušné etapy plnění – fakturačního milníku.
- 2.5. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy a místo plnění

- 3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace dle Závazného harmonogramu plnění uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku v souladu s čl. VI. RS. Záruční doba začíná běžet ode dne akceptace každého dílčího plnění (etapy) v souladu s čl. VI. RS.
- 4.2. Odpovědnost za vady se řídí podmínkami upravenými v čl. VI. RS.

Článek 5

Sankční ujednání, náhrada škody

- 5.1. Sankce a náhrada škody jsou řešeny v souladu s čl. XII. RS.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 3/17



Článek 6 Oprávněné osoby

6.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.

6.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: **Ing. Miroslav Bauer, MBA**, ředitel odboru implementace APV

tel:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel:

e-mail:

6.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel:

e-mail:

6.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

6.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 4/17



Článek 7 Závěrečná ujednání


- 7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v rozsahu vyplývajícím ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), podléhá tato Smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném ve smyslu ZRS, přičemž toto uveřejnění je zároveň i podmínkou pro nabytí účinnosti této Smlouvy, s tím, že pokud tato Smlouva nebude v registru smluv uveřejněna ani do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne jejího uzavření, platí ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS, že je zrušena od počátku. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nejsou povinny si hradit navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla jedna Smluvní strana po druhé Smluvní straně požadovat.
- 7.2. S ohledem na ustanovení čl. 7.1 se Smluvní strany dohodly, že tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni, kdy byla tato Smlouva uveřejněna v registru smluv vedeném podle ZRS nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno financování (např. Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí) podle toho, která z výše uvedených událostí nastane později. Nedojde-li ke schválení financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší.
- 7.3. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli včas veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 7.4. Veškeré dodatky ke Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 7.5. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 7.6. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 7.7. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 7.8. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla
Příloha č. 2 – Podmínky implementace
- 7.10. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.






Objednatel:
Česká republika -
Česká správa sociálního zabezpečení




Jméno: **Ing. Miroslav Bauer, MBA**
Funkce: ředitel odboru implementace APV

Datum: 21.02.2018
Místo: Praha




Zhotovitel:
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.



Jméno: [redacted]
Funkce: jednatel společnosti

Datum: 31.1.2018
Místo: Praha



Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Doudlebská 143/100 Praha 4, Nusle
Česká republika, 190 00, Česká republika

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 6/17



Příloha č. 1 – Specifikace Díla

1 Předmět Smlouvy

Předmětem plnění této Smlouvy jsou úpravy APV DMS, realizované na základě následujících požadavků:

- A. Požadavek na úpravu DMS v souvislosti s agendami IKR (agendy začínající na „IKR“)
- B. Požadavek na úpravu Univerzálního klienta DMS – zobrazení náhledu těla dokumentu
- C. Optimalizace procesu ukládání dokumentů do DMS
- D. Požadavek na celkovou optimalizaci statistik a implementaci možnosti zobrazení
- E. Požadavek na implementaci možnosti exportu všech výsledků hledání/seznamu dokumentů (i WL)/ včetně zadaných vyhledávacích kritérií v záhlaví exportu např. do CSV či XLS
- F. Požadavek na zavedení specializovaných agendových rolí pro rozlišení volání zobrazení dokumentů agendy IKR z APV ZUR a vyhodnocení requestů volání APV ZUR na úrovni DMS pro možnost zavedení specializovaných agendových rolí určených výhradně pro ošetření zobrazování dokumentů agendy IKR ze ZUR
- G. Požadavek na automatizované vytěžování a ukládání dokumentů typu „dodejka“ do DMS
- H. Požadavek na navýšení limitu pro vyhledávání dokumentů v klientech DMS ze současného počtu 500 položek (již se netýká WL)

Ad A) Požadavek na úpravu DMS v souvislosti s agendami IKR (agendy začínající na „IKR“)

Požadavky na rozšíření:

- doplnění pole „Podtyp“ do vyhledávacích kritérií i do tabulky seznamu zobrazených výsledků (z důvodu odlišení dotazů kanálem B2B, IKR a ZUR);
- doplnění pole Datum vytvoření do tabulky seznamu zobrazených výsledků hledání;
- doplnění pole IČ do tabulky seznamu zobrazených výsledků hledání;
- pro agendu IKR3STR - doplnění pole IČ OVM nebo Název OVM, která se dotazuje, případně i do tabulky seznamu zobrazených výsledků;
- úprava klientských aplikací DMS a API DMS.

Ad B) Požadavek na úpravu Univerzálního klienta DMS – zobrazení náhledu těla dokumentu

Požadavky na rozšíření:

- v záložce „Tělo“ zobrazovat automaticky náhled na přílohu/tělo dokumentu bez nutnosti provedení volby „Náhled na dokument“.

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 7/17



Ad C) Optimalizace procesu ukládání dokumentů do DMS

Požadavek na rozšíření:

- revize a optimalizace procesu ukládání dokumentů do DMS z hlediska výkonnosti systému.

Ad D) Požadavek na celkovou optimalizaci statistik a implementaci možnosti zobrazení

Požadavek na rozšíření – nové možnosti zobrazení ve statistikách:

- počtu, kolik WL bylo zpracováno, za jednotlivé referenty a celkem za dané časové období;
- počtu nově založených WL za dané časové období;
- stavu WL celkem ke dni;
- statistiky bude možné generovat i na jednotlivých ÚOJ.

Ad E) Požadavek na implementaci možnosti exportu všech výsledků hledání/seznamu dokumentů (i WL)/ včetně zadaných vyhledávacích kritérií v záhlaví exportu např. do CSV či XLS

Ad F) Požadavek na zavedení specializovaných agendových rolí pro rozlišení volání zobrazení dokumentů agendy IKR z APV ZUR a vyhodnocení requestů volání APV ZUR na úrovni DMS pro možnost zavedení specializovaných agendových rolí určených výhradně pro ošetření zobrazování dokumentů agendy IKR ze ZUR

Ad G) Požadavek na automatizované vytěžování a ukládání dokumentů typu „dodejka“ do DMS

Požadavek na rozšíření:

- implementace nové úlohy na skenerech + předání do OCR;
- implementace nového zpracování dokladů OCR technologií v Teleformu s vazbou na KE + předání výstupů – ZOOCR;
- implementace mechanismu uložení výstupů do DMS + navazujícího zpracování, uložení metadat, řešení nestandardních stavů v rámci zpracování – předání ke kontrole/došetření apod..

Ad H) Požadavek na navýšení limitu pro vyhledávání dokumentů v klientech DMS ze současného počtu 500 položek (již se netýká WL)

Součástí dodávky bude:

- Analytická dokumentace popisující související požadované změny APV DMS (Návrh řešení);
- Testování v prostředí Zhotovitele;
- Zdrojové kódy APV DMS se zpracovanými změnami;
- Spustitelná verze APV DMS se zpracovanými změnami;
- Aktualizovaná Uživatelská příručka;
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;
- Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;

Parafováno:

Zhotovitel: _____

Objednatel: _____

strana 8/17



- Podpora pro nasazení do produkčního prostředí Objednatele ve výši 1 (slovy: jednoho) ČD, spočívající především v poskytování konzultací, podpory v sídle Objednatele, úpravách konfigurace.

Akceptační kritéria:

Fáze / Dílčí plnění	Kritérium	Měřítko splnění
Fáze 1 Návrh řešení	Úplnost dokumentu	Zhotovitel předložil všechny závazné výstupy fáze projektu (Návrh řešení) a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele. Akceptační a předávací protokol.
Fáze 2 Implementace změn, instalace a testování APV, nasazení do testovacího prostředí (dále jen „TP“) Objednatele	Pokrytí požadavků Objednatele: <ul style="list-style-type: none">- úpravy dle požadavků/Návrhu řešení	APV bylo ověřeno v prostředí Zhotovitele.
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: <ul style="list-style-type: none">▪ testovací scénáře▪ protokol o testování/výsledky testů▪ uživatelská příručka▪ administrátorská příručka▪ popis API rozhraní DMS▪ instalační dokumentace
	Instalace do TP Objednatele. Ověření v TP ČSSZ. Vytvoření a předání instalačního CD s finální verzí APV DMS pro produkční prostředí (dále jen „PP“) Objednatele	APV bylo instalováno do TP Objednatele. APV bylo Objednatelem v TP ČSSZ řádně otestováno. Zhotovitel předal Objednateli instalační CD a CD se zdrojovými kódy.

Parafováno:

Zhotovitel:  Objednatel: 


strana 9/17





Fáze 3 Zahájení rutinního provozu	Zpracování připomínek Objednatele, nasazení do PP Objednatele a zvýšená expertní podpora APV	Připomínky Objednatele byly zpracovány, APV bylo instalováno do PP Objednatele, zvýšená expertní podpora byla poskytnuta. Akceptační a předávací protokol.
---	--	--

2 Specifikace pracnosti

Celkové maximální počty ČD dle jednotlivých specialistů pro realizaci plnění dle této Smlouvy:



2.1 Rozpad maximálního počtu ČD dle fakturačních milníků a dle jednotlivých specialistů pro realizaci dílčího plnění Díla:



Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 10/17



Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 11/17



Příloha č. 2 – Podmínky implementace

Soulad se standardy ČSSZ

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.pdf	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfig. pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.20
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_20
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
10.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
11.	Programátorské konvence .NET 2.0 - 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.4
15.	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	4.3
16.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze	0.41

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 12/17



18.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
19.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00
S6.1.	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard Využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	0.4
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5

Plnění Zhotovitele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů Objednatele:

APV DMS

Podpůrný systém DMS patří mezi aplikační vybavení ČSSZ (APV), který byl na ČSSZ implementován a uveden do provozu dříve, než byly pro příslušné dodavatele na ČSSZ závazné některé z výše uvedených a dnes platných standardů ČSSZ. V rámci plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebude podle výše uvedených standardů aplikační vybavení DMS komplexně přepracováno tak, aby bylo plně v souladu s těmito dnes platnými standardy ČSSZ. Při implementaci nových nebo upravovaných částí APV, se ale bude Zhotovitel těmito výše uvedenými standardy řídit.

Závazný harmonogram plnění

Dílo dle této Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno v těchto termínech:

Termín	Ukázka	Termín	Termín
T0	Zahájení projektu (kick-off)	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1 = T0	T1+14 dnů
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		7 dnů
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		7 dnů
T2	Fáze 1 – Analýza a návrh řešení	T2 = T1+14 dnů	T2+84 dnů
	Návrh řešení		70 dnů
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		14 dnů
	Fakturační milník FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu a fázi 1)		T2+84 dnů
T3	Fáze 2 – Programování, instalace a testování	T3 = T2+84 dnů	T3+196 dnů

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 13/17



	Programování a instalace		154 dnů
	Testování v TP ČSSZ		42 dnů
T4	Fáze 3 - Zahájení rutinního provozu	T4 = T3+196 dnů	T4+14 dnů
	Zpracování připomínek Objednatele a nasazení do PP ČSSZ		14 dnů
	Fakturační milník FM II (etapa 2 – zahrnuje fázi 2 a fázi 3)		T4+14 dnů

Poznámky – podmínky pro zajištění součinnosti ve vazbě na Závazný harmonogram plnění:

- o T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy
- o v T3 (tj. v době zahájení implementace změn) musí být v TP ČSSZ akceptována všechna předchozí plnění APV DMS
- o v době zahájení T3 nesmí být ve fázi vývoje žádný další z plánovaných projektů APV DMS
- o ve výše uvedeném závazném harmonogramu plnění jsou jednotlivé termíny uvedeny v kalendářních dnech

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u Závazného harmonogramu plnění a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Součinnost Objednatele

V rámci provádění Díla dle této Smlouvy Zhotovitelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných fázích plnění, viz výše uvedený harmonogram plnění.

Nutným předpokladem pro realizaci rozvojových požadavků, je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací úprav v APV DMS bezprostředně souvisejí.

V rámci realizace předmětu plnění (dále jen „projekt“) předpokládá Zhotovitel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
Technická součinnost		
	HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB pro APV v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Zajištění příslušné instalace a konfigurace aplikačních serverů.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující	Po celou dobu projektu

Parafováno:

Zhotovitel: [redacted] Objednatel: [redacted]

strana 14/17



	systemy a produkty třetích stran.	
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Zhotovitelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, integračního a testovacího prostředí APV.	Po celou dobu projektu
Analytická součinnost		
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího předmětu plnění Zhotovitele, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	Analýza a návrh řešení, popř. change management během projektu
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o: - zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školící dokumentace	Po celou dobu projektu
Legislativní součinnost		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Především v etapě Analýza a návrh řešení, v případě potřeby během celého projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a	Po celou dobu projektu



	pracovních postupů.	
Personální předpoklady a role		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu
Projektové předpoklady		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Zhotovitelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produkčním prostředí Objednatele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Programování a testování
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu Objednatele.	Programování a testování
	Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení Závazného harmonogramu plnění v rámci plnění dle této Smlouvy.	Po celou dobu projektu
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce Objednatele na vyhodnocení projektu.	Programování a testování, zahájení rutinního provozu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dní od předání daného výstupu.	Po celou dobu projektu
	Distribuce relevantních výstupů plnění Zhotovitele na jednotlivé lokality Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů	Po celou dobu projektu





	a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	
	Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.	Zahájení rutinního provozu

Souběžně s realizací úprav APV DMS dle této Smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúčast řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (toto zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

V případě prodloužení Objednatele s řádným poskytnutím součinnosti se automaticky prodlouží dotčené termíny plnění Zhotovitele uvedené výše v Závazném harmonogramu plnění o adekvátní počet dní odpovídající trvání prodloužení na straně Objednatele, aniž by se tak Zhotovitel dostal do prodloužení s plněním na jeho straně.

Parafováno:

Zhotovitel:  Objednatel: 

strana 17/17