



KUMSP00RKWZ5

Číslo smlouvy DPO: DOD20180016


Číslo smlouvy zhotovitele: 160/2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo
dopravy

SMLOUVA O DÍLO


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
D2316 pod. číslo	2018 rok	114 zkr. odb.

I. Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kanlou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby a změn díla:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711.

(dále jen „MSK“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Handwritten signatures and initials

Handwritten mark

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
IČO: 61974757
DIČ: CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu: 5708761/0100

Oprávněná osoba pro změny díla:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

(dále jen „DPO“)

(MSK a DPO dále společně jen jako „objednatelé“)

Hovoří-li se v této smlouvě o objednateli, aniž by bylo určeno, jedná-li se o MSK či DPO, mají se na mysli oba objednatelé.

2. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102043465/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopíř

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.
6. Účelem smlouvy je realizace stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“.
7. Objednatelé mezi sebou dne 3. 7. 2017 uzavřeli Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám ve smyslu ust. § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka, na jejímž základě je smlouva uzavírána, je tak zadávána sdružením zadavatelů, za které v zadávacím řízení jedná MSK.
8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že jednotlivé stavební části díla bude pro objednatele realizovat dle členění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. V této souvislosti zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že veškeré záležitosti, námítky, práva, písemnosti včetně fakturace týkajících se jednotlivých částí díla bude uplatňovat vůči objednatelům dle členění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění kteréhokoliv z objednatelů, tj. MSK či DPO, uplatňovat vůči zhotoviteli jakékoliv právo z této smlouvy s účinky pro objednatele.
9. Stavba „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ bude provedena v rámci projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ realizovaného MSK (dále jen „projekt MSK“) a projektu „Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava“ realizovaného DPO (dále jen „projekt DPO“).
10. Předpokládá se, že projekt MSK bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), projekt DPO bude spolufinancován z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci IROP a OPD.
11. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 10 tohoto článku smlouvy, zavazují se zhotovitel:
 - a) předem projednávat se zástupci objednatelů jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,
 - b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu dopravy ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projekty,

- c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektů, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektů, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektů uváděných ve zprávách o realizaci projektů se skutečným stavem v místě jejich realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
- d) uchovávat odpovídajícím způsobem, v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP a OPD po dobu do roku 2028 včetně, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektům.
12. Pro účely této smlouvy bude vycházeno z příslušných metodických pokynů pro IROP a OPD týkající se základních pojmů takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
- c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
- d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.),
- e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací“).
13. Níže uvedené stavební objekty budou po realizaci stavby úplatně převedeny statutárnímu městu Ostrava:
- SO 104 Úprava MK u výtopny
 - SO 111 Chodníky a cyklostezka
 - SO 240 Opěrná zeď na ulici U výtopny
 - SO 242 Opěrná zeď u areálu „Stavos“
 - SO 302 Silniční kanalizace na MK u výtopny
 - SO 451 Veřejné osvětlení
 - SO 471 Úprava SSZ
 - SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ zahrnující i rekonstrukci tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
- projektové dokumentace stavby zpracované v listopadu 2015 společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1,

IČO 427 67 377 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla,

- podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce stavební – územní odbor Olomouc, dne 23. 5. 2016 pod č. j. DUCR-32054/16/Ma,
- podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor dopravy dne 2. 5. 2016 pod č. j. SMO/172180/16/OD/Bře,
- podmínek rozhodnutí č. 1138/15/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 14. 12. 2015 pod č. j. SMO/443836/15/OŽP/Po, prodloužené rozhodnutím č. 47/18/VH vydaným dne 16. 1. 2018 pod č. j. SMO/028811/18/OŽP/Po,
- podmínek pravomocného rozhodnutí, které vydal Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy dne 29. 10. 2015 pod č. j. MSK 139924/2014,
- podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce stavební – územní odbor Olomouc, dne 6. 11. 2017 pod č. j. DUCR-61800/17/Vi,
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

Stavba je členěna na stavební objekty následovně:

- SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
- SO 001 Demolice východního mostu přes dráhu
- SO 002 Demolice západního mostu přes dráhu
- SO 003 Demolice východního mostu přes ulici Rudnou
- SO 004 Demolice západního mostu přes ulici Rudnou
- SO 101 Úprava silnice III/4787
- SO 102 Úprava JV rampy
- SO 103 Úprava SZ rampy
- SO 104 Úprava MK u výtopny
- SO 111 Chodníky a cyklostezka
- SO 201 Silniční most přes dráhu-východní
- SO 202 Silniční most přes dráhu-západní
- SO 203 Tramvajový most přes dráhu
- SO 204 Silniční most přes ulici Rudnou-východní
- SO 205 Silniční most přes ulici Rudnou-západní
- SO 206 Tramvajový most přes ulici Rudnou
- SO 240 Opěrná zeď na ulici U výtopny
- SO 242 Opěrná zeď u areálu „Stavos“
- SO 301 Silniční kanalizace na silnici III/4787
- SO 302 Silniční kanalizace na MK u výtopny
- SO 303 Přeložka kanalizace pod mosty přes dráhu
- SO 304 Úprava kanalizace na ulici Rudné
- SO 351 Úprava vodovodu
- SO 352 Přeložka vodovodu
- SO 401 Přeložka kabelů V.N – **NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ**
- SO 431 Přeložka kabelů N.N – **NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ**
- SO 451 Veřejné osvětlení
- SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů Telefonica O2 – **NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ**
- SO 462 Přeložka kabelů Ovanet

- SO 463 Přeložka sdělovacího vedení PODA
- SO 471 Úprava SSZ
- SO 501 Úprava horkovodu
- SO 502.1 Úprava plynovodu
- SO 502.2 Úprava NTL plynovodu u křižovatky s ul. Výškovická a Pavlova
- SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny
- SO 601 Tramvajová trať-železniční svršek
- SO 602 Tramvajová trať-železniční spodek
- SO 603 Tramvajová trať-provizoria během výstavby
- SO 605 Přeložka tramvajových trakčních kabelů
- SO 606 Tramvajové trolejové vedení
- SO 607.1 Úprava ovládání výhybek
- SO 607.2 Signalizace provizorního jednokolejného úseku
- SO 611 Úprava trakce dráhy
- SO 612 Přeložka optického kabelu ČD telematika
- SO 613 Úprava sdělovacích kabelů SŽDC
- SO 614 Úprava kabelu 6kV SŽDC

2. Součástí díla je také:

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních, geodetické zaměření stavby a geometrický plán v šesti vyhotoveních pro zapsání do KN a geometrické plány pro zapsání věcných břemen či služebností, bude-li potřebný. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednatelům dodány také 3x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případně vícetisky budou účtovány zvlášť,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- d) projednání a zajištění výluk drážní dopravy s příslušnými subjekty (např. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, DPO)
- e) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou MSK, požadavky objednatelů a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- g) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
- h) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, tj. geodeta, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- i) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné,
- j) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

- k) zhotovitel zajistí předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - l) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodech a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy a prohlášení právnické osoby včetně zajištění průkazů způsobilostí UTZ,
 - m) Součástí předmětu plnění je rovněž průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání díla,
 - n) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
 - o) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - p) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - q) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, zabezpečení bezpečného přístupu k okolním nemovitostem a jiným objektům,
 - r) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - s) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - t) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - u) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - v) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla:
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - c) koordinovat prováděné práce se zástupci Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se zástupci Dopravního podniku Ostrava a.s. a se zástupci Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
 - d) spolupracovat a koordinovat svou činnost se zhotoviteli přeložek kabelů NN a VN (vlastník ČEZ Distribuce a.s.) a přeložek sdělovacích kabelů (vlastník CETIN a.s.)
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatelé se zavazují dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
9. Případné dodatečné práce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek § 222 ZZVZ. Dodatečné práce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo ve lhůtě do 510 dnů od předání staveniště zhotoviteli (viz věta třetí tohoto odstavce) a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednatelům.

Po nabytí účinnosti smlouvy zhotovitel neprodleně započne s realizací přípravných prací, které jsou potřebné pro zahájení samotné realizace díla. Doba pro tyto přípravné práce je stanovena na 120 kalendářních dnů. Po ukončení těchto přípravných prací zhotovitel převezme staveniště dle čl. IX odst. 1 této smlouvy a neprodleně započne se samotnou realizací díla ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle této smlouvy v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla, zejména termíny plnění v tomto odstavci uvedených milníků postupu stavby, a to včetně vyznačení detailního harmonogramu prací v rámci tramvajových a železničních výluk (dále jen „*Harmonogram*“). Harmonogram realizace díla bude zpracován v podrobnostech na měsíce, harmonogram prací v rámci tramvajových a železničních výluk bude zpracován v podrobnostech na dny s vyznačením okamžiku (hodiny) zahájení a ukončení výluky.

2. Součástí doby plnění jsou i výluky tramvajové dopravy v počtu 3 výluk a v celkové době trvání maximálně 30 dnů. O termín konání výluky je zhotovitel povinen požádat zástupce provozovatele dráhy nejméně 30 pracovních dnů před plánovaným zahájením dané výluky. Objednatel požaduje přednostně realizaci výluk ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
3. Součástí doby plnění jsou i výluky železniční dopravy obou kolejí dvoukolejné trati v počtu 8 výluk a v celkové době trvání 86 hodin a vždy jedné koleje dvoukolejné trati

v počtu 5 výluk a v celkové době trvání 112 hodin a zavedení pomalé jízdy na jedné koleji v celkovém trvání 7 168 hod. Rozsah všech výluk a pomalých jízd je přesně definován ve specifikaci, která je přílohou č. 2 soupisu prací SO 000.

O termín konání výluky a zavedení pomalé jízdy je zhotovitel povinen požádat zástupce provozovatele dráhy v dostatečném předstihu před plánovaným zahájením dané výluky. Objednatel požaduje přednostně realizaci výluk v nočních hodinách, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

4. Zhotovitel se zavazuje využívat čas výluk co možná nejefektivnějším způsobem. Zhotovitel se rovněž zavazuje požádat o povolení výluky pouze v odůvodněných a nezbytných případech. Stavbyvedoucí, či jiná osoba pověřená zhotovitelem vedení stavby, je na základě žádosti objednatelů či technického dozoru investora povinen výše uvedené prokazatelným způsobem doložit.
5. Místem plnění je mimoúrovňové křížení ulice Výškovické se silnicí I/11 (ulice Rudná) a křížení ulice Výškovické se železniční tratí (Polanecká spojka) v Ostravě.
6. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání provádění díla, si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují právo prodloužit termín plnění dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše o dobu jejich trvání. Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatelů k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Obdobně lze upravit termín plnění dle odst. 1 tohoto článku i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se stavbami realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi objednateli a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí.

Postup dle tohoto odstavce se nevztahuje pro realizaci přípravných prací.

7. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatelů inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
8. Objednatelé jsou oprávněni kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodloužuje lhůta pro splnění díla, která tak bude upravena na základě výhrady jejího prodloužení v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatelů. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle

ani do 6 měsíců od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 60 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 327 860 013,25 Kč bez DPH (slovy: třístadvacetsedmmiliónůosmsetšedesátisíctřináct korun českých).

– z toho cena hrazená MSK činí 246 522 921,60 Kč bez DPH

– z toho cena hrazená DPO činí 81 337 091,65 Kč bez DPH.

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. **Náklady na méněpráce** budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ,

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatelé nařídili formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. **Náklady na dodatečné práce** budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle soupisu prací nebo dle URS v aktuální cenové soustavě ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;

c) v případech, kdy položky dodatečných prací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální transparentní kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatelů a zhotovitele. Objednatelé jsou v tomto případě oprávněni ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;

Postup dle písm. a) až c) tohoto odstavce se uplatní při veškerých změnách ceny včetně případů, kdy:

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané MSK (neodpovídající geologické údaje apod.).

4. Rozsah případných méněprací nebo dodatečných prací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a dodatečných prací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí těchto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce objednatele uvedený v čl. I oprávněný pro změny díla. Všechny změnové listy musí být podepsány zástupci obou objednatelů.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět oddělenou fakturaci. Jednotlivé stavební objekty dle rozdělení z přílohy č. 1 této smlouvy budou fakturovány objednatelům dle členění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a to do výše jejich podílu, jak je sjednán v čl. V odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat provedené práce a požadovat jejich úhradu po jiném z objednatelů, než je uvedeno v tomto odstavci, a objednatelé nejsou povinni neoprávněně vyúčtované práce hradit. V rámci fakturace objektů MSK bude zdanitelné plnění fakturováno odděleně na samostatných fakturách následovně:
 - Objekty uvedené v čl. II odst. 13 – samostatná faktura
 - Položky v rámci SO 000 dodatečně nahlášené zhotoviteli objednatelem (MSK) – samostatná faktura
 - Ostatní – samostatná faktura
3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 88/2017), IČO objednatele,
 - b) předmět smlouvy, (tj. text „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3“),
 - c) název a registrační číslo projektu, (tj. „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3; reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0007498“ u faktur vystavených MSK a „Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava; reg. č. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119“ u faktur vystavených DPO),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2, této smlouvy informovat objednatele),
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový“ v případě MSK a „odbor investice“ v případě DPO),
 - h) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla ve smyslu odst. 5 tohoto čl., u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),

- i) přílohou konečných faktur budou protokoly o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 5, této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- j) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny předmětu plnění i s klasifikačním kódem dle položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán objednateli.
4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období.
- V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení prací osobou vykonávající technický dozor stavebníka na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka).
5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to každému objednateli zvlášť do výše jeho podílu v souladu s odst. 2 tohoto článku. Každý objednatel uhradí zhotoviteli faktury do celkové výše 90 % ze svého podílu na smluvní ceně díla bez DPH a na zbyvající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla, resp. jeho příslušné části vymezené v čl. V odst. 1) budou v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Pokud již budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění pozastávek uvedené v odst. 8 tohoto článku, není již nutné pozastávku na faktuře uvádět.
6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednatelům.
7. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednatelům předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. Pro potřeby poskytovatele dotace, bude tato rekapitulace skutečně provedených prací objednatelům předána také v elektronické podobě, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, ve shodné struktuře a formátu jako soupis prací.
8. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny do 15 dnů

ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převzato objednatelům s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne odstranění všech těchto vad a nedodělků.

Pozastávkou pro účely splnění povinnosti objednatelů uvolnit pozastávku ve lhůtě dle tohoto odstavce se rozumí pouze ta část ceny nad 90 % smluvní ceny díla ve smyslu odst. 5 tohoto článku, která je uvedena ve faktuře (fakturách), jejíž (jejichž) splatnost ve smyslu odst. 6 tohoto článku již uplynula.

Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy (dále též „zádržné“) bankovní zárukou. V takovém případě budou zhotoviteli pozastávky uvolněny do 15 dnů ode dne doručení bankovní záruky objednatelům v případě, že bankovní záruka bude obsahovat podmínky stanovené pro zádržné dle této smlouvy.

9. Doručení faktury se provede v případě MSK osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, v případě DPO na podatelně Dopravního podniku Ostrava a.s. Faktury mohou být doručovány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako doporučená zásilka. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednatelům nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelům), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
10. Objednatelé jsou oprávněni vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatelů.

Ve vrácené faktuře objednatelé význačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatelé vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příslušnému objednateli. Zhotovitel je povinen doručit příslušnému objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příslušným objednatelům vrácené vadné faktury.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příslušného objednatelů.
12. Objednatelé jsou oprávněni pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatelů.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Vyplyvá-li ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP, jsou povinni jmenovat tohoto koordinátora objednatelé.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,

vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, kterou je sdružení Enviroad+SHP TS: Silnice III/4787 Ostrava (vedoucí společník ENVIROAD, s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, IČO: 25394436), a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP, kterou je společnost NABOZ-servis, s.r.o., Na Návsí 1480/127a, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 06395074, jsou kromě kontroly provádění díla oprávněny i ke kontrole realizační dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajících z příslušných příkazních smluv na zajištění výkonu jejich činnosti při realizaci stavby.

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377.

4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednatelům a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednatelům je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednatelům.
6. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 5 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
7. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, jsou objednatelé. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednateli.
8. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
9. Objednatelé odpovídají za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednatelům; tím není dotčena odpovědnost objednatelů dle věty první tohoto odstavce, včetně odpovědnosti za dodatečné náklady na odstranění vad a nedostatků příslušné dokumentace.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, veřejné zakázce a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Objednatelé předají a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od ukončení přípravných prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci zhotovitele i objednatelů s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoby oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
3. Při předání staveniště MSK předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby, a to v tištěné formě.
4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednateli.
6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednatelům a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednatelům veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
11. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště – část MSK v souladu s pravidly (aktuálně platnou verzí) povinné publicity IROP, které stanoví Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 pro IROP, včetně případného vyřízení nezbytných povolení k umístění, je-li třeba. V souladu s pravidly bude bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu

umístěn na stavbě velkoplošný reklamní panel – billboard (provedení a specifikace v soupisu prací), který bude po ukončení fyzické realizace projektu, dle pokynu MSK, nahrazen stálou vysvětlující tabulkou - pamětní deskou (provedení a specifikace v soupisu prací). Před zhotovením billboardu a pamětní desky budou MSK zaslány jejich grafické návrhy k odsouhlasení včetně návrhů na jejich umístění.

12. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště – část DPO v souladu s pravidly (aktuálně platnou verzí) povinné publicity pro OPD, které stanoví Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu doprava 2014-2020. Rozsah a nástroje povinné publicity je stanoven v Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, zveřejněný na webových stránkách OPD (http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2016/01/Manuál_vizuálu2014-2020.pdf). Před zhotovením všech povinných prvků publicity budou DPO zaslány jejich grafické návrhy k odsouhlasení včetně návrhů na jejich umístění.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatelů a poskytnout jim požadovanou dokumentaci a informace,
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatelů všech jednání týkajících se předmětného díla,
- d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednatelům předat aktualizovaný harmonogram realizace díla (výstavby) dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby při dodržení termínů dle čl. IV odst. 1 této smlouvy průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednatelům,
- e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
- f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: [redacted], [redacted] a [redacted]) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednatelům další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady.

Objednatelé se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvají. Pokud se objednatelé rozhodnou vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatelé na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednatelům termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné, a předá objednatelům úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednatelům, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavatelem, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, tj. stavbyvedoucím, specialistou na dopravní stavby, nebo technologická zařízení staveb, specialistou na techniku prostředí staveb, specialistou na trakční vedení a silnoproud a osobou odpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „odborná osoba“ či „odborné osoby“) a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou odbornou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci pouze ve výjimečných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl objednatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí

disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní (nahrazovaná) odborná osoba.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle kterého byl zhotovitel povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů veškerých stavebních prací, pokud jsou mu známi a všech služeb poskytovaných na staveništi, pokud jsou mu známi. Zhotovitel se zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce ani nebyli uvedeni v příloze č. 3 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění díla, a to před zahájením plnění poddodavatelem (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5 ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku).
13. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a objednatelům.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je dále povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, být v součinnosti při jeho aktualizaci, dále je povinen účastnit se kontrolních dnů BOZP a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednatelům. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednatelům v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednatelům tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

21. Zhotovitel předá objednateli MSK použitý demontovaný materiál. MSK sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání. Demontovaný materiál (mostní zábradlí, svodidla) bude zhotovitelem odvezen na středisko Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace v Hlučíně (cca 22 km), pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

Živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který je možno dále použít pro realizaci stavby či jiných stavebních prací, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je ve vlastnictví MSK. Materiál, který nebude použit při realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití. Zhotovitel je povinen MSK za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 80,- Kč/t povýšenou o DPH v zákonné výši, a to na základě MSK vystavené faktury se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Na tento závazkový vztah stran se přiměřeně použijí ustanovení kupní smlouvy dle občanského zákoníku.

Množství vyfrézovaného materiálu včetně údaje o množství využitém při provádění díla a množství, které bude zhotovitelem odkoupeno, bude zástupce zhotovitele průběžně uvádět ve stavebním deníku. Toto množství bude odsouhlaseno za MSK osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby a osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Demontovaný drážní materiál z tramvajové dráhy charakteru kolejnic včetně drobného kolejiva, trakční stožáry, trolejové vedení a kabely bude odečten odpočtovou položkou z ceny díla fakturovaného DPO.

22. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat efektivně a bez zdržování. Práce na staveništi se mohou vykonávat bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže tato smlouva, platné a účinné právní předpisy nebo správní rozhodnutí, koordinátor BOZP, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, objednatelé nebo jiná k tomu oprávněná osoba odůvodněně určí svým pokynem, jinak.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

23. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednateli a jimi pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
- budoucími uživateli,
- poskytovatelem dotace, kterými jsou Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky nebo Centrum pro regionální rozvoj České republiky, příp. osobami jimi pověřenými.

- jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
 4. Objednatelé a jimi pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
 5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatelů první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatelů je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 7. Nebudou-li objednatelé souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele jsou povinni objednatelé písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatelů k provedení připomínek. V případě, že bude objednatelům první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s technikou BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII. Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednateli zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobou vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

2. Objednatelé se zavazují dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
- b) označení objednatelů a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
- e) termín vyklizení staveniště,
- f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
- g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- h) seznam převzaté dokumentace,
- i) prohlášení objednatelů, že dílo přejímají (nepřejímají),
- j) datum a místo sepsání protokolu,
- k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
- l) jména a podpisy zástupců objednatelů, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatelé dílo nepřevzou, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělků bránící jeho řádnému užívání, jsou povinni tyto vady a nedodělků v předávacím protokolu specifikovat.
4. Pokud objednatelé dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezmou s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělků odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak.
5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě

a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednatelům při předání díla. Pokud zhotovitel objednatelům doklady dle předchozí věty nepředá, objednatelé dílo nepřevzou. Předáním díla objednatelům není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatelů doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatelů závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatelé mají právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednateli, byť se vada projeví až později. Objednatelé mají právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednateli, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednateli, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednatelům na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na stavební práce a dodávky,
 - b) 60 měsíců na živičné práce,
 - c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,
 - d) 24 měsíců na vodorovné dopravní značení,
 - e) 60 měsíců na izolace,
 - f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,
 - g) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, nebo jeho části, objednateli. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemohou objednatelé dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla budou objednatelé povinni uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistili, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatelé budou vady díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo: 596 136 165, nebo
 - b) e-mail: [REDACTED] nebo
 - c) adresu: Palackého 105, 702 00 Ostrava, nebo
 - d) do datové schránky: j8pd5dg

Vady na stavebních objektech dle členění uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, jsou vůči zhotoviteli oprávněni uplatňovat objednatelé samostatně, stejně jako případné sankce za neodstranění vady ve stanoveném termínu.

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je ve stejném rozsahu oprávněna kromě MSK také Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711, která má předmětnou nemovitost předánu k užívání. Každé takovéto nahlášení vady Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se považuje za řádné uplatnění vady MSK ve smyslu této smlouvy.

6. Objednatelé mají právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, mají také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění mají objednatelé.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady, která nemá vliv na přerušení tramvajové dopravy, nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, jsou objednatelé oprávněni zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatelů.
8. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, která má vliv na přerušení tramvajové dopravy, oznámí objednatel její výskyt, bezprostředně zhotoviteli telefonicky (na tel. [REDAKCE]) i písemně (na e-mail: [REDAKCE]). Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje okamžité (tj. nejpozději v rádech jednotek minut) bezplatné odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednatelům nebo uživateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatelé nemohli předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatelů na náhradu škody.

XIV. Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednateli.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednatelům v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 60 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní

pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z ceny díla.

7. Zhotovitel je povinen předat objednatelům při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků anebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV. Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluky tramvajového provozu uvedených v čl. IV. odst. 2 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicettisíc korun) za každou i započatou hodinu prodlení výluky tramvajové dopravy. Zhotovitel je rovněž povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ, kdy neprokáže objednateli či technickému dozoru investora oprávněnost či maximální využití povolené výluky dle čl. IV odst. 4 této smlouvy.
3. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluky železničního provozu uvedených v čl. IV. odst. 3, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun) za každou i započatou hodinu prodlení výluky železničního provozu. Zhotovitel je rovněž povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ, kdy neprokáže objednateli či technickému dozoru investora oprávněnost či maximální využití povolené výluky dle čl. IV odst. 4 této smlouvy.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení (maximálně však 50.000,- Kč).
7. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
8. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý opakovaný případ.

9. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání díla a nevede k přerušení tramvajové dopravy, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
10. V případě přerušení provozu tramvajové dopravy z důvodu vzniku záruční vady dle čl. XIII. odst. 8 je DPO oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnácttisíc korun) za každou i započatou hodinu, kdy není možno provozovat tramvajovou trať, a to až do doby odstranění závady.
11. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. f) této smlouvy, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
14. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
15. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
16. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatelů (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednatelům neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
19. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
20. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednatelům aktualizovaný harmonogram realizace díla (výstavby) ve stanoveném termínu,
 - c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 až 7 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednatelům,
 - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatelů (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatelů),
 - e) nedodržení pokynů objednatelů, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - g) neuhrazení ceny za dílo objednateli po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8, 9, nebo 12 této smlouvy.
3. Objednatelé jsou dále oprávněni od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednatelům;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. Vztahuje-li se však na tuto smlouvu povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
3. Tato smlouva je vyhotovena v desíti stejnopisech s platností originálu, přičemž MSK obdrží čtyři, DPO čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatelů postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách MSK.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem MSK.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má MSK souhlas rady kraje udělený usnesením č. 27/2438 ze dne 12. 12. 2017.

K uzavření této smlouvy udělila představenstvu DPO předchozí souhlas dozorcí rada svým usnesením č. 21/14 ze dne 14. 12. 2017.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby

Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP

V Ostravě dne 22. 12. 2018

V Ostravě dne 22. 12. 2018


za DPO
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava


za DPO
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

V Ostravě dne - 1. 03. 2018

V Brně dne 12. 02. 2018


za MSK
Ing. Jaroslav Kahla
na základě pověření
hejtmana kraje




za zhotovitele
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

firesta
Přístav, rekonstrukce, stavby a.s.
VÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části (součásti) díla	Financování	Cena bez DPH [Kč]	
SO 000.1	Vedlejší a ostatní náklady – část MSK	MSK	26 324 925,94
SO 000.2	Vedlejší a ostatní náklady – část DPO	DPO	6 090 803,95
SO 001	Demolice východního mostu přes dráhu	MSK	2 119 096,55
SO 002	Demolice západního mostu přes dráhu	MSK	2 164 642,88
SO 003	Demolice východního mostu přes ulici Rudnou	MSK	3 202 935,33
SO 004	Demolice západního mostu přes ulici Rudnou	MSK	3 279 697,12
SO 101	Úprava silnice III/4787	MSK	16 323 014,30
SO 102	Úprava JV rampy	MSK	3 003 192,77
SO 103	Úprava SZ rampy	MSK	4 193 026,80
SO 104	Úprava MK U Výtopny	MSK	2 023 241,72
SO 111	Chodníky a cyklostezka	MSK	11 795 980,67
SO 201	Silniční most přes dráhu – východní	MSK	25 362 489,76
SO 202	Silniční most přes dráhu – západní	MSK	32 210 638,94
SO 203	Tramvajový most přes dráhu	DPO	14 223 685,92
SO 204	Silniční most přes ulici Rudnou – východní	MSK	32 521 542,48
SO 205	Silniční most přes ulici Rudnou – západní	MSK	42 102 951,62
SO 206	Tramvajový most přes ulici Rudnou	DPO	19 630 079,59
SO 240	Opěrná zeď na ulici U Výtopny	MSK	2 831 977,16
SO 242	Opěrná zeď u areálu "STAVOS"	MSK	5 440 658,82
SO 301	Silniční kanalizace na silnici III/4787	MSK	4 737 394,09
SO 302	Přeložka kanalizace na MK U Výtopny	MSK	231 592,88
SO 303	Přeložka kanalizace pod mosty přes dráhu	MSK	444 713,92
SO 304	Úprava kanalizace na ulici Rudné	MSK	733 020,22
SO 351	Úprava vodovodu	MSK	554 094,78
SO 352	Přeložka vodovodu	MSK	1 476 638,68
SO 451	Veřejné osvětlení	MSK	2 565 448,64
SO 462	Přeložka kabelů Ovanet	MSK	2 038 080,20
SO 463	Přeložka sdělovacího vedení PODA	MSK	496 343,21
SO 471	Úprava SSZ	MSK	7 515 451,84
SO 501	Úprava horkovodu	MSK	13 152,58
SO 502.1	Úprava plynovodu	MSK	313 040,99
SO 502.2	Úprava NTL plynovodu u křižovatky s ul. Výškovická a Pavlovova	MSK	258 367,53
SO 502.3	Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny	MSK	357 343,18
SO 601	Tramvajová trať - železniční svršek	DPO	12 651 349,14
SO 602	Tramvajová trať - železniční spodek	DPO	1 000 383,52
SO 603	Tramvajová trať - provizoria během výstavby	DPO	10 725 009,34
SO 605	Přeložka tramvajových trakčních kabelů	DPO	5 158 855,68
SO 606	Tramvajové trolejové vedení	DPO	6 428 314,00
SO 607.1	Úprava ovládání výhybek	DPO	2 228 761,23
SO 607.2	Signalizace provizorního jednokolejného úseku	DPO	3 199 849,28
SO 611	Úprava trakce dráhy	MSK	8 642 922,00
SO 612	Přeložka optického kabelu ČD telematika	MSK	364 199,00
SO 613	Úprava sdělovacích kabelů SŽDC	MSK	504 222,00
SO 614	Úprava kabelu 6KV SŽDC	MSK	376 883,00
Cena MSK celkem			246 522 921,60
Cena DPO celkem			81 337 091,65
Cena díla bez DPH celkem			327 860 013,25

firesta

Firesta, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68 * 602 00 BRNO

Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je společnost NABOZ-servis, s.r.o., Na Návisi 1480/127a, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 06395074 při realizaci stavby „Sílnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, jejímiž objednateli jsou Moravskoslezský kraj a Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Brně dne

za zhotovitele:

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 353 17 628 • DIČ: CZ25317628

Základní požadavky k zajištění BOZP

I. Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích Dopravního podniku Ostrava a.s., vjezd vozidel

- a) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost **dlouhodobě**, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích **samostatně**, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DP Ostrava):
 - podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DP Ostrava,
 - předkládat při každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DP Ostrava.
- b) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost **krátkodobě**, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích **samostatně**, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy DP Ostrava:
 - podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DP Ostrava
 - pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz příp. cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním úřadem, který bude porovnán se jmenným seznamem dodaným druhou smluvní stranou.
- c) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří **navštíví** pracoviště **jednorázově**, mohou v souladu s vnitřními předpisy DP Ostrava vstupovat do objektu a pohybovat se na pracovištích **pouze v doprovodu** určeného zaměstnance DP Ostrava, avšak musí:
 - ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude strážní službou ověřena přítomnost příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví způsob doprovodu a pohybu návštěvy v objektu DP Ostrava a tím za tuto návštěvu přebírá odpovědnost.
- d) Osobám a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO povolen na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo jednorázového povolení vjezdu po prokázání totožnosti a souhlasu přítomného vedoucího navštěvovaného pracoviště.
- e) Fyzická ostraha je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu DP Ostrava i při výjezdu z areálu DP Ostrava.
- f) Mimo provozní dobu v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mohou osoby a vozidla druhé smluvní strany výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu DPO pouze jako „návštěva“.
- g) Návštěvě bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DP Ostrava povolen na základě ověření přítomnosti vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu s návštěvou.
- h) V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální dopravní situací v areálu DP Ostrava, zejména s určením trasy a místem k odstavení dopravního prostředku, a poté vpustí návštěvu do areálu DP Ostrava.


II. Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné činnosti na pracovištích DP Ostrava

- a) předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být provedeno tak, aby splňovalo platné bezpečnostní a požární předpisy,
- b) pokud budou na jednom pracovišti plnit pracovní úkoly zaměstnanci druhé smluvní strany i DP Ostrava, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce),

- c) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany nesmí být mladiství, musí mít pro činnost vykonávanou na pracovištích DP Ostrava odbornou a zdravotní způsobilost a tuto činnost mohou vykonávat pouze v dohodnutém rozsahu, v případě, že vstupují na provozovanou dopravní cestu, musí splňovat zdravotní způsobilost podle § 2 písm. b) 1, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. v platném znění,
- d) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany jsou při své činnosti na pracovištích DP Ostrava povinni dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany včetně místních bezpečnostních předpisů (vnitřních norem DP Ostrava), s nimiž byli řádně seznámeni, podrobit se na vyzvání oprávněného zaměstnance DP Ostrava dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek v organismu. K plnění povinnosti dle tohoto odstavce jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni při kontrolách a činnostech souvisejících se zajištěním BOZP spolupracovat s oprávněnými zaměstnanci DP Ostrava a řídit se jejich pokyny,
- e) v případě porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, pokynů oprávněných zaměstnanců DP Ostrava, pozitivního výsledku dechové zkoušky na alkohol nebo při odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni na vyzvání ukončit pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště a objekty DP Ostrava. Druhá smluvní strana je povinna osobu vyloučenou z pracoviště DP Ostrava ihned nahradit jiným pracovníkem tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat. DP Ostrava v tomto případě neodpovídá za případné prodlení v plnění závazků druhé smluvní strany dle uzavřené smlouvy,
- f) za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP je DP Ostrava oprávněn účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to v případě, že uzavřenou smlouvou nebude stanoveno jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo DP Ostrava na náhradu škody.


V Ostravě dne 22.2.2018

V Ostravě dne 22.2.2018




za DPO
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbratov 115, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava




za DPO
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

V Brně dne



za zhotovitele
Ing. Pavel Borek
člen představenstva



PIRESTA-Fléer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 63 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • OIČ: CZ25317628