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Číslo smlouvy DPO: DOD20180016

Číslo smlouvy zhotovitele: 160/2017

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální ainvestiční fondy
Operační program Doprava

1.

Z.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ -KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVV (DODATKU) -4-

Mít ks....
%m »#.

se sídlem:
zastoupen:

IČO:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrc

ing. Jaroslavem Kanlou
náměstkem hejtmana kraje

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
170181-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby azměn díla:

Zástupce pro administraci

Pověření kzastupování ve
a po dokončení stavby:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. Úprková 795/1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711.

(dále jen „MSK")

Us~

Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava

V
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zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100

Oprávněná osoba pro změny díla:

Osoba oprávněná jednat ve

Zástupci pro řízení projektu,
orgánům:

(dále jen „DPO")

(MSK a DPO dále společně jen jako „objednatelé")

Hovořf-li se v této smlouvě o objednateli, anižby bylo určeno, jedná-H se o MSK či DPO,
majíse namysli oba objednatelé.

se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva
25317628
CZ25317628
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
2102043465/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smiuvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Vpřípadě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií
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příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je realizace stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická -
rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3". 

7. Objednatelé mezi sebou dne 3. 7. 2017 uzavřeli Smlouvu o sdružení veřejných 
zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám ve smyslu 
ust. § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ), Veřejná zakázka, na jejímž základě je smlouva uzavírána, je 
tak zadávána sdružením zadavatelů, za které v zadávacím řízení jedná MSK. 

8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že jednotlivé stavební části díla bude pro 
objednatele realizovat dle členění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. V této 
souvislosti zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že veškeré záležitosti, námitky, práva, 
písemnosti včetně fakturace týkajících se jednotlivých částí díla bude uplatňovat vůči 
objednatelům dle členění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Tím není dotčeno 
oprávnění kteréhokoliv z objednatelů, tj. MSK či DPO, uplatňovat vůči zhotoviteli jakékoliv 
právo z této smlouvy s účinky pro objednatele. 

9. Stavba „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 
a 4787-4.3" bude provedena v rámci projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická -
rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3" realizovaného MSK (dále jen „projekt 
MSK") a projektu „Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových 
mostů na ul. Výškovická, Ostrava" realizovaného DPO (dáiejen „projekt DPO"). 

10. Předpokládá se, že projekt MSK bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 
2014 - 2020 (dále jen „IROP"), projekt DPO bude spolufinancován z Fondu soudržnosti 
prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen „OPD"). Zhotovitel bere na 
vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást 
projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci IROP a OPD. 

11. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 10 tohoto článku 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel: 

a) předem projednávat se zástupci objednatelů jakoukoliv změnu prováděnou při 
realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací 
dokumentaci, 

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému 
krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu dopravy ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, 
Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené 
projektem a jeho realizací a kontrolu dokladu souvisejících s projekty. 

<* If 
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c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektů, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci projektů, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektů uváděných ve zprávách o realizaci projektů se skutečným 
stavem v místě jejich realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní 
finanční orgány, Ministerstvo financí CR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise 
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem, v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP a OPD 
po dobu do roku 2028 včetně, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně 
jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektům. 

12. Pro účely této smlouvy bude vycházeno z příslušných metodických pokynů pro IROP a 
OPD týkající se základních pojmů takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
nebo zakázky, 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
nebo zakázky, 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
nebo zakázky, 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství (dále jen „soupis prací"). 

13. Níže uvedené stavební objekty budou po realizaci stavby úplatně převedeny statutárnímu 
městu Ostrava: 
» SO 104 Úprava MK u výtopny 
» SO 111 Chodníky a cyklostezka 
• SO 240 Opěrná zeď na ulici U výtopny 
* SO 242 Opěrná zeď u areálu „Stavos" 
* SO 302 Silniční kanalizace na MK u výtopny 
« SO 451 Veřejné osvětlení 
. SO 471 Úprava SSZ 
• SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Silnice 

III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3" 
zahrnující i rekonstrukci tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů 
(dále jen „stavba") v rozsahu dle: 
• projektové dokumentace stavby zpracované v listopadu 2015 společností 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, 
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' ÍXÍ " 



^^^*tete;r*&x^z&&^^ 

IČO 427 67 377 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele 
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, 

• podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Drážní úřad, Nerudova 1, 
779 00 Olomouc, sekce stavební - územní odbor Olomouc, dne 23.5.2016 
pod č. j . DUCR-32054/16/Ma, 

• podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Magistrát města Ostravy, 
odbor dopravy dne 2. 5. 2016 pod č. j . SMO/172180/16/OD/Bře, 

• podmínek rozhodnutí č. 1138/15/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla 
a veřejná vyhláška, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního 
prostředí dne 14. 12.2015 pod č. j . SMO/443836/15/OŽP/Po, prodloužené 
rozhodnutím č. 47/18/VH vydaným dne 16. 1.2018 pod č. j . 
SMO/028811/18/OŽP/Po, 

• podmínek pravomocného rozhodnutí, které vydal Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 
odbor dopravy dne 29.10. 2015 pod č. j . MSK 139924/2014, 

• podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Drážní úřad, Nerudova 1, 
779 00 Olomouc, sekce stavební - územní odbor Olomouc, dne 6. 11.2017 
pod č.j. DUCR-61800/17/Vi, 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo"). 

Stavba je členěna na stavební objekty následovně: 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 
SO 001 Demolice východního mostu přes dráhu 
SO 002 Demolice západního mostu přes dráhu 
SO 003 Demolice východního mostu přes ulici Rudnou 
SO 004 Demolice západního mostu přes ulici Rudnou 
SO 101 Úprava silnice III/4787-
SO 102 Úprava JV rampy 
SO 103 Úprava SZ rampy 
SO 104 Úprava MK u výtopny 
SO 111 Chodníky a cyklostezka 
SO 201 Silniční most přes dráhu-východní 
SO 202 Silniční most přes dráhu-západní 
SO 203 Tramvajový most přes dráhu 
SO 204 Silniční most přes ulici Rudnou-východní 
SO 205 Silniční most přes ulici Rudnou-západní 
SO 206 Tramvajový most přes ulici Rudnou 
SO 240 Opěrná zeď na ulici U výtopny 
SO 242 Opěrná zeď u areálu „Stavos" 
SO 301 Silniční kanalizace na silnici III/4787 
SO 302 Silniční kanalizace na MK u výtopny 
SO 303 Přeložka kanalizace pod mosty přes dráhu 
SO 304 Úprava kanalizace na ulici Rudné 
SO 351 Úprava vodovodu 
SO 352 Přeložka vodovodu 
SO 401 Přeložka kabelů V.N - NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ 
SO 431 Přeložka kabelů N.N - NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ 
SO 451 Veřejné osvětlení 
SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů Telefónica 02 - NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ 
SO 462 Přeložka kabelů Ovanet 

K/M. 
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SO 463 Přeložka sdělovacího vedení PODÁ 
SO 471 Úprava SSZ 
SO 501 Úprava horkovodu 
SO 502.1 Úprava plynovodu 
SO 502.2 Úprava NTL plynovodu u křižovatky s ul. Výškovická a Pavlovova 
SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny 
SO 601 Tramvajová trať-železniční svršek 
SO 602 Tramvajová trať-železniční spodek 
SO 603 Tramvajová trať-provizoria během výstavby 
SO 605 Přeložka tramvajových trakčních kabelů 
SO 606 Tramvajové trolejové vedení 
SO 607.1 Úprava ovládání výhybek 
SO 607.2 Signalizace provizorního jednokolejného úseku 
SO 611 Úprava trakce dráhy 
SO 612 Přeložka optického kabelu ČD telematika 
SO 613 Úprava sdělovacích kabelů SŽDC 
SO 614 Úprava kabelu 6kV SŽDC 

2. Součástí díla je také: 
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech 

vyhotoveních, geodetické zaměření stavby a geometrický plán v šesti vyhotoveních 
pro zapsání do KN a geometrické plány pro zapsání věcných břemen či služebností, 
bude-li potřebný. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické 
zaměření stavby budou objednatelům dodány také 3x v elektronické podobě, a to 
na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné 
vícetisky budou účtovány zvlášť, 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnuto ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

d) projednání a zajištění výluk drážní dopravy s příslušnými subjekty (např. Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, DPO) 

e) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou MSK, požadavky objednatelů a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"), 

g) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 
h) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, tj. geodeta, který je 

držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

i) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné, 
j) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 

jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a 
zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 
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k) zhotovitel zajistí předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob 
jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad 
vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 

I) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy a prohlášení právnické osoby včetně 
zajištění průkazů způsobilostí UTZ, 

m) Součástí předmětu plnění je rovněž průběžné pořizování detailní fotodokumentace 
dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části díla, které budou při dalším 
provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a 
nebránících užívání díla, 

n) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, 

o) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
p) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 

norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
q) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 

a příjezdu k objektům, zabezpečení bezpečného přístupů k okolním nemovitostem a 
jiným objektům, 

r) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

s) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
t) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla, 
u) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla, 
v) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla: 
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření 

stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací 
stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
c) koordinovat prováděné práce se zástupci Správy silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkové organizace, se zástupci Dopravního podniku Ostrava a.s. a se zástupci 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 

d) spolupracovat a koordinovat svou činnost se zhotoviteli přeložek kabelů NN a VN 
(vlastník ČEZ Distribuce a.s.) a přeložek sdělovacích kabelů (vlastník CET1N a.s.) 

4, Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 
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5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České̂  republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatelé se zavazují dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla 
podstatným způsobem neomezují. 

9. Případné dodatečné práce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek § 222 ZZVZ. Dodatečné práce budou 
realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smíouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo ve lhůtě do 510 dnů od předání staveniště 
zhotoviteli (viz věta třetí tohoto odstavce) a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo 
předat objednatelům. *" 

Po nabytí účinností smlouvy zhotovitel neprodleně započne s realizací přípravných prací, 
které jsou potřebné pro zahájení samotné realizace díla. Doba pro tyto přípravné práce je 
stanovena na 120 kalendářních dnů Po ukončení těchto přípravných prací zhotovitel 
převezme staveniště dle či. IX odst. 1 této smlouvy a neprodleně započne se samotnou 
realizací díla ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce. 

Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle této smlouvy v souladu s Časovým 
harmonogramem postupu provedení díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně 
veškeré významné termíny postupu provedení díla, zejména termíny plnění v tomto 
odstavci uvedených milníků postupu stavby, a to včetně vyznačení detailního 
harmonogramu prací v rámci tramvajových a železničních výluk (dále jen 
„Harmonogram'). Harmonogram realizace díla bude zpracován v podrobnostech na 
měsíce, harmonogram prací v rámci tramvajových a železničních výluk bude zpracován 
v podrobnostech na dny s vyznačením okamžiku (hodiny) zahájení a ukončení výluky. 

2. Součástí doby plnění jsou i výluky tramvajové dopravy v počtu 3 výluk a v celkové době 
trvání maximálně 30 dnů. O termín konání výluky je zhotovitel povinen požádat zástupce 
provozovatele dráhy nejméně 30 pracovních dnů před plánovaným zahájením dané 
výluky. Objednatel požaduje přednostně realizaci výluk ve dnech pracovního volna a 
pracovního klidu. 

3. Součástí doby plnění jsou i výluky železniční dopravy obou kolejí dvoukolejné trati 
v počtu 8 výluk a v celkové době trvání 86 hodin a vždy jedné koleje dvoukolejné trati 
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v počtu 5 výluk a v celkové době trvání 112 hodin a zavedení pomalé jízdy na jedné koleji 
v celkovém trvání 7 168 hod. Rozsah všech výluk a pomalých jízd je přesně definován ve 
specifikaci, která je přílohou č. 2 soupisu prací SO 000. 

O termín konání výluky a zavedení pomalé jízdy je zhotovitel povinen požádat zástupce 
provozovatele dráhy v dostatečném předstihu před plánovaným zahájením dané výluky. 
Objednatel požaduje přednostně realizaci výluk v nočních hodinách, ve dnech pracovního 
volna a pracovního klidu. 

4. Zhotovitel se zavazuje využívat čas výluk co možná nejefektivnějším způsobem. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje požádat o povolení výluky pouze v odůvodněných a 
nezbytných případech. Stavbyvedoucí, či jiná osoba pověřená zhotovitelem vedení 
stavby, je na základě žádosti objednatele či technického dozoru investora povinen výše 
uvedené prokazatelným způsobem doložit. 

5. Místem plnění je mimoúrovňové křížení ulice VýŠkovické se silnicí 1/11 (ulice Rudná) 
a křížení ulice VýŠkovické se železniční tratí (Polanecká spojka) v Ostravě. 

6. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které 
prokazatelně brání provádění díla, si objednatelé v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ 
vyhrazují právo prodloužit termín plnění dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, a to 
nejvýše o dobu jejich trvání. Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti 
přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto 
odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných 
technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatelů 
k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy 
ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat 
ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

Obdobně lze upravit termín plnění dle odst. 1 tohoto článku i pro případné omezení 
postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se stavbami 
realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi objednateli a 
vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí. 

Postup dle tohoto odstavce se nevztahuje pro realizaci přípravných prací. 

7. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP"), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou 
činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), 
objednatelé nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 
práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

8. Objednatelé jsou oprávněni kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu 
přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla, která tak bude 
upravena na základě výhrady jejího prodloužení v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ. 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po 
obdržení písemného pokynu objednatelů. Přerušením provádění prací na díle není 
dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle 
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ani do 6 měsíců od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá 
ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení 
dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 60 dnů dohodu o vypořádání vzájemných 
práv a povinností z této smlouvy. 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 327 860 013,25 Kč 
bez DPH (slovy: třistadvacetsedmmiliónůosmsetšedesáttisíctřináct korun českých). 

- z toho cena hrazená MSK činí 246 522 921,60 Kč bez DPH 

- z toho cena hrazená DPO činí 81 337 091,65 Kč bez DPH. 

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu 
prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 
ZZVZ, 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatelé nařídili 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na dodatečné práce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle soupisu prací 
nebo dle URS v aktuální cenové soustavě ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, 
podle toho, která z těchto částek bude nižší, to však pouze za splnění podmínek dle 
§ 222 ZZVZ; 

c) v případech, kdy položky dodatečných prací nelze ocenit žádným ze způsobů 
uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální transparentní 
kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na 
základě dohody objednatelů a zhotovitele. Objednatelé jsou v tomto případě 
oprávněni ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem; 

Postup dle písm. a) až c) tohoto odstavce se uplatní při veškerých změnách ceny včetně 
případů, kdy: 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané MSK (neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

4. Rozsah případných méněprací nebo dodatečných prací a cena za jejich realizaci, jakož i 
jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. 
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Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a dodatečných prací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, 
k vyjádřeni* a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě 
vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí těchto oceněných soupisů bude i výkaz 
výměr s uvedením postupu výpočtu množství. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit 
zástupce objednatele uvedený v čl. I oprávněný pro změny díla. Všechny změnové listy 
musí být podepsány zástupci obou objednatelů. 

1. 

2. 

3. 

Platební podmínky 

Zálohy na platby nejsou sjednány. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim 
přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH") a zhotovitelem proto budou za 
předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty. 

Zhotovitel se zavazuje provádět oddělenou fakturaci. Jednotlivé stavební objekty dle 
rozdělení z přílohy č. 1 této smlouvy budou fakturovány objednatelům dle členění 
uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a to do výše jejich podílu, jak je sjednán v čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat provedené práce a požadovat 
jejich úhradu po jiném z objednatelů, než je uvedeno v tomto odstavci, a objednatelé 
nejsou povinni neoprávněně vyúčtované práce hradit. V rámci fakturace objektů MSK 
bude zdanitelné plnění fakturováno odděleně na samostatných fakturách následovně: 

• Objekty uvedené v čl. I I odst. 13 - samostatná faktura 
• Položky v rámci SO 000 dodatečně nahlášené zhotoviteli objednatelem (MSK) -

samostatná faktura 
• Ostatní - samostatná faktura 

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy.(dále jen „faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 88/2017), IČO objednatele, 
b) předmět smlouvy, (tj. text „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce 

mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3"), 
c) název a registrační číslo projektu, (tj. „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická -

rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3; reg. 
č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0007498" u faktur vystavených MSK a „Rekonstrukce 
tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, 
Ostrava; reg. č. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119" u faktur vystavených DPO), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2, této smlouvy informovat objednatele), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový" 

v případě MSK a „odbor investice" v případě DPO), 
h) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla ve smyslu odst. 5 tohoto čl., u ostatních faktur pozastávka nebude 
uplatněna), 
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i) přílohou konečných faktur budou protokoly o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 
této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo 
bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků 
podle čl. XII odst. 5, této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka, 

j) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem 
evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny předmětu 
plnění i s klasifikačním kódem dle položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán 
objednateli. 

4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého 
dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně provedených prací 
a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. 
poslední den výše sjednaného období. 

V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu 
výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH 
za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení prací osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné 
plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol 
- obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor 
objednatele (stavebníka). 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to každému objednateli zvlášť do výše jeho 
podílu v souladu s odst, 2 tohoto článku. Každý objednatel uhradí zhotoviteli faktury 
do celkové výše 90 % ze svého podílu na smluvní ceně díla bez DPH a na zbývající část 
ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla, resp. jeho příslušné části vymezené včl. 
V odst. 1) budou v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny 
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Pokud již 
budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění pozastávek uvedené 
v odst. 8 tohoto článku, není již nutné pozastávku na faktuře uvádět. 

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednatelům. 

7. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 5 této smíouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž 
bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednatelům předá závěrečné vyúčtování, které 
doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež 
bude vystavena v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. Pro potřeby poskytovatele 
dotace, bude tato rekapitulace skutečně provedených prací objednatelům předána také 
v elektronické podobě, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, ve shodné 
struktuře a formátu jako soupis prací. 

8. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny do 15 dnů 
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ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo v souladu s čl. III odst. 8 této 
smlouvy převzato objednatelům s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla 
(převzetí s výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne 
odstranění všech těchto vad a nedodělků. 

Pozastávkou pro účely splnění povinnosti objednatelů uvolnit pozastávku ve lhůtě dle 
tohoto odstavce se rozumí pouze ta část ceny nad 90 % smluvní ceny díla ve smyslu 
odst. 5 tohoto článku, která je uvedena ve faktuře (fakturách), jejíž (jejichž) splatnost ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku již uplynula. 

Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy (dále 
též „zádržné*) bankovní zárukou. V takovém případě budou zhotoviteli pozastávky 
uvolněny do 15 dnů ode dne doručení bankovní záruky objednatelům v případě, že 
bankovní záruka bude obsahovat podmínky stanovené pro zádržné dle této smlouvy. 

9. Doručení faktury se provede v případě MSK osobně na podatelně Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, v případě DPO na podatelně Dopravního podniku Ostrava a.s. 
Faktury mohou být doručovány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako 
doporučená zásilka. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednatelům nejpozději 16. 
den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením 
sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH 
objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

10. Objednatelé jsou oprávněni vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny Či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatelů. 

Ve vrácené faktuře objednatelé vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatelé vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury příslušnému objednateli. Zhotovitel je povinen doručit příslušnému 
objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příslušným objednatelem vrácené 
vadné faktury. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příslušného objednatele. 

12. Objednatelé jsou oprávněni pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatelů. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Vyplývá-ii ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP, 
jsou povinni jmenovat tohoto koordinátora objednatelé. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
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vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném 
rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, kterou je sdružení Enviroad+SHP TS: 
Silnice III/4787 Ostrava (vedoucí společník ENVIROAD, s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 
Ostrava, IČO: 25394436), a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP, kterou je 
společnost NABOZ-servis, s.r.o., Na Návsi 1480/127a, 747 14 Ludgeřovice, 
ICO: 06395074, jsou kromě kontroly provádění díla oprávněny i ke kontrole realizační 
dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smíouvy, 
kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajících 
z příslušných příkazních smluv na zajištění výkonu jejich činnosti při realizaci stavby. 

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je společnost 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, 
IČO: 42767377. 

4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednatelům 
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení 
o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9,10 a 11. 

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednatelům je předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu) a předáno objednatelům. 

6. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 5 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

7. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, jsou objednatelé. Nebezpečí 
škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednateli. 

8. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

9. Objednatelé odpovídají za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako 
odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a 
s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu 
objednatelům; tím není dotčena odpovědnost objednatelů dle věty první tohoto odstavce, 
včetně odpovědnosti za dodatečné nákiady na odstranění vad a nedostatků příslušné 
dokumentace. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, veřejné zakázce a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a pří předání a převzetí díla. 

1. Objednatelé předají a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů 
od ukončení přípravných prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho 
předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny 
do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak. 

2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli bude jednáno o možnosti 
změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou 
zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci zhotovitele i objednatelů s tím, 
že za objednatele tuto dohodu učiní osoby oprávněná jednat ve věcech realizace stavby 
dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

3. Při předání staveniště MSK předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace 
stavby, a to v tištěné formě. 

4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednateli. 

6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednatelům a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo. 

8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla 
(viz čl. VII odst. 5 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednatelům veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště. 

10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

11. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště - část MSK v souladu s pravidly (aktuálně 
platnou verzí) povinné publicity IROP, které stanoví Metodický pokyn pro publicitu 
a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 
2014-2020 pro IROP, včetně případného vyřízení nezbytných povolení k umístění, je-li 
třeba. V souladu s pravidly bude bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu 
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umístěn na stavbě velkoplošný reklamní panel - billboard (provedení a specifikace
v soupisu prací), který bude po ukončení fyzické realizace projektu, dle pokynu MSK,
nahrazen stálou vysvětlující tabulkou - pamětní deskou (provedení aspecifikace
v soupisu prací). Před zhotovením billboardu a pamětní desky budou MSK zaslány jejich
grafické návrhy kodsouhlasení včetně návrhů na jejich umístění.

12. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště - část DPO v souladu s pravidly (aktuálně
platnou verzí) povinné publicity pro OPD, které stanoví Pravidla pro žadatele a příjemce
Operačního programu doprava 2014-2020. Rozsah a nástroje povinné publicity je
stanoven v Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-
2020, zveřejněný na webových stánkách OPD (http://web.opd.cz/wp-
content/uploads/2Q16/01/Manuái vizuálu2014-2020.pdf). Před zhotovením všech
povinných prvků publicity budou DPO zaslány jejich grafické návrhy kodsouhlasení
včetně návrhů na jejich umístění.

X.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas av odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady apokyny
objednatelů a poskytnout jim požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatelů všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat aobjednatelům předat aktualizovaný
harmonogram realizace díla (výstavby) dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen harmonogram výstavby při dodržení termínů dle čl. IV odst. 1 této smlouvy
průběžně aktualizovat aaktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající
technický dozor stavebníka asoučasně také objednatelům,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících
se ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, ato nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů ajejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není
zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobku do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění
smlouvy, ato neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí
věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: iiri.v

a ka
i atel

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednatelům další postup,

. b) opřípadné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li vprojektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady.
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Objednatelé se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvají. Pokud se 
objednatelé rozhodnou vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, 
dohodnou se zhotovitel a objednatelé na dalším postupu do doby odstranění vady. 

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednatelům termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné, a předá objednatelům úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnuto dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh 
(podmínek). 

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednatelům, a to 
na vlastní náklady. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách 
zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo 
vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. 
jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena 
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných 
pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti 
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost 
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci 
díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení, t j . stavbyvedoucím, specialistou na dopravní stavby, 
nebo technologická zařízení staveb, specialistou na techniku prostředí staveb, specialistou 
na trakční vedení a silnoproud a osobou odpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci (dále jen „odborná osoba" či „odborné osoby") a zajistit odborné vedení stavby 
stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či 
jinou odbornou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci 
pouze ve výjimečných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatelů. 
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude 
obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku 
a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Zhotovitel je 
povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl objednatel schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně. 

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
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disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
(nahrazovaná) odborná osoba. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace 
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební Činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle 
kterého byl zhotovitel povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o 
výběru dodavatele předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů veškerých 
stavebních prací, pokud jsou mu známi a všech služeb poskytovaných na staveništi, 
pokud jsou mu známí. Zhotovitel se zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli 
identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce ani nebyli uvedeni v příloze č. 3 
smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění díla, a to před zahájením plnění 
poddodavatelem (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5 ZZVZ dostačující zápis 
v požadovaném rozsahu do stavebního deníku). 

13. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, 
které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je zhotovitel 
rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka a objednatelům. 

19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.") se zhotovitel zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP. 
Zhotovitel je dále povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
být v součinnosti při jeho aktualizaci, dále je povinen účastnit se kontrolních dnů BOZP 
a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP na staveništi. 
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20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty 
tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednatelům. V případě, že zhotovitel 
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednatelům v důsledku toho vznikne škoda 
(např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen 
objednatelům tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

21. Zhotovitel předá objednateli MSK použitý demontovaný materiál. MSK sdělí zhotoviteli 
v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání. 
Demontovaný materiál (mostní zábradlí, svodidla) bude zhotovitelem odvezen 
na středisko Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace v Hlučíně 
(cca 22 km), pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který je možno dále použít pro realizaci 
stavby či jiných stavebních prací, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je 
ve vlastnictví MSK. Materiál, který nebude použit při realizaci stavby v souladu 
s projektovou dokumentací, bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití. 
Zhotovitel je povinen MSK za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 80,- Kč/t 
povýšenou o DPH v zákonné výši, a to na základě MSK vystavené faktury se lhůtou 
splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Na tento závazkový vztah stran 
se přiměřeně použijí ustanovení kupní smlouvy dle občanského zákoníku. 

Množství vyfrézovaného materiálu včetně údaje o množství využitém při provádění díla 
a množství, které bude zhotovitelem odkoupeno, bude zástupce zhotovitele průběžně 
uvádět ve stavebním deníku. Toto množství bude odsouhlaseno za MSK osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby a osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

Demontovaný drážní materiál z tramvajové dráhy charakteru kolejnic včetně drobného 
kolejiva, trakční stožáry, trolejové vedení a kabely bude odečten odpočtovou položkou 
z ceny díla fakturovaného DPO. 

22. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat efektivně a bez zdržování. Práce na 
staveništi se mohou vykonávat bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže tato smlouva, 
platné a účinné právní předpisy nebo správní rozhodnutí, koordinátor BOZP, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, objednatelé nebo jiná ktomu oprávněná osoba 
odůvodněně určí svým pokynem, jinak. 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

23. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• objednateli a jimi pověřenými osobami, 

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

• koordinátorem BOZP, 

» orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

» budoucími uživateli, 

• poskytovatelem dotace, kterými jsou Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
nebo Centrum pro regionální rozvoj České republiky, příp. osobami jimi pověřenými. 
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24. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

» termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 
na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

25. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 23 tohoto článku provedení 
kontroly realizovaných prací. 

26. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatelů a předmětné práce zakrýt. Budou-li 
v tomto případě objednatelé dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatelů. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatelů případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě ..nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

27. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel 
před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednatelům. 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ovsech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný 
na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
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w 
^^^m jeho zástupcem. 
^^^Ě 3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
^ ^ V Jedná se zejména o: 

^ V a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

^Ě b) druh použitých materiálů a technologií, 

W c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
W dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí 
f s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
4. Objednatelé a jimi pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 

a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatelů prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatelů je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebudou-li objednatelé souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí 
námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele jsou povinni 
objednatelé písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá 
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty 
prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatelů k provedení připomínek. 
V případě, že bude objednatelům prvý průpis předán poštou, zašle své námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK 

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který 
ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky 
koordinátora BOZP v deníku uvedené. 

9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, 
které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu), 

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovltelů, 

g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 
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10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

11. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

1. Přejímací řízení bude objednateli zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla 
ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) 
se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobou vykonávající technický 
dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. 

2. Objednatelé se zavazují dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, 
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání 
a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude 
obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatelů a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatelů, že dílo přejímají (nepřejímají), 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, 

uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
převzato, 

I) jména a podpisy zástupců objednatelů, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

3. Pokud objednatelé dílo nepřevezmou, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, jsou povinni tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 

4. Pokud objednatelé dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezmou s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednateli, nedohodnou-li 
se smluvní strany při předání díla písemně jinak. 

5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smiuvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
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a dokladů nutných kzískání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednatelům
při předání díla. Pokud zhotovitel objednatelům doklady dle předchozí věty nepředá,
objednatelé dílo nepřevezmou. Předáním díla objednatelům není zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na výzvu objednatelů doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatelů závěrečné kontrolní prohlídky
stavby podle stavebního zákona.

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatelé mají právo zvadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednateli,
byť se vada projeví až později. Objednatelé mají právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí dOa objednateli, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednateli, má se zato,
že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednatelům na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, ato v délce:

a) 60 měsíců na stavební práce a dodávky,

b) 60 měsíců na živičné práce,

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,

d) 24 měsíců na vodorovné dopravní značení,

e) 60 měsíců na izolace,

f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,

g) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců

(dále též „záruční doba").

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, nebo jeho části, objednateli. Záruční doba
se staví po dobu, po kterou nemohou objednatelé dílo řádně užívat pro vady, za které
nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování aodstraňování vad vrámci záruky platí
podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smiouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku avady, které se projeví během záruční doby, budou
zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla budou objednatelé povinni uplatnit uzhotovitele bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistili, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení
se považuje ioznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
Objednatelé budou vady díla oznamovat na:
a) faxové číslo: 596 136 165, nebo
b) e-mail:

c) adresu: o 105, 7
d) do datové schránky: j8pd5dg

Vady na stavebních objektech dle členění uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, jsou vůči
zhotoviteli oprávněni uplatňovat objednatelé samostatně, stejně jako případné sankce
za neodstranění vady ve stanoveném termínu.
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K uplatňování vad dle tohoto odstavce je ve stejném rozsahu oprávněna kromě MSK také
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprková 795/1,
702 23 Ostrava, IČO 00095711, která má předmětnou nemovitost předánu k užívání.
Každé takovéto nahlášení vady Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací se považuje za řádné uplatnění vady MSK ve smyslu této smlouvy.

6. Objednatelé mají právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, mají také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění mají
objednatelé.

7. Zhotovitel započne sodstraněním vady, která nemá vliv na přerušení tramvajové
dopravy, nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení ovadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne sodstraněním vady neodkladně,
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení ovadě. Nezapočne-li zhotovitel
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, jsou objednatelé oprávněni zajistit odstranění
vady na náklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději
do 14 dnů ode dne doručení oznámení ovadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin
od doručení oznámení ovadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech
realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatelů.

8. Vyskytne-li se vprůběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, která má vliv na
přerušení tramvajové dopravy, oznámí objednatel její výskyt, bezprostředně zhotoviteli
telefonicky (na tel.:5 písemně (na e-mail: stup kmile
objednatel provede má se za to, že požaduje o ěji
v řádech jednotek minut) bezplatné odstranění vady.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednatelům nebo uživateli předá písemně.
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce
3 tohoto článku smlouvy.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatelé nemohli předmět díla užívat pro
vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění
není dotčen nárok objednatelů na náhradu škody.

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel vplném rozsahu až do dne
převzetí díla objednateli.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických čí jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednatelům v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností azávazků zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající zdodávaného předmětu plnění slimitem mín. 60 mil. Kč, smaximální
spoluúčastí 100 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku,
zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní
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pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná 
smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 
10 % z ceny díla. 

7. Zhotovitel je povinen předat objednatelům při podpisu této smíouvy a dále na vyžádání 
objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná 
pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků anebo certifikáty příslušných 
pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, 
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublímity plnění a výši 
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

XV. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednatelům smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluky tramvajového provozu 
uvedených v čl. IV. odst. 2 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 30.000,- Kč (slovy třicetttisíc korun) za každou i započatou hodinu prodlení výluky 
tramvajové dopravy. Zhotovitel je rovněž povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ, kdy neprokáže objednateli či technickému dozoru 
investora oprávněnost či maximální využití povolené výluky dle čl. IV odst. 4 této 
smlouvy. 

3. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluky železničního provozu 
uvedených v čl. IV. odst. 3, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun) za každou i započatou hodinu prodlení výluky 
železničního provozu. Zhotovitel je rovněž povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ, kdy neprokáže objednateli či technickému dozoru 
investora oprávněnost či maximální využití povolené výluky dle čl. IV odst. 4 této 
smlouvy. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je 
povinen zaplatit objednatelům smiuvní pokutu ve výší 2.000,- Kč za každou vadu a 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý 
den prodlení (maximálně však 50.000,- Kč). 

7. V případě porušení povinností dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednatelům smiuvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý opakovaný případ. 
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9. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla a nevede k přerušení tramvajové dopravy, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a 
za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu 
k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 
i započatý den prodlení. 

10. V případě přerušení provozu tramvajové dopravy z důvodu vzniku záruční vady dle čí. 
XIII. odst. 8 je DPO oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč 
(slovy patnácttisíc korun) za každou i započatou hodinu, kdy není možno provozovat 
tramvajovou trať, a to až do doby odstranění závady. 

11. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 
6.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. f) této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

13. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v či. XIV odst. 5, 6 nebo 
7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 

14. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50,000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

15. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

16. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

17. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatelů (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednatelům 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednatelům 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

19. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

20. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

ÍM-
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1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) pokud zhotovitel nepředá objednatelům aktualizovaný harmonogram realizace díla 

(výstavby) ve stanoveném termínu, 
c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle či. XIV odst. 5 až 7 

této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednatelům, 
d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatelů (s výjimkou případů, kdy 

převzetí brání důvody na straně objednatelů), 
e) nedodržení pokynů objednatelů, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla, 
f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
g) neuhrazení ceny za dílo objednateli po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

h) nedodržení smiuvních ujednání dle čl. X odst. 8, 9, nebo 12 této smlouvy. 

3. Objednatelé jsou dále oprávněni od této smiouvy odstoupit v těchto případech: 
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednatelům; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ňbez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů". 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smiouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. Vztahuje-li se 
však na tuto smlouvu povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dle tohoto zákona. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v desíti stejnopisech s platností originálu, přičemž MSK 
obdrží čtyři, DPO čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení. 
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4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatelů postoupit svá práva apovinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé asvobodné vůle, určitě,
vážně asrozumitelně, nikoliv vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, aže se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Zhotovitel bere na vědomí avýslovně souhlasí stím, že tato smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách MSK.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem MSK.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., okrajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má MSK souhlas rady kraje udělený usnesením č. 27/2438
ze dne 12.12. 2017.

K uzavření této smíouvy udělila představenstvu DPO předchozí souhlas dozorčí rada svým
usnesením č. 21/14 ze dne 14. 12. 2017.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinností skoordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi
Příloha č. 3: Základní požadavky kzajištění BOZP

V Ostravě dne V Ostravě d

702 OO Qst.-cv*
•4 94/2

•avská Ostrava

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda? představenstva

za DPO
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

V Ostravě dne

na základě pověření
hejtmana kraje

V Brně dne

za zhotovitele
Ing. Pavel Bořek

člen představenstva
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c.

Název části (součásti) díla

SO 000.1 Vedlejší aostatní náklady - část MSK

Financování

MSK

Cena bez DPH
EKČ]

26 324 925,94

SO 000.2 Vedlejší aostatní náklady - část DPO DPO 6 090 803,95

SO 001 Demolice východního mostu přes dráhu MSK 2 119 096,55

SO 002 Demolice západního mostu přes dráhu MSK 2 164 642,88

SO 003 Demolice východního mostu přes ulici Rudnou MSK
SO 004 Demolice západního mostu přes ulici Rudnou MSK

3 202 935,33

3 279 697,12

SO 101 Úprava silnice III/4787 MSK 16 323 014,30

SO 102 Úprava JV rampy MSK 3 003 192,77

SO 103 Úprava SZ rampy MSK 4 193 026,80

SO 104 Úprava MK U Výtopny MSK 2 023 241,72

SO 111 Chodníky acyklostezka MSK 11795 980,67

SO 201 Silniční most přes dráhu - východní MSK 25 362 489,76

SO 202 Silniční most přes dráhu - západní MSK 32 210 638,94

SO 203 Tramvajový most přes dráhu DPO 14 223 685,92

SO 204 Silniční most přes ulici Rudnou - východní MSK 32 521 542,48

SO 205 Silniční most přes ulici Rudnou - západní MSK 42 102 951,62

SO 206 Tramvajový most přes ulici Rudnou DPO 19 630 079,59

SO 240 Opěrná zeď na ulici U Výtopny MSK 2 831 977,16

SO 242 Opěrná zeď uareálu "STAVOS" MSK 5 440 658,82

SO 301 Silniční kanalizace na silnici III/4787 MSK 4 737 394,09

SO 302 Přeložka kanalizace na MK U Výtopny MSK 231 592,88

SO 303 Přeložka kanalizace pod mosty přes dráhu MSK 444 713,92

SO 304 Úprava kanalizace na ulici Rudné MSK 733 020,22

SO 351 Úprava vodovodu MSK 554 094,78

SO 352 Přeložka vodovodu MSK 476 638,68

SO 451 Veřejné osvětlení MSK 2 565 448,64

SO 462 Přeložka kabelů Ovanet MSK 2 038 080,20

SO 463 Přeložka sdělovacího vedení PODÁ MSK 496 343,21

SO 471 Úprava SSZ MSK 7 515 451,84

SO 501 Úprava horkovodu MSK 13 152,58

SO 502.1 Úprava plynovodu MSK 313 040,99

SO 502.2 Úprava NTL plynovodu ukřižovatky sul. Výškovická aPavlovova MSK 258 367,53
SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny MSK 357 343,18

SO 601 Tramvajová trať -železniční svršek DPO 12 651 349,14

SO 602 Tramvajová trať - železniční spodek DPO 1 000 383,52

SO 603 Tramvajová trať -provizoria během výstavby DPO 10 725 009,34

SO 605 Přeložka tramvajových trakčních kabelů DPO 5 158 855,68

SO 606 Tramvajové trolejové vedení DPO 6 428 314,00

SO 607.1 Úprava ovládání výhybek DPO 2 228 761,23

SO 607.2 Signalizace provizorního jednokolejného úseku DPO 3 199 849,28

SO 611 Úprava trakce dráhy MSK 8 642 922,00

SO 612 Přeložka optického kabelu CD telematika MSK 364 199,00

SO 613 Úprava sdělovacích kabelů SZDC MSK 504 222,00

SO 614 Úprava kabelu 6kV SZDC MSK 376 883,00

Cena MSK celkem 246 522 921,60

Cena DPO celkem 81 337 091,65

Cena díla bez DPH ceikem 327 860 013,25
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^V Př

1
W Vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
f aochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ao zajištění bezpečnosti aochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění
dalších podmínek bezpečnosti aochrany zdraví pň práci), ve znění pozdějších předpisů
se zhotovitel FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00
Brno zavazuje ksoučinnosti skoordinátorem bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"), kterým je společnost NABOZ-servis, s.r.o.,
Na Návsi 1480/127a, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 06395074 při realizaci stavby „Silnice
III/4787 Ostrava ul. Výškovická -rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3", jejímiž
objednateli jsou Moravskoslezský kraj a Dopravní podnik Ostrava a.s.Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže ksoučinnosti skoordinátorem BOZP
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činností na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále též „BOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP avšech
jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP adodržování pokynů
koordinátora BOZP na staveništi.

V Brně dne

za zhotovitele:
Ing. Pav představenstva
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Smlouva o dílo 
čísio smlouvy objednatele: DOD20180016 

číslo smiouvy zhotovitele: 160/2017 
Příloha č. 3 {Základní požadavky k zajištění BOZP) 

I. Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích Dopravního podniku Ostrava a.s., vjezd vozidel 

a) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost 
dlouhodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí 
v souladu s vnitřními předpisy Dopravního podniku Ostrava a.s. (dáiejen DP Ostrava): 

podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DP Ostrava, 
předkládat při každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DP Ostrava. 

b) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost 
krátkodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v 
souladu s vnitřními předpisy DP Ostrava: 

podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DP Ostrava 
- pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz příp. cestovní pas 

nebo jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním úřadem, který bude porovnán se 
jmenným seznamem dodaným druhou smluvní stranou. 

c) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří navštíví pracoviště jednorázově, mohou 
v souladu s vnitřními předpisy DP Ostrava vstupovat do objektu a pohybovat se na pracovištích pouze 
v doprovodu určeného zaměstnance DP Ostrava, avšak musí: 

ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude strážní službou ověřena přítomnost 
příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví způsob doprovodu a pohybu návštěvy v 
objektu DP Ostrava a tím za tuto návštěvu přebírá odpovědnost. 

d) Osobám a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO 
povolen na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo jednorázového povolení vjezdu po 
prokázání totožnosti a souhlasu přítomného vedoucího navštěvovaného pracoviště. 

e) Fyzická ostraha je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu DP Ostrava i při 
výjezdu z areálu DP Ostrava. 

f) Mimo provozní dobu v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mohou osoby a vozidla druhé smluvní 
strany výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu DPO pouze jako „návštěva". 

g) Návštěvě bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DP Ostrava povolen na základě ověření 
přítomnosti vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu s návštěvou. 

h) V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální dopravní situací 
v areálu DP Ostrava, zejména s určením trasy a místem k odstavení dopravního prostředku, a poté vpustí 
návštěvu do areálu DP Ostrava. 

II. Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné Činnosti na pracovištích DP Ostrava 

a) předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být provedeno tak, aby 
splňovalo platné bezpečnostní a požární předpisy, 

b) pokud budou na jednom pracovišti plnit pracovní úkoly zaměstnanci druhé smluvní strany i DP Ostrava, 
jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajiš�ování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), 
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ŵ̂
V IPopravní podnik Ostrava a.s.

^m S)zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany nesmí být mladiství, musí mít pro činnost vykonávanou
^Ě na pracovištích DP Ostrava odbornou a zdravotní způsobilost atuto činnost mohou vykonávat pouze
W vdohodnutém rozsahu, v případě, že vstupují na provozovanou dopravní cestu, musí splňovat zdravotní
m způsobilost podle § 2 písm. b) 1, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. v platném znění,

f d) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany jsou při své činnosti na pracovištích DP Ostrava povinni
dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany včetně místních
bezpečnostních předpisů (vnitřních norem DP Ostrava), snimiž byli řádně seznámeni, podrobit se na
vyzvání oprávněného zaměstnance DP Ostrava dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění
přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek v organizmu. K plnění povinnosti dle tohoto odstavce
jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni při kontrolách a činnostech souvisejících se
zajištěním BOZP spolupracovat soprávněnými zaměstnanci DP Ostrava ařídit se jejich pokyny,

e) vpřípadě porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, pokynů oprávněných
zaměstnanců DP Ostrava, pozitivního výsledku dechové zkoušky na alkohol nebo při odmítnutí dechové
zkoušky nebo lékařského vyšetření jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni na
vyzvání ukončit pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště aobjekty DP Ostrava. Druhá
smluvní strana je povinna osobu vyloučenou zpracoviště DP Ostrava ihned nahradit jiným pracovníkem
tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat. DP Ostrava v tomto případě neodpovídá za případné
prodlení v plnění závazků druhé smluvní strany dle uzavřené smlouvy,

f) za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP je DP
Ostrava oprávněn účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to v případě, že
uzavřenou smlouvou nebude stanoveno jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo DP Ostrava
na náhradu škody.

V Ostravě dne V Ostravě dne

OO Ostravo, KÍ;QV,K4 Qslrava

za DPO
Ing. Daniel %íorys, MBA
předseda představenstva

za DPO
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

V Brně dne

za zhotovitele
Ing. Pavel Bořek
člen představenstva
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