
KUJCP018JMJL

č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/014/16 číslo smlouvy zhotovitele: 170/15 088/230

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 Jsme plátci DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního 
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského 
úřadu Jihočeského kraje 
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor14) je 
oprávněn(a):

(bude určen na základě výběrového řízení)
se sídlem: 
jednající:
IČ:

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:
Technický dozor: ............ (bude doplněno na základě výběrového řízení)
Koordinátor BOZP: ............ (bude doplněno na základě výběrového řízení)

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
25172328 
CZ 25172328
Komerční banka a.s. č.ú.: 5997270207/0100
Oberbank AG č.ú.: 7000032696/8040

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 
B, ve vložce 904
certifikace ISO: 9001,14001,27001, OHSAS 18001
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Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Pavel Dolanský, předseda představenstva tel.č. +420 387 006 618
Radim Bláha, místopředseda představenstva tel.č. +420 387 006 620
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva tel.č. +420 387 006 616

Odpovědný geodet: Radek Havlín tel.č. +420 384 364 596

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a 
předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Tomáš Mráček, tel. č. 387 006 651
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Martin Tůma, tel. č. 387 006 611 
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Mráček, tel. č. 387 006 651

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele1*)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 1. 2016 (dále též 
„nabídka**) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Most ev. č. 00421-1 Dolní Nerestce"

II. Předmět
1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou 
Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 46974806, zavazuje 
k provedení díla:

„Mostev. č. 00421-1 Dolní Nerestce",

jmenovité těchto stavebních objektů:
SO 02 -  Všeobecné konstrukce a práce 

SO 182 -  DIO (Dopravně inženýrská opatření)

SO 101 -  Úprava silnice 111/00421 

SO 201 -  Most ev. č. 00421-1 přes Skalici

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je  zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním 
úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby: komunikace 111/00421 mezi obcemi Dolní a Horní Nerestce
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených 

objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla, jako by je prováděl sám.

5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a 
geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude
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nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

jU III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: 

do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
b) Termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární 

předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 155 kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště.

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do 
termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné 
ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být 
podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a 
další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit 
termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) 
samostatným předávacím protokolem.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná 
cena je úplná.
Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude 
probíhat v souladu se ZVZ.

3. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

IV. Cena za dílo

celkem bez DPH

DPH 21 %

Celkem včetně DPH

11 837 777,45 Kč

2 485 933,26 Kč 

14 323 710,71 Kč

DPH;
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4. Vícepráce a ménépráce a způsob jejich prokazování
4.1. Vyskytnou-li se pň provádění díla ménépráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení.

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce 
zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny 
zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních 
konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (třídník OTSKP-SPK), a to pro 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Ménépráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a 
cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obé strany následně změnu sjednané ceny písemné dohodnou formou dodatku ktéto 
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky #

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či 
jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. 
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá 
nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto 
oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, 
respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění 
sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného 
daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do
4. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 

položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené včl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím 
způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), 
zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud 
bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla 
uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech 
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
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7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající 
dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o 
předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a 
jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 
499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému 
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy 
ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního 
zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit
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k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo 
práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli 
vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatřeni k odstranění zjištěných 
závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak 
odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie 
stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy 
písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu 
technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím 
projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a 
osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, 
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro 
fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším 
postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat 
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele 
oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených 
stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání 
staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický
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dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
Technický dozor u díla nesmi provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit všechny podzhotovitele 
(subdodavatele). Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí 
splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
V souladu s § 44 odst. 6 ZVZ je stanoveno, že žlutě vyznačené položky stavebních prací 
v oceněném výkazu výměr, který je součástí této smlouvy, nesmí zhotovitel plnit 
prostřednictvím subdodavatele (podzhotovitele). Za subdodávku je považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty než zhotovitelem veřejné 
zakázky. Za subdodávku se nepovažují dodávky materiálů potřebných pro provedení 
stavebních prací.
Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu 
naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen 
řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem 
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje 
rovněž objednatel.
V prostoru budoucího staveniště pro předmětnou zakázku budou probíhat zároveň práce 
na přeložkách zařízení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), 
které jsou rovněž nezbytnou součástí dokončení předmětné zakázky. Zhotovitel je 
povinen strpět na svém staveništi zhotovitele těchto SO a koordinovat s nimi průběh 
svých stavebních prací a poskytovat potřebnou součinnost.

Vil. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů o<̂  podpisu 
této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a 
následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě 
strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději pň předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve 

věci stavby, budou předána nejpozději pň předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 

nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, 
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen pň provádění 
stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci, zejména zák. 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci, a
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nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a 
způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, 
která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; pň převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění 
předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, 
vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání 
(např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po 
převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku 
lil. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je pňpraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního 
provozu a kolaudace, pokud jej pňzve příslušný stavební úřad. V případě, že se 
zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou 
kolaudaci.

8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti pro zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném 
užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta
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tanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí 
kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 
měsíců na ostatní práce.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného 
v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto 
smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo 
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného 
užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek 
komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
- Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel 

práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně 
informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).

6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro
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zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat 
se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnú a postupovat 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu 
(podle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět 
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších 
oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět 
smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům 
veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence 
musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních 
z příjmů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádné a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemné zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení 
této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na 
ně upozornit.

4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel 
povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III. 1.b)], zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo 
dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den 
prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, 
je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za vadu a 
kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení 
z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. Za porušení závazku vyplývajícího zčl. VI., bodu 23 smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každou položku prací (či její 
část) zadanou subdodavateli (podzhotoviteli).

10 Most cv. č. 00421-1 Dolní Nerestce'



XIII. Všeobecná ustanovení
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného 

díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky 

předčasného užívání nebo zkušebního provozu, pokud stavba vyžaduje.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další 

dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro 
provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím 
osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví 
zákon.

4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení 
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců -  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, technik Josef Šafránek, tel. č. 607643215) 
dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení 
(podle požadavku objednatele).

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako 
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran.

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 85/2016/RK-81 

ze dne 11. 2. 2016.

V Českých Budějovicích dne ] ( -J3- 2016 V českých Budějovicích dne 1 0 -03- 2016

11 Most cv. Č. 00421-1 Dolní Nerestcc“
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u lé ři pro oceněni nabídky

• M ost ev.č. 00421-1 Dolní Nerestce 
02 - Všeobecné konstrukce a práce 
02 - Všeobecné konstrukce a práce

Název položky

Všeobecné konstrukce a práce
ZKOUŠENÍ m a t e r iá l ů  ZKUŠEBNOU z h o t o v it e l e  
dle TKP, 2TKP, neoHi obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu 
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ~
dle TKP. ZTKP, neoí-K obsaženo v jedn. cenách - položky za četou stavbu

jednotka Počet
jednotek

1,000

CENA
jednotková

JL
20 500.00

celkem

20 500.00

1.000 20 500.00

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE”  
dle TKP, ZTKP, neni-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu

KČ" 1.000 20 500.00

ZKOUŠENÍ k o n s t r u k c í a  p r a c í NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 
dle TKP. ZTKP, nenMi obsaženo v jedn. cenách • položky za celou stavbu 

čerpáno se souhlasem investora

KČ" 1,000 20 500.00

POMOC PRÁCE Z ftíZ  NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
Oprava objízdných tras - Pasporizace objízdné trasy před zahájením stavby a po jejím
dokončeni
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

1,000 15 000.00

20 500.00

20 500.00

20 500.00

15 000,00

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 
doplňkový IGP průzkum, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

1.000 15 000.00 15 000.00

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU 
čerpáno v případě záchranného archeologického výzkumu 

MNE I  '

1.000 10 000.00 10 000.00

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU 
diagnostika odbouraných konstrukci________________________________

1.000 15 000.00 15000.00

PYROTECHNICKY PRUZKUM 
koryto řeky pod mostem, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MÉftENl 
vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby 
před jejím zahájením odborné způsobilými osobami, 
veškeré geodetické práce v prúbéru výstavby, 
geometrické zaměřeni skutečného stavu po dokončení stavby.

zpracováni geometrického piánu potvrzeného katastrálním úřadem

1.000 10 000.00 10 000.00

1.000 45 000,00 45 000.00

OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA 
6x restaurováni podstavce. 2x nový podstavec

kčT 1.000 80 000,00 80 000.00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 
mostní list

KUS 1,000 8  000.00 8 000,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMÉ 
DSPS (grafika + CD media) vč. fotografické dokumentace realizace stavby_______

1,000 295 000.00
1,000 35 000.00

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY 
vypracování plánu kontrol a údržby

KČ" 1.000 3000,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
první hlavni prohlídka komunikace_______________ _______
OSTATNÍ POŽADAVKY - DOZOR ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE

KUS 1.000 12 000.00

295000.00
35 000.00

3 000.00

12 000.00

KUS 1,000 10000.00 10000,00
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
billboard, čerpáno se souhlasem investora

1,000 10000.00 10 000.00

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
pamětní deska, čerpáno se souhlasem investora

1.000 8 000.00 8  000.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i ■ ■

5 Komunikace
20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Oprava objízdných tras - mezi ložní a obrusnou vrstvou - objízdná trasa

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

M2 1 300.000 10.00 13000.00

21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*. 11S TL, 40MM 
Oprava objízdných tras - obrusnó vrstva ACO 11+ tt. 40 mm - objízdná trasa 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

M2 1 300,000 190.00 247 000.00

~‘~77 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+. 18$ TL. 60MM 
Oprava objízdných tras - podkladní vrstva ACP 16+ d. 60 mm - objízdná trasa 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

M2 900.000 235.00 211 500.00

fh
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i K form uláři pro ocenění nabídky

- M ost ev.č. 00421-1 Dolní Nerestce 
SO 101 - Oprava siln ice 111/00421

Varianta Název položky jednotka Počet CENA a
položky jednotek jednotková celkem

3 4 5 6 7 8
Všeobecné konstrukce a práce

w
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za uloženi materiálů celkem zeminy a podobně

M3 747.290 80.00 59 783.20

m POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za uloženi stavebních sutí a kamene, betonu, železobetonu; položky.

T 47.472 150,00 7 120.80
t
i POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 85.228 250.00 21 307.00

■ H ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■4

ť Zemní práce
T7T20 ODSTRANĚNÍ KftOVlN 

odstraněni náletových křovin
M2 60.000 25.00 1 500.00

T T B 28 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A  CHOONÍKU Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM 
podklad vozovky

M3 179.010 296.10 53 004.86

H
T13328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A  CHODNÍKU Z KAMENIVA NESTMELENĚHO -

DOPRAVA
další 3 km

tkm 1 396.278 8.40

—

11 728.74

113338 OOSTRAN POOKL VOZOVEK A  CHOD S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO 20KM 
podklad vozovky pod frézováním

M3 32.778 471.10 15 441,72

e 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM - DOPRAVA 
další 3 km

tkm 255.668 8.40 2 147.61

9 113728 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH. OOVOZ DO 20KM
cca v tl. 0.05m. v celé délce objízdné trasy, vč. odvozu na skládku cestmistrovstvi Písek

M3 22,068 1 360.00 30 012.46

10 113728 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA 
dalšich 5 km

tkm 242.748 8.40 2 039,08

11 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM
sejmuti omice v prostoru stavby v tl. 0.2 m, vč. odvozu na meziskládku nebo odvoz na
skládku

M3 268.980 219.10 58 933.52

12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TR. 1, OOVOZ DO 20KM
výměna podlož! před mostem, rozšíření vozovky, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

M3 299.300 243.60 72 909.46

13 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 
další 3 km

M3 897.900 9.80 8 799.42

14 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS 
dosypáni silničního tělesa z materiálu stavby

M3 452.500 46.90 21 222.25

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
uložení syparuny do aktivní zčrty násypu se zhutněním na 100% PS

M3 136.000 354.20 46171.20

16 173103 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 38.880 141.40 5 497.63
17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINá TR. I M2 622.200 9.10 5 662.02
18 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V  TL DO 0.15M

rozprostření omice v prostoru stavby v tl. 0,15 m.vč. dovozu z meziskládky
M2 1 028,680 21,70 22 322,36

19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM 
osázení v místech rozprostřeni omice

M2 1 028.680 9.80 10 081.06

20 18247 OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU 
v počtu ošetřování 4x

M2 4 114,720 2.80 11 521.22

18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 48.000 184.10 8 636,80

4 Vodorovné konstrukce
22 46251 ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 34.989 660.00 23 092.74

9 H

5 Komunikace
23 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM 

podkladní vrstva MZKtl. 150 mm
M2 657,500 146,00 97 310,00

24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 250MM 
ochranná vrstva H. m ia 200 mm

M2 1 052.000 135.00 142 020.00

25 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STÉRKODRTI TL. DO 100MM 
zpevnění krajnice v rozsahu nové krajnice

M2 324.000 70.00 22 680.00

26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 
mezi ložní a podkladní vrstvou

M2 631.200 17.00 10 730.40

27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z  EMULZE DO 0.5KG/M2 
mezi ložní a cbrusnou vrstvou

M2 599.640 12.00 7 195,68

28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM 
obrusná vrstva ACO 11+ 8, 40 mm

M2 589.120 190.00 111932.80

” 29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM 
ložní vrstva ACL 16+ 8. 60 mm

M2 607.531 235.00 142 769.79

30 58920 VYPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 
wolň soárv na začátku a konci úoraw

M 10.500 136.00 1428.00

9 Ostatní konstrukce a práce
31 911GA* SVODIDLO DftEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2

vč. úpravy pro výškové náběhy, vč. úpravy pro najenl svodidla na parapetní zídku
M 214,000 2 650.00 567 100,00

32 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST 
přemístěni stávajících značek za svodidlo

KUS 4,000 1295.00 5180.00

33 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 
v misté navázáni na stávajíc! stav

M 10,500 84.00 882.00

34 96686 ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ
odstranění betonových mezníků podél komunikace, včetně odvozu

KUS 86.000 100.00 8 600.00



TRATIVODY

DRENÁŽn Tv Ř} 
zásyp tóenbyz.f
takovou
DRENÁŽNÍ VR!
zásyp za o p é ň a ^  
tlakovou peyfwety
DRENÁŽNÍ
plastbeton pod.

760.00MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU 
mjektované kořenové mikropdoty pod pillň Šikmé i svislé.

227821

tyčovina pnjm,40 mm dl. 6,0 m
NEREZOvě KLEŠTINY 860.00
zesíleni mostních pilířů a opér helikánl výztuží, vč. vrtů a zálivek
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ Tfc VI NA POVRCHU D DO 35MM261614
vrty pro kotveni NK do poprsní zdi
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 300MM 4 200,0026165
vrty pro průchod drertáže přes klenbu

87 360.00VRT PRO KOTV. INJEK, MIKROPIl NA POVR TŘ IIIA  IV D DO 100MM 520,00
vrty pro mikropUoty, vč. hluchého vrtáni cca 1.0m
in jek to v án I n ízko tla ké  z  tr a s s  v á pen n ýc h  p o jiv  p o jiv  n a  po vrchu
kamenného zdivá podpěr a opér, odhad 30% dutin ze zdivá___________________

499 713.30281620

Svislé konstrukce

tahových
ŘÍMSY Z KAMEN

n p p H

íS l S í u í m u
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\M formuláři pro ocenéní nabídky

- M ost ev.č. 00421-1 Dolní Nerestce 
SO 201 - Most ev.č. 00421-1 přes Skalicí

Varianta Název položky jednotka Počet CENA
položky jednotek jednotková celkem

3 4 5 6 7 8
Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za uloženi zemin a přebytků výkopku
poplatky za uloženi materiálů celkem zeminy a podobně

M3 375.885 80.00 30 070.80

POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za uloženi stavebních suti a kamene, betonu, železobetonu

T 76.061 150.00 11 409.15

Zemní práce

i

mm ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOO S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU. ODVOZ DO 
20KM
podklad vozovky

M3 22,500 527.10 11 859,75

r

T O s b ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU - DOPRAVA 
doprava další 3 km

tkm 175,500 8.40 1 474.20

T O t ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL 
bez odvozu, odkup zhotovitelem

M3 54,000 224,00 12 096.00

r

T I T Í o š SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM 
s odvozem na mezřskládku, předpokládaná U. 0,15 m, 
kolem křídel opér a pilířů mostu

M3 14,264 219,10 3 125,24

L

123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II. OOVOZ DO 20KM 
podklad vozovky, predp. tl 600 mm. vč. odvozu na skládku

M3 162,000 499,80 80 967.60

r~i 123839 PŘÍPLATEK ZADAL &  1KM DOPRAVY ZEMINY 
doprava dalči 3 km

M3 42,792 14,00 599.09

12383B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA M3KM 486,000 14.00 6 804,00
• ~ r ř 12960 ČISTĚNÍ VODOTEČI A MELIORAC KANÁLŮ OD NÁNOSŮ 

pročištěni koryta, včetně odvozu
M3 30.000 1 428.00 42 840.00

T í 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ II 
výkopy za opěrami

M3 942.478 195,00 183 783.21

" “ ' Í 2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI ‘  
uloženi materiálu na skládku a meziskládku

M3 1 020.735 11,20 11 432,23

13 17411 ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
zásyp z materiálu stavby

M3 178.086 72,10 12 840.00

V4 17750 ZEMNÍ HRÁZKYZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH 
provizorní těsnící hrázky, vč. zřízeni a odstranění

M3 64.000 263.20
i

16 844,80

" " Í 6 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEm I V TL  DO 0.25M 
vyčištění a urovnáni povrchu v prostoru polní cesty

M2 332.022 14.00j 4 648.31

16 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINÉ M3 14.264 108,50 1 547.64
17 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M 2



i
r  _ Komunikace
66332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT1 TL. DO 100MM 

lože dlažby
M2 247.500 88.00 21 780.00

F 575A41 LITY ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL. 35MM 
ochrana izolace litým asfallem

M2 274.500 569.00 156 1 90.50

S j 58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  OROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 216.000 680.00 146 880,00
Ad 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 

pás š 1.0m v předpolí mostu
M2 8.000 1 250.00 10000.00

50 582301 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV BEZ LOZE
cRažba zbývajícího prostoru mezi obrubníkem a zábradetní zídkou, vč. lože ze štěrkodrli

M2 9,800 2 142.00

■ ■ ■ i
20 991.60

■ ■ ■ i■ ■ M i
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

51 62447 ÚPRAVA POVRCHŮ VNEJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 
omítnutí trass vápennou omítkou

M2 760,608 650.00 494 395,20

52 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU OVOUVRST TL 
50 MM
reprofíace rubu poprsních zídek a klenby

M2 467.750 1 650.00 771 787.50

53 62747 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU 
vykázána plocha zdivá

M2 253,120 295.00 74 670.40

54 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠŤ MALTY 
vodotěsná stěrka sanační

M2 476.450 240.00

■ ■ ■ ■
114 348.00

■ M IH■ ■ ■ I WĚM ■ ■ ■ i
7 Přidružená stavební výroba

55 711112 IZOLACE B Á N Ý C H  KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY 
izolace svislých ploch, NAIP na penetračni nátěr

M2 90,000 290.00 26 100.00

56 711121 IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI TLAK VODÉ ASFALT NÁTĚRY 
nátěry 1xAlp+2xAl

M2 105.000 90.00 9  450.00

57 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍC! VRSTVOU 
izolace horního povrchu nosné konstrukce. NAIP na pečetící vrstvě, vč. fabionu v poprsní zdi 
pro ukončeni izolace

M2 301.500 420.00 126 630.00

58 711509

■ ■ ■ ■ ■

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII 
"vykázáno bez přesahů
rubové plochy min. 6 mm po stlačeni - 2x300 g/m2*

M2 390.000 110.00 42 900.00 

■ ■ ■ ■ 1■1H ■ ■ ■
9 Ostatní konstrukce a práce

59 91355 EVIDENČNÍ č ís l o  MOSTU
2x evidenční číslo mostu a 2x tabulka s názvem vodoteče

KUS 4.000 1 150.00 4 600.00

60 91742 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
kamenné obrubníky podél komunikace, kamenný obrubník 200/250 mm s výákou obrubníku 
150 mm osazení do drenážního plaslbetonu

M 98,000 1 620.00 158 760.00

61 935811 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM 
odvodňovací žíátxek podél komunikace

M2 31,500 710.00 22 365.00

62 93640* DROBNÉ DOPLKIK KONSTR KAMENNÉ 
kamenný chrkč

M3 0.300 41 840.00 12 552.00

63 9364Qx DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ ZVLÁŠTNÍ 
vyznačeni letopočtu opravy mostu

KUS 2.000 8 500.00" 17 000.00

64 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 
napojeni dřevoocelového svodidla na poprsní zidky

KG 112.000 180.00 20 160.00

65 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA
litinový odvodňovač 500/300 mm s bočním vývodem, vč. vývodů z tr. DN 100 s ukončením v 
kamenném chrtiči

KUS 6.000 12 600.00 75 600.00

66 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI 
Pdvodňovač írenáže z nekorodujlcího materiálu, včetně těsněni kolem prostupu klenbou, 
délka jednohu kusu - 1.0m

KUS 6,000 1 150,00 6 900,00

67 93842 OClSTÉNÍ ZDIVÁ OD VEGETACE 
odstranění náletů z konstrukce

M2 928.2281 65.001 60 334.82

68 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 1 205.892 65.00 78 382.98
69 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠÉNÍ DO 1.5 KPA M30P 2 214.000 40.00 88 560.00
70 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENI Á ODSTRANĚNÍ 

provizorní podepření klenby
M30P 1 015,200

-  ■ -

200.001 203 040.00

71 97811 OTLUČENI OMÍTKY
odsiranění cementové omítky, vč. odvozu na sklidku

M2 760.608 45.00 34 227.36

Á



HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Mostev.č. 00421-1 Dolní Nerestce

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: EDIKT a.s.

Předpokládaný termín zahájeni plněni: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

Přepokládaný termín dokončení plněni: do 155 kalendářních dnů od zahájení

V Českých Budějovicích dne:

Pavel Dolanský

předseda představenstva EDIKT a.s.




