
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Zhotovitel: IČ: 25853473
STASEKO PLUS s.r.o. DIČ: CZ25853473

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 10 997 694,28

15,00% 0,00 0,00

9 089 003,54
0,00

9 089 003,54

21,00% 9 089 003,54 1 908 690,74

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
1732

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice
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Kód: 1732

Stavba:

Místo:  Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 089 003,54 10 997 694,28

0,00 0,00

30 250,0025 000,00

329 680,07272 462,87

126 871,56104 852,53

42 350,0035 000,00

4 034 097,443 333 964,83

7 535 199,36

9 089 003,54 10 997 694,28

408 375,00337 500,00SO 03 Ostatní a vedlejší náklady 

114 582,4494 696,23SO 02.3 SO 02.3 Oplocení

SO 03 Ostatní a vedlejší náklady 

522 957,44432 196,23
2016170
4004

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - 
Mosty, Mistřovice -vedlejší  aktivity projektu

SO 02.1
SO 02.1 - Chodník podél silnice I/11, k.ú. Mosty 
u Českého Těšín, Mistřovice 

1 692 235,471 398 541,71SO 02.2. SO 02.2. - Dešťová kanalizace 

SO 01.1
SO 01.1 - Chodník podél silnice I/11 - k.ú. 
Mistřovice - místní komunikace IV. třídy 
(chodník)

760 500,38628 512,71SO 01.2 SO 01.2 - Dešťová kanalizace 

SO 03 Ostatní a vedlejší náklady 

2 939 537,482 429 369,82
2016170
4006

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - 
Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 02.1
SO 02.1 - Chodník podél silnice I/11, k.ú. Mosty 
u Českého Těšín, Mistřovice 

2 359 987,851 950 403,18SO 02.3. SO 02.3. - Opěrná zídka 

6 227 437,49
2016170
4005

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - 
Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

1 098 764,07908 069,48SO 01.1
SO 01.1 - Chodník podél silnice I/11 - k.ú. 
Mistřovice - místní komunikace IV. třídy 
(chodník)

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

ATRIS s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 098 764,07

908 069,48 190 694,59

0,00 0,00

CZ25853473

908 069,48
0,00

908 069,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 01.1 - SO 01.1 - Chodník podél silnice I/11 - k.ú. Mistřovice - místní 
komunikace IV. třídy (chodník)

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    5 -  Komunikace
      56 -  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání
      99 -  Přesuny hmot a sutí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

908 069,48

908 069,48
513 471,91

122 193,50
23 842,00

272 404,07
56 219,37

0,00

908 069,48

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 01.1 - SO 01.1 - Chodník podél silnice I/11 - k.ú. Mistřovice - místní 
komunikace IV. třídy (chodník)

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 6,000

2 K 113107112 m2 1,500

3 K 113107142 m2 1,500

4 K 113107144 m2 18,800

5 K 113154123 m2 2,000

6 K 113202111 m 3,500

7 K 120901123 m3 6,833

8 K 121112111 m3 9,000

9 K 131303101 m3 110,295

10 K 131303109 m3 110,295

11 K 132303303 m 15,840

12 K 162601102 m3 158,400

13 K 162701105 m3 55,935

14 K 162701109 m3 279,675

15 K 167101101 m3 214,335

16 K 171201201 m3 135,135

17 K 171201211 t 100,683

18 K 174101101 m3 146,000

19 M 583441970 t 121,280

20 K 180402111 m2 230,000

21 M 005724100 kg 4,600

22 K 181102303 kus 2,000

23 K 181301101 m2 230,000

908 069,48

908 069,48
513 471,91

Statická zkouška podloží 8 000,00 16 000,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

27,80 6 394,00

štěrkodrť frakce 0-63 300,00 36 384,00

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a 
ve svahu do 1:5

15,40 3 542,00

osivo směs travní parková 90,90 418,14

Uložení sypaniny na skládky 14,90 2 013,51

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

140,00 14 095,62

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

79,50 11 607,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

227,00 12 697,25

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17,20 4 810,41

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 160,00 34 293,60

Příplatek za lepivost u odkopávek  ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 4

185,00 20 404,58

Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 
1,1 m v hornině tř.4

50,00 792,00

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

141,00 22 334,40

Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

10 300,00 70 379,90

Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m

434,00 3 906,00

Odkopávky nezapažené  ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 000,00 110 295,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
200 mm

356,00 6 692,80

Frézování živičného krytu tl 50 mm 90,40 180,80

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 49,20 172,20

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

37,80 226,80

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

134,00 201,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

152,00 228,00

ROZPOČET

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 01.1 - SO 01.1 - Chodník podél silnice I/11 - k.ú. Mistřovice - místní 
komunikace IV. třídy (chodník)

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 182001111 m2 230,000

25 K 183402111 m2 230,000

26 K 183403153 m2 230,000

27 K 184807111 m2 64,000

28 K 184807112 m2 64,000

29 K 997002611 t 24,047

30 K 997221571 t 24,047

31 K 997221579 t 336,658

32 K 997221825 t 24,047

33 K 997221845 t 8,988

34 K R-1712012 t 126,360

35 K R-1810010 m3 14,000

    5 -  Komunikace

36 K 564801111 m2 136,000

37 K 564871116 m2 136,000

38 K 596211132 m2 136,000

39 M 592451100 m2 141,225

40 M 592451110 m2 1,575

      56 -  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

41 K 564871111 m2 136,000

42 K 573211111 m2 2,000

43 K 577144121 m2 2,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

44 K 181951102 m2 138,000

45 K 915221111 m 90,000

46 K 916111123 m 188,000

47 M 583801100 t 8,700

48 K 916231213 m 188,000

49 M 592174100 kus 94,000

50 M 592174600 kus 91,000

51 M 592174750 kus 4,000

52 K 916991121 m3 18,800

53 K R-9190030 kus 2,000

54 K R-9191241 m 94,000

55 K 919726124 m2 176,800

122 193,50

23 842,00

272 404,07

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost 500 g/m2

87,60 15 487,68

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

2 730,00 51 324,00

D+M dopravní značky, vč. dodávky a montáže 
sloupku , vč. provedení nového základu 

5 750,00 11 500,00

Zalití spáry asfaltovou zálivkou 150,00 14 100,00

obrubník betonový chodníkový  100x10x25 cm 122,00 11 468,00

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 

100x15x25 cm
151,00 13 741,00

obrubník silniční  100x15x15 cm 116,00 464,00

Osazení obruby z drobných kostek s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

124,00 23 312,00

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 

10 cm
2 160,00 18 792,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

186,00 34 968,00

Asfaltový beton střednězrný  (ACO 11+) tl. 50 
mm 

285,00 570,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 9,99 1 378,62

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
vodící čáry šířky 250 mm

50,10 4 509,00

Dlažba zámková červené barvy reliéfní 200x100 

mm  tl. 60 mm 
314,00 494,55

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm ŠD tl 250 mm 171,00 23 256,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 
0,70 kg/m2

8,00 16,00

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm ŠD tl. 300 
mm

207,00 28 152,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny C pl do 300 m2

241,00 32 776,00

Dlažba zámková šedé barvy200x200 mm  tl. 60 

mm 
230,00 32 481,75

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
meziskládce 

250,00 31 590,00

Dovoz a pořízení ornice 800,00 11 200,00

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-8 mm ŠD tl 30 mm 32,70 4 447,20

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

14,80 4 982,54

Poplatek za uloženísměsného  odpadu na 
skládce (skládkovné)

935,00 22 483,95

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

155,00 1 393,14

Ochrana stromu bedněním odstranění 150,00 9 600,00

Nakládání suti a vybouraných hmot 91,70 2 205,11

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 531,00 12 768,96

Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a 
svahu do 1:5

15,90 3 657,00

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 3,04 699,20

Ochrana stromu bedněním zřízení 400,00 25 600,00

Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

40,10 9 223,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 919735112 m 94,000

57 K 966006132 kus 3,000

58 K R-9190029 kus 5,000

      99 -  Přesuny hmot a sutí

59 K 998223011 t 332,659

Přesun st. dopravní značky vč. vybourání st. 
základu a jeho likvidace a odvozu na skládku, 
vč. provedení nového základu 

1 500,00 7 500,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

169,00 56 219,37

56 219,37

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 71,10 6 683,40

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

319,00 957,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 034 097,44

3 333 964,83 700 132,61

0,00 0,00

CZ25853473

3 333 964,83
0,00

3 333 964,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 02.1 - SO 02.1 - Chodník podél silnice I/11, k.ú. Mosty u Českého 
Těšín, Mistřovice 

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    5 -  Komunikace
      56 -  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání
      99 -  Přesuny hmot a sutí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 333 964,83

3 333 964,83
1 872 048,58

424 199,10
125 766,00

1 037 717,15
218 030,79

0,00

3 333 964,83

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 02.1 - SO 02.1 - Chodník podél silnice I/11, k.ú. Mosty u Českého 
Těšín, Mistřovice 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 48,000

2 K 113106121 m2 7,500

3 K 113107111 m2 54,000

4 K 113107112 m2 75,000

5 K 113107137 m2 54,000

6 K 113107142 m2 47,500

7 K 113107144 m2 75,000

8 K 113154123 m2 70,000

9 K 113202111 m 12,500

10 K 120901123 m3 22,495

11 K 121112111 m3 37,900

12 K 131303101 m3 216,805

13 K 131303109 m3 216,805

14 K 132303303 m 41,040

15 K 162601102 m3 789,400

16 K 167101101 m3 789,400

17 K 171201201 m3 394,700

18 K 174101101 m3 637,600

19 M 583441970 t 449,280

20 K 180402111 m2 925,000

21 M 005724100 kg 18,500

22 K 181102303 kus 4,000

23 K 181301101 m2 925,000

3 333 964,83

3 333 964,83
1 872 048,58

Statická zkouška podloží 8 000,00 32 000,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

27,80 25 715,00

štěrkodrť frakce 0-63 300,00 134 784,00

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a 
ve svahu do 1:5

15,40 14 245,00

osivo směs travní parková 90,90 1 681,65

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 160,00 126 304,00

Uložení sypaniny na skládky 14,90 5 881,03

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

79,50 50 689,20

Příplatek za lepivost u odkopávek  ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 4

185,00 40 108,93

Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 
1,1 m v hornině tř.4

50,00 2 052,00

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

141,00 111 305,40

Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

10 300,00 231 698,50

Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m

434,00 16 448,60

Odkopávky nezapažené  ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 000,00 216 805,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
200 mm

356,00 26 700,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm 90,40 6 328,00

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 49,20 615,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

134,00 10 050,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi tl 300 mm

966,00 52 164,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

152,00 7 220,00

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

37,80 1 814,40

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

41,90 314,25

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 100 mm

91,90 4 962,60

ROZPOČET

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 02.1 - SO 02.1 - Chodník podél silnice I/11, k.ú. Mosty u Českého 
Těšín, Mistřovice 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 182001111 m2 925,000

25 K 183402111 m2 925,000

26 K 183403153 m2 925,000

27 K 184807111 m2 32,000

28 K 184807112 m2 32,000

29 K 997002611 t 174,733

30 K 997221571 t 174,733

31 K 997221579 t 2 446,262

32 K 997221825 t 174,733

33 K 997221845 t 51,308

34 K R-1712012 t 710,460

35 K R-1810010 m3 92,500

36 K R-1810020 m3 139,995

    5 -  Komunikace

37 K 564801111 m2 479,000

38 K 564801112 m2 56,000

39 K 564851111 m2 2,000

40 K 564861111 m2 2,000

41 K 564871116 m2 58,000

42 K 573111112 m2 47,000

43 K 596211132 m2 479,000

44 M 592451100 m2 494,886

45 M 592451110 m2 7,392

46 M 592451111 m2 0,672

47 K 596211231 m2 56,000

48 M 592451090 m2 42,210

49 M 592451091 m2 4,830

50 M 592451080 m2 11,760

      56 -  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

51 K 564871111 m2 535,000

52 K 573211111 m2 117,000

53 K 577144121 m2 117,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

54 K 181951102 m2 652,000

55 K 915221111 m 341,000

56 K 916111123 m 696,000

424 199,10

125 766,00

1 037 717,15

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
vodící čáry šířky 250 mm

50,10 17 084,10

Osazení obruby z drobných kostek s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

124,00 86 304,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 
0,70 kg/m2

8,00 936,00

Asfaltový beton střednězrný  (ACO 11 s PMB 
45/80-50) tl. 50 mm 

285,00 33 345,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 9,99 6 513,48

Dlažba zámková s podélnými drážkami 200x200 

mm šedá, tl. 80 mm 
611,00 2 951,13

Dlažba zámková reliéfní 200x100 mm, červená, 

tl. 80 mm 
373,00 4 386,48

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm ŠD tl 250 mm 171,00 91 485,00

Dlažba zámková s podélnými drážkami šedé 

barvy 200x200 mm tl. 60 mm 
585,00 393,12

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
80 mm skupiny C pl do 100 m2

267,00 14 952,00

Dlažba zámková 200x200 mm šedá, tl. 80 mm 310,00 13 085,10

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny C pl do 300 m2

241,00 115 439,00

Dlažba zámková šedé barvy200x200 mm  tl. 60 

mm 
230,00 113 823,78

Dlažba zámková červené barvy reliéfní 200x100 

mm  tl. 60 mm 
314,00 2 321,09

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm ŠD tl 200 mm 139,00 278,00

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm ŠD tl. 300 
mm

207,00 12 006,00

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1 kg/m2

16,30 766,10

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-8 mm ŠD tl 30 mm 32,70 15 663,30

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-8 mm ŠD tl 40 mm 38,50 2 156,00

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm ŠD tl 150 mm 106,00 212,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
meziskládce 

250,00 177 615,00

Dovoz a pořízení ornice 800,00 74 000,00

Dovoz a pořízení zeminy 800,00 111 996,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

14,80 36 204,68

Poplatek za uloženísměsného  odpadu na 
skládce (skládkovné)

935,00 163 375,36

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

155,00 7 952,74

Ochrana stromu bedněním odstranění 150,00 4 800,00

Nakládání suti a vybouraných hmot 91,70 16 023,02

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 531,00 92 783,22

Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a 
svahu do 1:5

15,90 14 707,50

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 3,04 2 812,00

Ochrana stromu bedněním zřízení 400,00 12 800,00

Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

40,10 37 092,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 M 583801100 t 32,800

58 K 916231213 m 763,500

59 M 592174100 kus 420,000

60 M 592174600 kus 312,000

61 M 592174750 kus 39,000

62 K 916991121 m3 73,819

63 K 919726124 m2 847,600

64 K 919735111 m 17,000

65 K 919735112 m 347,500

66 K 966006132 kus 7,000

67 K R-9190029 kus 4,000

68 K R-9190030 kus 4,000

69 K R-9191241 m 375,000

70 K R-9520012 m 7,700

71 K R-9520013 m 6,000

72 K R-9520014 m 18,500

      99 -  Přesuny hmot a sutí

73 K 998223011 t 1 290,123
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

169,00 218 030,79

218 030,79

Demontáž st. etonového potrubí DN 200 123,00 947,10

Demontáž st. etonového potrubí DN 450 203,00 1 218,00

Demontáž st. etonového potrubí DN 300 160,00 2 960,00

Přesun st. dopravní značky vč. vybourání st. 
základu a jeho likvidace a odvozu na skládku, 
vč. provedení nového základu 

1 500,00 6 000,00

D+M dopravní značky, vč. dodávky a montáže 
sloupku , vč. provedení nového základu 

5 750,00 23 000,00

Zalití spáry asfaltovou zálivkou 150,00 56 250,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 56,40 958,80

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 71,10 24 707,25

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

319,00 2 233,00

obrubník silniční  100x15x15 cm 116,00 4 524,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

2 730,00 201 525,87

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost 500 g/m2

87,60 74 249,76

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

186,00 142 011,00

obrubník betonový chodníkový  100x10x25 cm 122,00 51 240,00

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 

100x15x25 cm
151,00 47 112,00

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 

10 cm
2 160,00 70 848,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 359 987,85

1 950 403,18 409 584,67

0,00 0,00

CZ25853473

1 950 403,18
0,00

1 950 403,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 02.3. - SO 02.3. - Opěrná zídka 

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
      99 - Přesuny hmot a suti

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 950 403,18

1 950 403,18
694 886,61

1 184 568,55

70 948,02
70 948,02

0,00

1 950 403,18

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 02.3. - SO 02.3. - Opěrná zídka 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 112101121 kus 122,000

2 K 112201101 kus 122,000

3 K 132312201 m3 217,060

4 K 132312209 m3 217,060

5 K 161101101 m3 217,060

6 K 162301405 kus 122,000

7 K 162601102 m3 180,578

8 K 162701105 m3 126,771

9 K 162701109 m3 633,855

10 K 167101101 m3 307,349

11 K 171201201 m3 217,060

12 K 171201211 t 228,188

13 K 174101101 m3 90,289

14 K R-1220010 kus 122,000

15 M R-10200 kus 122,000

16 K R-1712012 t 162,520

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 K 311311711 m3 16,450

18 K 311321611 m3 65,799

19 K 311321815 m3 44,522

20 K 311351105 m2 554,885

21 K 311351106 m2 554,885

22 K 311361821 t 13,240

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 37 100,00 491 204,00

1 950 403,18

1 950 403,18
694 886,61

1 184 568,55

70 948,02

Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez 
výztuže

3 970,00 176 752,34

Zřízení oboustranného bednění zdí nosných 338,00 187 551,13

Odstranění oboustranného bednění zdí nosných 127,00 70 470,40

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
meziskládce 

250,00 40 630,00

Nosná zeď z betonu prostého tř. C 8/10 2 440,00 40 138,00

Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 3 320,00 218 452,68

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

79,50 7 177,98

Výsadba nových tújí v. 1,5 m vč. výkopu, 
ohumusení, dodávky substrátu, odvozu 
přebytečné zeminy na skládku a poplatku za 
skládkovné 

500,00 61 000,00

Thuja occidentalis Smaragd "160" 400,00 48 800,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 160,00 49 175,84

Uložení sypaniny na skládky 14,90 3 234,19

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

140,00 31 946,32

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

141,00 25 461,50

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

227,00 28 777,02

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17,20 10 902,31

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

217,00 47 102,02

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

73,80 16 019,03

Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých 
do 5 km D kmene do 300 mm

31,70 3 867,40

Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm 77,10 9 406,20

Odstranění pařezů D do 300 mm 275,00 33 550,00
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 
4

1 280,00 277 836,80

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 02.3. - SO 02.3. - Opěrná zídka 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

      99 - Přesuny hmot a suti

23 K 998011001 t 322,491Přesun hmot  v do 6 m 220,00 70 948,02

70 948,02
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

42 350,00

0,00 0,00

35 000,00
0,00

35 000,00

35 000,00 7 350,00

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473
CZ25853473

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 03 - Ostatní a vedlejší náklady 
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    0 - Vedlejší  náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

35 000,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

35 000,00

35 000,00
35 000,00

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu

SO 03 - Ostatní a vedlejší náklady 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    0 - Vedlejší  náklady

1 K 999003
soub
or

1,000
Vytýčení  a ochrana stávajících   inženýrských 
sítí 

35 000,00 35 000,00

35 000,00

35 000,00
35 000,00

SO 03 - Ostatní a vedlejší náklady 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704005 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice - hlavní aktivity projektu
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

126 871,56

0,00 0,00

104 852,53
0,00

104 852,53

104 852,53 22 019,03

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473
CZ25853473

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 01.1 - SO 01.1 - Chodník podél silnice I/11 - k.ú. Mistřovice - místní 
komunikace IV. třídy (chodník)
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

104 852,53

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

104 852,53

104 852,53
104 852,53

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 01.1 - SO 01.1 - Chodník podél silnice I/11 - k.ú. Mistřovice - místní 
komunikace IV. třídy (chodník)

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání

1 K 211971121 m2 137,600

2 M 693111480 m2 178,880

3 K 212752212 m 86,000

4 K R-8710010 kus 3,000

5 K R-8710011 m 7,000

6 K 998223011 t 21,905

104 852,53

104 852,53
104 852,53

SO 01.1 - SO 01.1 - Chodník podél silnice I/11 - k.ú. Mistřovice - místní 
komunikace IV. třídy (chodník)

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

D+M kanalizační přípojky PP ULTRA RIB 2 DN 150 
SN 10 (výkop vč. pažení, podsyp a obsyp 
potrubí, zpětný zásyp, odvoz přebytečné 
zeminy na skládku)

1 800,00 12 600,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

169,00 3 701,95

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

151,00 12 986,00

D+M betonové podobrubníkové stružkové vpusti 
s kalovým dnem vč. koše na hrubé nečistoty  vč. 
výkopu, zásypu a napojení 

22 000,00 66 000,00

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 
do 2,5 m

29,60 4 072,96

geotextilie 400g/m2 30,70 5 491,62

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

760 500,38

628 512,71 131 987,67

0,00 0,00

CZ25853473

628 512,71
0,00

628 512,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 01.2 - SO 01.2 - Dešťová kanalizace 

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
      99 - Přesuny hmot a suti
    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
22 640,73

0,00

628 512,71

628 512,71

628 512,71
310 243,88

15 295,00

32 209,20

3 375,00
3 375,00

244 109,00

639,90

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 01.2 - SO 01.2 - Dešťová kanalizace 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107112 m2 4,500

2 K 113107136 m2 4,500

3 K 113107142 m2 4,500

4 K 132312101 m3 113,850

5 K 132312109 m3 113,850

6 K 161101101 m3 113,850

7 K 162601102 m3 124,200

8 K 162701105 m3 51,750

9 K 162701109 m3 258,750

10 K 167101101 m3 175,950

11 K 171201201 m3 113,850

12 K 171201211 t 93,150

13 K 174101101 m3 62,100

14 K 997002611 t 2,925

15 K 997221571 t 2,925

16 K 997221579 t 40,950

17 K 997221825 t 2,925

18 K 997221845 t 8,988

19 K R-1712012 t 111,780

    2 - Zakládání

20 K 212752111 m 115,000

    4 - Vodorovné konstrukce

21 K 451573111 m3 41,400

628 512,71

628 512,71
310 243,88

15 295,00

32 209,20

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 778,00 32 209,20

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

155,00 1 393,14

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
meziskládce 

450,00 50 301,00

Trativod z drenážních trubek pálených DN do 65 
včetně lože otevřený výkop

133,00 15 295,00

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 531,00 1 553,18

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

14,80 606,06

Poplatek za uloženísměsného  odpadu na 
skládce (skládkovné)

935,00 2 734,88

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

140,00 13 041,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

79,50 4 936,95

Nakládání suti a vybouraných hmot 91,70 268,22

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17,20 4 450,50

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 160,00 28 152,00

Uložení sypaniny na skládky 14,90 1 696,37

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

73,80 8 402,13

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

141,00 17 512,20

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

227,00 11 747,25

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

152,00 684,00

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 150,00 130 927,50

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

250,00 28 462,50

ATRIS s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

134,00 603,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi tl 150 mm

616,00 2 772,00

ROZPOČET

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 01.2 - SO 01.2 - Dešťová kanalizace 

25. 10. 2017
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    5 - Komunikace pozemní
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

22 K R-5640010 m2 4,500

    8 - Trubní vedení

23 K 871315221 m 23,000

24 K 871355221 m 92,000

25 K 892351111 m 115,000

26 K 892372111 kus 2,000

27 K R-8790020 kus 1,000

28 K R-8790030 kus 1,000

29 K R-8790040 kus 1,000

30 K R-8790050 kus 1,000

31 K R-8790060 kus 1,000

32 K R-8790070 kus 1,000

33 K R-8790080 kus 1,000

34 K R-8790090 kus 1,000

35 K R-8790091 kus 1,000

36 K R-8790092 kus 1,000

37 K R-8790093 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 K 919735112 m 9,000

      99 - Přesuny hmot a suti

    998 - Přesun hmot

39 K 998276101 t 27,510
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

823,00 22 640,73

3 375,00
3 375,00

244 109,00

639,90

0,00

22 640,73

D + M šachtice Š10  DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

Oprava propustku dl. 5,5 m 66 000,00 66 000,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 71,10 639,90

D + M šachtice Š7  DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š8  DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š9  DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š4 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š5 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š6 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š1 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š2 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š3 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN200 vč. tvarovek 

399,00 36 708,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 18,00 2 070,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

6 020,00 12 040,00

Zpětné provedení asfaltové plochy  vč. 
podkladních vrstev, vč. dodávky materiálu 

750,00 3 375,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN150 vč. tvarovek 

317,00 7 291,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

329 680,07

0,00 0,00

272 462,87
0,00

272 462,87

272 462,87 57 217,20

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473
CZ25853473

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 02.1 - SO 02.1 - Chodník podél silnice I/11, k.ú. Mosty u Českého 
Těšín, Mistřovice 
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání

    99 -  Přesuny hmot a sutí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 677,62

0,00

272 462,87

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

272 462,87

272 462,87
262 785,25

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 02.1 - SO 02.1 - Chodník podél silnice I/11, k.ú. Mosty u Českého 
Těšín, Mistřovice 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání

1 K 211971121 m2 364,800

2 M 693111480 m2 474,240

3 K 212752212 m 228,000

4 K R-8710010 kus 8,000

5 K R-8710011 m 15,000

    99 -  Přesuny hmot a sutí

6 K 998223011 t 57,264
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

169,00 9 677,62

272 462,87

272 462,87
262 785,25

9 677,62

D+M betonové podobrubníkové stružkové vpusti 
s kalovým dnem vč. koše na hrubé nečistoty  vč. 
výkopu, zásypu a napojení 

22 000,00 176 000,00

D+M kanalizační přípojky PP ULTRA RIB 2 DN 150 
SN 10 (výkop vč. pažení, podsyp a obsyp 
potrubí, zpětný zásyp, odvoz přebytečné 
zeminy na skládku)

1 800,00 27 000,00

geotextilie 400g/m2 30,70 14 559,17

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

151,00 34 428,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 
do 2,5 m

29,60 10 798,08

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 02.1 - SO 02.1 - Chodník podél silnice I/11, k.ú. Mosty u Českého 
Těšín, Mistřovice 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

ROZPOČET

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 692 235,47

1 398 541,71 293 693,76

0,00 0,00

CZ25853473

1 398 541,71
0,00

1 398 541,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 02.2. - SO 02.2. - Dešťová kanalizace 

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473

Strana 30 z 43



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 889,11

0,00

1 398 541,71

1 398 541,71

1 398 541,71
830 161,16

37 639,00

79 262,64

6 750,00
6 750,00

387 560,00

1 279,80

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 02.2. - SO 02.2. - Dešťová kanalizace 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107112 m2 9,000

2 K 113107136 m2 9,000

3 K 113107142 m2 9,000

4 K 132312101 m3 285,570

5 K 132312109 m3 285,570

6 K 151101101 m2 108,000

7 K 151101111 m2 108,000

8 K 161101101 m3 285,570

9 K 162601102 m3 316,440

10 K 162701105 m3 127,350

11 K 162701109 m3 636,750

12 K 167101101 m3 443,790

13 K 171201201 m3 285,570

14 K 171201211 t 229,230

15 K 174101101 m3 158,220

16 K 997002611 t 5,850

17 K 997221571 t 5,850

18 K 997221579 t 81,900

19 K 997221825 t 5,850

20 K 997221845 t 5,850

21 K R-1320019 m 12,500

22 K R-1712012 t 284,796

    2 - Zakládání

Protlak pod komunikací  DN 250 2 500,00 31 250,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
meziskládce 

500,00 142 398,00

37 639,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

14,80 1 212,12

Poplatek za uloženísměsného  odpadu na 
skládce (skládkovné)

935,00 5 469,75

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

155,00 906,75

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

79,50 12 578,49

Nakládání suti a vybouraných hmot 91,70 536,45

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 531,00 3 106,35

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 160,00 71 006,40

Uložení sypaniny na skládky 14,90 4 254,99

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

140,00 32 092,20

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

141,00 44 618,04

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

227,00 28 908,45

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17,20 10 952,10

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

93,20 10 065,60

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

16,80 1 814,40

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

73,80 21 075,07

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

152,00 1 368,00

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 150,00 328 405,50

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

250,00 71 392,50

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

134,00 1 206,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi tl 150 mm

616,00 5 544,00

1 398 541,71

1 398 541,71
830 161,16

ROZPOČET

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 02.2. - SO 02.2. - Dešťová kanalizace 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 212752111 m 283,000

    4 - Vodorovné konstrukce

24 K 451573111 m3 101,880

    5 - Komunikace pozemní
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

25 K R-5640010 m2 9,000

    8 - Trubní vedení

26 K 871315221 m 90,000

27 K 871355221 m 184,000

28 K 871395221 m 9,000

29 K 892351111 m 283,000

30 K 892372111 kus 4,000

31 K 892442111 kus 1,000

32 K R-8790020 kus 1,000

33 K R-8790030 kus 1,000

34 K R-8790040 kus 1,000

35 K R-8790050 kus 1,000

36 K R-8790060 kus 1,000

37 K R-8790070 kus 1,000

38 K R-8790080 kus 1,000

39 K R-8790090 kus 1,000

40 K R-8790091 kus 1,000

41 K R-8790092 kus 1,000

42 K R-8790093 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 K 919735112 m 18,000

    998 - Přesun hmot

44 K 998276101 t 67,909

79 262,64

6 750,00
6 750,00

387 560,00

1 279,80

55 889,11

Oprava propustku dl. 9 m 108 000,00 108 000,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 71,10 1 279,80

D + M šachtice Š5 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š6 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š7  DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š2 DN 425 - komplet 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

823,00 55 889,11

D + M šachtice Š8  DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š9  DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š10  DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š3 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

D + M šachtice Š4 DN 1000 - komplet 12 000,00 12 000,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

6 020,00 24 080,00

Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 
při tlakových zkouškách vodou

12 600,00 12 600,00

D + M šachtice Š1 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN200 vč. tvarovek 

399,00 73 416,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN400 vč. tvarovek 

1 760,00 15 840,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 18,00 5 094,00

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 778,00 79 262,64

Zpětné provedení asfaltové plochy  vč. 
podkladních vrstev, vč. dodávky materiálu 

750,00 6 750,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN150 vč. tvarovek 

317,00 28 530,00

Trativod z drenážních trubek pálených DN do 65 
včetně lože otevřený výkop

133,00 37 639,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

30 250,00

0,00 0,00

25 000,00
0,00

25 000,00

25 000,00 5 250,00

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473
CZ25853473

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 03 - Ostatní a vedlejší náklady 
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    0 - Vedlejší  náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

25 000,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

25 000,00

25 000,00
25 000,00

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje

SO 03 - Ostatní a vedlejší náklady 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    0 - Vedlejší  náklady

1 K 999009
soub
or

1,000
Zařízení staveniště - zřízení, náklday na provoz, 
odstranění

25 000,00 25 000,00

25 000,00

25 000,00
25 000,00

SO 03 - Ostatní a vedlejší náklady 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704006 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -neuznatelné výdaje
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

408 375,00

0,00 0,00

337 500,00
0,00

337 500,00

337 500,00 70 875,00

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473
CZ25853473

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704004 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -vedlejší  aktivity 
projektu

SO 03 - Ostatní a vedlejší náklady 
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    0 - Vedlejší  náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

337 500,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

337 500,00

337 500,00
337 500,00

20161704004 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -vedlejší  aktivity 
projektu

SO 03 - Ostatní a vedlejší náklady 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    0 - Vedlejší  náklady

1 K 999001
soub
or 

1,000

2 K 999006
soub
or

1,000

3 K 999010
soub
or

1,000

4 K 999020
soub
or

1,000

5 K 999021
soub
or

1,000

6 K 999022
soub
or

1,000

337 500,00

337 500,00
337 500,00

SO 03 - Ostatní a vedlejší náklady 

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

Geometrické zaměření stavby, zpracování 
geometrického plánu 

35 000,00 35 000,00

Vyhotovení a projednání signálního plánu 75 000,00 75 000,00

Publicita projektu 15 000,00 15 000,00

Geodetické vytýčení stavby 50 000,00 50 000,00

Dočasné dopravní značení vč. světelné 
signalizace 

100 000,00 100 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 62 500,00 62 500,00

20161704004 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -vedlejší  aktivity 
projektu
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

114 582,44

94 696,23 19 886,21

0,00 0,00

CZ25853473

94 696,23
0,00

94 696,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704004 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -vedlejší  aktivity 
projektu

SO 02.3 - SO 02.3 Oplocení

25. 10. 2017

00297437
CZ00297437

25853473
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 -  Komunikace
      56 -  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání
      99 -  Přesuny hmot a sutí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 94 696,23

94 696,23

94 696,23
3 043,90

43 667,49

4 466,00
855,00

43 518,84
4 159,09

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704004 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -vedlejší  aktivity 
projektu

SO 02.3 - SO 02.3 Oplocení

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Mistřovice Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 131303101 m3 1,000

2 K 131303109 m3 1,000

3 K 162701105 m3 1,000

4 K 162701109 m3 5,000

5 K 167101101 m3 1,000

6 K 171201201 m3 1,000

7 K 171201211 t 1,800

8 K 174101101 m3 2,000

9 M 583441970 t 3,200

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 K 338171123 kus 56,000

11 M 553422560 kus 42,000

12 M 553422740 kus 14,000

13 K 348401120 m 109,710

14 M 313275120 m 115,196

15 K 348401350 m 329,130

16 M 156191000 m 329,130

17 M 156192000 m 329,130

18 M 156192100 kus 56,000

    5 -  Komunikace

19 K 564801111 m2 5,000

20 K 564871116 m2 5,000

21 K 596211132 m2 5,000

94 696,23

94 696,23
3 043,90

43 667,49

4 466,00

ROZPOČET

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTRAVSKÁ - MOSTY, Mistřovice

20161704004 - Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice -vedlejší  aktivity 
projektu

SO 02.3 - SO 02.3 Oplocení

25. 10. 2017

ATRIS s.r.o.
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-8 mm ŠD tl 30 mm 32,70 163,50

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm ŠD tl. 300 
mm

207,00 1 035,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny C pl do 300 m2

241,00 1 205,00

drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 

mm bal. 78 m
3,04 1 000,56

drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 

mm bal. 30 m
1,44 473,95

krytka plastová 38 a 48 mm 9,74 545,44

Osazení oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu 
svahu

66,60 7 306,69

pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 

150 cm
63,80 7 349,50

Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° 
sklonu svahu

5,23 1 721,35

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,60 m se zabetonováním

274,00 15 344,00

sloupek plotový průběžný pozinkovaný a 

komaxitový 2750/38x1,5 mm
185,00 7 770,00

vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s 

uchem, 2500 mm
154,00 2 156,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

140,00 252,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

79,50 159,00

štěrkodrť frakce 0-63 300,00 960,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17,20 86,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 160,00 160,00

Uložení sypaniny na skládky 14,90 14,90

Odkopávky nezapažené  ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 000,00 1 000,00

Příplatek za lepivost u odkopávek  ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 4

185,00 185,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

227,00 227,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 592451100 m2 5,250

      56 -  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

23 K 564871111 m2 5,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 K 916231213 m 23,000

25 M 592174100 kus 23,000

26 K 916991121 m3 1,375

27 K R-9650010 m 51,000

28 K R-9650020 m 57,000

29 K R-9650030 m 5,000

      99 -  Přesuny hmot a sutí

30 K 998223011 t 24,610

855,00

43 518,84

4 159,09

855,00

Demontáž stávajícího oplocení vč. odvozu na 
skládku a poplatek za skládkovné 

234,00 13 338,00

Demontáž stávajícího schodiště vč. odvozu na 
skládku a poplatku za skládkovné

650,00 3 250,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

169,00 4 159,09

obrubník betonový chodníkový  100x10x25 cm 122,00 2 806,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

2 730,00 3 753,75

Demontáž stávajícího oplocení vč. odvozu na 
skládku a poplatek za skládkovné 

234,00 11 934,00

Dlažba zámková šedé barvy200x200 mm  tl. 60 

mm 
230,00 1 207,50

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm ŠD tl 250 mm 171,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

186,00 4 278,00
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