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Technická specifikace 
 

Název akce :   Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro    

                                        NJZ EDU -    II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-006  

                                        přes místní  komunikaci za Týncem nad Labem                              
Místo realizace akce : silnice č.II/322 přes místní komunikaci za Týncem nad                  

    Labem, okres Kolín, kraj Středočeský, katastrální území Týnec  

                                                nad Labem 

 
 

Staničení provozní: 11,665 km,            CMS: Radovesnice            MT: Ing. Milan Jeřábek 

 

A/Základní popis akce:  

Provedení celkové rekonstrukce mostu s cílem zajistit požadovaný průjezd nadrozměrných 

nákladů. Pro statické posouzení návrhu nosné konstrukce mostu požadujeme uvažovat 

s průjezdem souprav s hmotností 1050 t a s hmotností na nápravu 26,25t. Projektová 

dokumentace bude zpracována v rozsahu DÚR, DSP, PDPS, AD a výkon IČ k ÚR a  SP 

stavby a to včetně majetkoprávní přípravy. V rámci majetkoprávní přípravy požadujeme 

zajistit podklady pro výkup pozemků a to postupem stanoveným v Metodickém pokynu pro 

výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění. Výkupy pozemků budou 

provedeny na podkladě geometrického plánu před zahájením realizace stavby. Inženýrské sítě 

budou vymístěny mimo mostní objekt. 

Na základě výsledků podrobné diagnostiky spodní stavby a zjištění geotechnických podmínek 

dle TP 76 pro založení mostu bude provedeno zhotovení projektových podkladů pro zadání a 

provedení navržené technologie opravy mostu ev.č. 322-006 v nejvýhodnější variantě pro 

správce mostu na silniční síti, v místě s očekávanými průjezdy nadrozměrných nákladů výše 

uvedených parametrů. Zhotovitel současně připraví dokumentaci v souladu s technickou 

studií zpracovanou společností METROPROJEKT Praha, a.s pro společnost ČEZ, která bude 
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zajišťovat výstavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Studii objednatel zhotoviteli předá před 

zahájením projekčních prací. 

Objednatel požaduje, že nově navržený most byl stavebně oddělen od jeho pokračující částí 

pod tratí ČD.  

 

 

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu: 

1. Zhotovení potřebných průzkumů (základní diagnostický průzkum mostu, stanovení 

zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro 

řádné zhotovení  DÚR, DSP a PDPS a pro stanovení optimálního způsobu 

rekonstrukce mostního objektu. Objednatel předpokládá demolici stávajícího a 

výstavbu mostu nového.  

2. Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů 

a správců inženýrských sítí (zaměření). 

3. Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 

dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 

solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 

měření. 

4. Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 

dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 

sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 

neověřenou značkou. 

5. Dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby a 

dokumentace k územnímu rozhodnutí bude zpracovaná dle požadavků souvisejících 

zákonů a vyhlášek a v souladu se smlouvou a požadavky objednatele.  

6. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení bude 

realizována v souladu se smlouvou, požadavky norem, předpisů a požadavky 

objednatele včetně jeho směrnic a interních postupů.  

7. Výkon autorského dozoru stavby. Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude 

probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude 

vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 

technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 

 

8. Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně 

oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – 

uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o 

výpůjčce. Budou oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na 

provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná 

břemena. 

 

Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 

 Demolice 

 Most včetně napojení navazující komunikace 

 Přeložky inženýrských sítí – dle zjištěné skutečnosti 

 DIO 
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C/ Předpokládaná technologie opravy:  

Odstranění stávajícího mostu a stavba mostu nového. Stávající nosná konstrukce je 

tvořena žlb deskou, izolace není funkční – deska je silně znehodnocena dlouhodobým 

zatékáním. Opěry jsou ze železobetonu, na mnoha místech porušené trhlinami s prosakující 

vodou – viditelné vápencové usazeniny na stěnách opěr. Stav založení mostu nebyl ověřován, 

nejsou viditelné znaky avizující poruchy založení. Přikládám náčrt mostu – podélný řez – 

převzatý z ML: 

 
 

 

D/ Zdůvodnění záměru akce :  
Zlepšení průjezdnosti silnice č. II/322, které je limitované omezenou zatížitelností 

mostu ev.č.327-003 s hodnotami Vn: 20 t , Vr= 49 t, Fe = 15,0t (tj. normální, výhradní , na 

nápravu). Současný stavební stav je velmi špatný – st.IV.; v opěrách jsou trhliny které 

protékají, NK je mírně zdeformovaná s trhlinami a významným poškozením v místě 

dilatačních spár a v napojení na pokračující drážní k-ci. Mostní vybavení neodpovídá 

současným předpisům a je silně degradované. Izolace je porušená – nefunkční. 

Současný stav mostu velmi omezuje možnost využití komunikace pro požadovaný průjezd 

nadrozměrných nákladů a jsou zde závady s vlivem na bezpečnost silničního provozu. Objekt 

mostu není stavebně oddělen od pokračující konstrukce. 

 

7.  Termín realizace 

    -    PD: ¨ 

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy 

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem 

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem 

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR 

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP 

Majetkoprávní vypořádání: 

– Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné 

 - do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění, 

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné 
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 - do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem 

Středočeského kraje) 

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP 

AD – v průběhu realizace stavby  

 

 

    -    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2019  

 

Kontakt :  

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: 

miroslav.dostal_jr@ksus.cz 

Ing. Milan Jeřábek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 724 342 788, email: 

milan.jerabek@ksus.cz 

 

 

Zpracoval:   Ing. Milan Jeřábek 

 

 

Datum 2.2.2018 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  Fotodokumentace současného stavu 
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Příloha - Fotodokumentace: 

 

 

 

Šířkové uspořádání po směru staničení  
 

 

 

Levý bok mostu poškozené římsy. 
 

 

 

 Uspořádání NK - zátékání a koroze – 
pohled do mostu zleva  
 

 


