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„Zateplení budovy Hapalova 20"

Číslo smlouvy Objednatele: J &^>2 fíT ....(ORG 5365)

Číslo smlouvy Zhotovitele: ..................................

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY

A POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo úctu:

primátorem města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Pověřena podpisem této smlouvy:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova. 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s„ IČO 60733098, se sídlem Renneská

třída 787/la, 639 00 Brno - štýřiee (dále jen „TDI")

nanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
(dále jen „Objednatel")

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. HV stavby a práce s.r.o.

Zastoupený:

Se sídlem:

jednatelem společnosti

Na Poříčí 1625/3, 664 51 Šlapanice



IČO: 04395255

DIČ: CZ04395255

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským, soudem v Brně,

oddíl C, vložka 89683

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

i

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

LI. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník"), za přiměřeného použití

ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle

§2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou

neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

1.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „ Zateplení budovy Hapalova 20", která
bude financována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Životní

prostředí (dále jen ,,OPŽP") a z vlastních prostředků Objednatele (dále jen „Projekt").

1.3. V rámci Projektu mají být provedeny stavební úpravy budovy denního stacionáře

Hapalova 1488/20, Brno, jejichž smyslem je zateplení obvodových stěn kontaktním

zatepiovacím systémem, zateplení střechy včetně zhotovení spádových a

hydroizolačních, vrstev střechy a provedení dalších souvisejících stavebních prací (dále

jen „Stavba").

1.4. S ohledem, na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v realizaci výše uvedených stavebních prací, které zajistí

snížení energetických nároků na provoz budovy a současně zvýšení uživatelského

komfortu budovy.

1.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou

zakázku s názvem „Zateplení budovy Hapalova 20" (dále jen „Veřejná zakázka"),

které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ"). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů

pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.

i
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L6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil, s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 

realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v či. V této smlouvy.

1.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 

dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli, v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 

smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II. 1.. Předmětem této smlouvy je

a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu

b) Poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby. 

Zhotovením Stavby se rozumí

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, 

včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde 

bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště"), bezpečnostní opatření, včetně 

koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen 

projektovou dokumentací pro provádění Stavby (dále jen „Projektová 

dokumentace"), která byla zpracována společností Energy Benefit Centre a.s., 

Křenová 438/3, 162 00 Praha 6, a oceněným soupisem stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou Zhotovitelem, uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací dodávek a služeb a. jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené 

množství (dále jen „soupis prací"), který je přílohou č. 1 této smlouvy, stavebním 

povolením č.j. MCBRMH/009202/17/2100/KUJI ze dne 28.11.2017. Projektová 

dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným, právním předpisem 

(vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy,

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS"),

II.2.
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Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram") a 

jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; pokud 

Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou 

pochybnost o správném zohlednění technických či technologických, nároků na 

řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen 

připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na 

nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se 

zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal 

stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je 

předpokladem pro zahájení stavebních prací dle čl. III. 1. písm. b) této smlouvy;

zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské 

dokumentace) v souladu s vyhláškou Č. 499/2006 Sbv o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „výrobní dokumentace") a po předchozím projednání s TDI a osobou 

vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „AD"); 

výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních 

v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdť. na 

CD / DVD nosiči / USB flash. disku.;

vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, 

včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této 

smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 

správcům.;

provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného 

záchranného archeologického výzkumu;

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby;

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména, chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);

ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí;

zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného;

zajištění a provedení, všech nutných zkoušek d.le ČSN, případně jiných, 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu 

zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních 

v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;

11,3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i) norem
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zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a 

revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění 

uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve 

třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na 

CD nosiči;

zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 

závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu 

smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém, 

jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči;

provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 

plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 

provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém 

jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosící;

zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 

po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště 

zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky Objednatele;

odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební 

suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, příkopy, propustky apod.);

oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími 

a vyjádřeními věcně a místně příslušnému, stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; 

oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;

zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí;

zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů 

předaných Objednatelem Zhotoviteli;

pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;

provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „Provozovatel") 

u. všech částí Stavby, které zaškolení, obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, 

jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny 

nejpozději ve lhůtě dle III. 1 písm.l.c) této smlouvy;

í)

k)

1)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

t)
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u) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, 

resp. jejich, částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby 

a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;

v) vybavení Stavby podle požární zprávy;

w) výsadbu travnatých ploch a jejich první pokos (dále jen „ Výsadba zeleně"); 

x) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy;

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny 

oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentací, 

budou označeny nápisem „beze změn";

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 

zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich 

souhlasné stanovisko;

e) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek 

na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou, 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit 

jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 

inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;

DSPS bude předána Objednateli, při podpisu zápisu, o převzetí díla dle čl. X.4. této 

smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracovánu ve formátu *.dwg a 

*.pdf, textové části budou, zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky 

ve formátu *.xls pro MS Excel.

Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění 

vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, a to zejména:

a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních 

prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem;

b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro 

vydání kolaudačního souhlasu, pokud k tomu bude Objednatelem, vyzván;

c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání 

rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí 

Objednateli odstranění vytknutých, nedostatků, po jejich odstranění, v případě, že 

jejich odstranění provede Zhotovitel.

i

f

II.5.
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(vše dále také jen „Poskytnutí součinnosti").

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 

autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 

DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 

nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem 

Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí 

nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, 

zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. 

Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této 

smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se 

poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně 

prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.

Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad Či pouze 

s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost 

Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 

za dohodnutých podmínek cenu dle či. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 

užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem, neomezují (dále jen „Drobné vady"). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy 

s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny 

travnaté plochy (dále jen „Drobné vady zeleně").

11.6.

II .7.

III. Lhůta plnění. Harmonogram 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 3 dnu ode

dne uzavření táto smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu 

Harmonogramu vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději 

do 3 dnů. ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele 

Harmonogram odpovídajícím, způsobem upraví.

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných 

úkonů Zhotovitelem)

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí

staveniště je stanovena v cl. VIII.7 této smlouvy!, přičemž po zahájení prací se 

Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.
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c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo 

Poskytnutí součinnosti dle ČI. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce

4 měsíce od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta"1

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůtv.

e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle 

odst. XIII.7 smlouvy

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla. 

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad zeleně

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lh&tě

sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.

g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště

nejpozděii do 10 dnů po předání a převzetí díla.

h) lhůta k Poskytnutí součinnosti

po uplynutí Finální lhůtv do vydání kolaudačního

souhlasu dle požadavků. Objednatele.

i) lhůta k odstranění případných Drobných vad zeleně

v nejbližších. možných - agrotechnických lhůtách

následujících po předání a převzetí Stavby, nejpozději

však do 9 měsíců po předání a převzetí díla.

V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je 

zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby 

v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které 

prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými 

klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných 

obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho 

část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen 

Zhotovitel, prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle 

o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhát.

III. 4. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný 

v programu MS Project ve formátu .pdf v elektronické podobě s uvedením 

kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností 

definovaných v soupisu prací jako jednotlivé stavební objekty, alespoň u hlavního

III.2.

norem a
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stavebního objektu včlenění dle jednotlivých stavebních dílů definovaných 

v soupisu prací. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího 

ukončení. Zhotovitelem v Harmonogramu uvedená data ukončenízahájení a
jednotlivých stavebních objektů, jakož i jednotlivých stavebních dílů hlavního

dílčími smluvními termíny, tzv. milníky. Plněnístavebního objektu se stanou 

Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

Zhotovitel je při zpracování Harmonogramu povinen zohlednit, že stavební práce 

budou probíhat za provozu budovy a jednotlivá místnosti budou uvolňovány 

postupně po dohodě s Provozovatelem.

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez 

souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 15 pracovních dnů 

s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé 

klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně 

závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu 

řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případe 

nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba 

provedena.

žádost Objednatele nebo TDI předložitc) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 

zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením, příslušných prací na stavbě dle

takové formě aHarmonogramu. Technologický postup musí být předložen 

podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu 

změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

na

111.5, V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 

ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP ), 

TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 

přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při. práci, toto 

přerušení nebude mít vliv na Ti náhlí lhůtu.

111.6. Lhůta plnění může být změněna pouze:

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

obsahem. Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé 

práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich 

provedení a v souladu s platnými právními předpisy;

b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 

které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště 

nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně 

jiných, norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 

realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče
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Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty 

se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických 

podmínek, není-li sjednáno jinak.

III.7. Způsob sjednání změny lhůty plnění

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, 

které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 

prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty 

plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit 

písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 

změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek 

daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Budova 

Stavby se nachází na pozemku pare. č. 3125/131 v k.ú. Řečkovice. Podrobné vymezení 

místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se 

sjednává takto:

cena celkem 2 581 755,30 Kč bez DPH.

V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny 

za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy.

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem 2 571 755,30 Kč bez DPH

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 

rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací 

Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

V.5. Cena za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto:

cena celkem 10 000,00 Kč bez DPH.

V.6. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Poskytnutí součinnosti se dále 

označuje též jako „Sjednaná cena".

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují 

veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a 

přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení
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prací, a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti, a hygieny práce, náklady 

vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního 

prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na 

publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek,
na provádění případných 

zvláště

na

zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady 

zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-Ii o 

nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2., odměnu, za poskytovaní 

Záručního servisu, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 

schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní

záruky apod.

V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv 

(licence) k DSPS,

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu 

el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

V. 10. Platnost ceny

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná 

až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy 

v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH.

Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné 

po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a 

převzetí plnění předmětu smlouvy.

a)

i
I

b)

Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové 

slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací
c)

ceny
za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 

nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle

této smlouvy.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.

Sjednaná cena může být změněna pouze:

dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 

sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo 

na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se 

ZZVZ;

dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 

jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této 

smlouvy, než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;

dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na

d)

V.ll.

a)

b)

c)
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provádění zvláštních, opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických 

podmínek, a v souladu se ZZVZ;

v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti 

přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě 

změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 

uzavírat dodatek.

V. 12. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný 

požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlaseni, popřípadě 

oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH.

Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení 

Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek 

vyplývajících ze ZZVZ.

d)

a)

b)

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému, dokončení Stavby a Projektu musí 

Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však 

do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 

dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude 

obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba, provedení dodatečných 

prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě 

dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále 

projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným 

dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných, prací 

k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, 

přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové 

úpravy smluvních vztahů mezi. Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným, 

ustanovením ZZVZ.

Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 

písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 

oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že 

požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich 

cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací 

vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné

VI.l.

VI.2.

VI.3.
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období, ve kterém budou vícepráce poptávány, sníženou minimálně o 10 %. V případě

cen stavebních prací musí býtvíceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku 

takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v miste a 

čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace 

s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být 

vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce 

podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu

kalkulace přiměřených, přímých nákladů.

. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného 

odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel 

skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací 

zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo 

okolnosti, ze kterých, potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se 

k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného

VI.4.

zavazuje, ze se
odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu 

s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které 

odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu 

provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn 

požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše 

y zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo 

nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným, způsobem jako
cen

případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy.

, Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 

ustanovením ZZVZ.

VI.5.

Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému 

soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez 

zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co 

Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit 

při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých 

potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, 

lc oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu 

vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno 

vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto 

odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je 

oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní 

obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli 

právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění 

předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako

VI.6.

že se
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v případě ocenění dodatečných prací.

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele 

k provedení dodatečných prací dle odst. VI.l této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 

k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této 

smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve 

lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit 

Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem 

k úpravě smluvních vztahů. .

TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky 

k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového 

listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli.

O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této 

smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu 

dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 

smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

VI. 7.

VI.8.

VI.9.

VII. Platební podmínky

VII. 1. Cena, za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období 

v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur - daňových dokladů (dále jen 

„Průběžná faktum"). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně 

realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od 

patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí 

faktury - daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném 

fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen 

vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen 

„Soupis").

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou faktum (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.9 táto 

smlouvy), vě. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a 

elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). 

Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, strany sjednávají poslední den 

fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem, k vystavení Průběžné 

faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním 

období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto 

odstavce budou započtena na Finální faktum.

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány 

samostatně dle příslušného dodatku.

VII.4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a 

technologie. Práce, jejichž předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, jsou
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zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 

92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu 

přenesení daňové povinnosti. V případě režimu přenesené daňové povinnosti, je 

povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře 

vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesené daňové 

povinnosti text „daň odvede zákazník“. Na Poskytnutí součinnosti se režim přenesené 

daňové povinnosti nevztahuje.

VII.5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle 

ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,

označení díla,

text: Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Hapalova 20" je

spolufinancován z Operačního programu životního prostředí,

evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesené daňové 

povinnosti text „daň odvede zákazník",

příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat 

zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet 

měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy 

v příslušném fakturačním období,

g) uvedení čísla Projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004289.

VII.6. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních, 

dnů. ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné 

námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 

prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI 

Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.

VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a 

potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 

přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 

v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany 

závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce 

neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 

dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.

VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 

při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující 

vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění - řádné zhotovení Stavby, doposud 

neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „Finální faktura".

VII,10. Cena za Poskytnutí součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění 

Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „Faktum za 

poskytnutí součinnosti").

VILU. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení 

Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 

vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.

VII.12. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za 

zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných 

faktur.
VII.13. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu, předána po jejím 

odsouhlasení TDI.

VILM. Finální faktum za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se 

Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této 

smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dn.e, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak 

do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranění 

Drobných vad a vyklizení Staveniště) s výjimkou odstranění Drobných vad zeleně.

VII.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, 

pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 

v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením, daňového dokladu - faktury, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 

opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 

Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 

s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 

prislusne částky.
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Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

VIII. 1. Vlastníkem nemovitá věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. 

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 

která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody 

na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.

VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejímu zmírnění.

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 

při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků 

Zhotovitele dle této smlouvy.

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 

technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 

předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a 

díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto 

vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní 

poměr.

VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně 

zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných 

osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.

VIII.7. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nejdříve 

však do 14 dnů od 3.4.2018, předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje 

Staveniště převzít. O předání a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den 

předání Staveniště.

VIII.

díle přecházína

cenu

VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či
žádost Objednatele ve formě zápisu dopokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat

časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit 

uvetiené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 

obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti
ztahují k materiálům a pracím prováděnýmstanovené technickými normami, které se v

základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobiléna
k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

VIII.10.Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dod áváno zboží, toto bude
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dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost 

dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.ll.Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu

tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 

předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 

zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).

Staveništi, a tona

VIII.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru

zhotovení díla a pohybující se poStaveniště a zabezpečí, aby osoby podílející 
Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 

Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 

provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 

smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

ajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

se na

na

a o z
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.na

VIII.13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy 

oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole 

provádění díla. Zhotovitel zejména, v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon 

funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.

VIII.ll. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, 

s tím, že:

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla, jednou za 14 dnů,

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v 

dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 

být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 

stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, jezapsana ve

povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím

spojené,

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem, termín provádění zkoušek a 

seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. 

Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 

zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 

opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou. k tíži Zhotovitele v případě, že
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jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady 

na opakované zkoušky Objednatel,

konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště;d) termíny ^ ,
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanoveny

kontrolního dne, nebotermín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z

na základě výzvy TDI nebo AD,

e) kontrolní dny budou řízeny TDI,

f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílaný 

v elektronické podobě.

VIII.15. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit

staveniště oplocenímzabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen 

zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.

odsouhlasení TDI a/nebo ObjednateleVIII.16. Zhotovitel je oprávněn provést po
v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, 

dveře) a dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, oproti 

rozměrům uvedeným v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací v toleranci 

±5% původního rozměru v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních 

konstrukcí. Zhotovitel je rovněž oprávněn v odůvodněných případech provést po 

odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních 

otvorů oproti členění uvedenému v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu 

prací z technických důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. 

Cena příslušných položek výplní stavebních, otvorů a dalších výrobků, u kterých
se v těchtoZhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací

případech nemění.

IX. Vedení stavebního deníku

Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a. stavebním řádu. (stavební zákon), ve 

č. 499/2006 Sb,, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bu.de trvale, po celou dobu provádění díla 

dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad. a nedodělků, díla 

dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předa Zhotovitel Objednateli originál 

stavebního deníku.

Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit 

zápisy, a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je 

oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.

IX.l.

znění pozdějších předpisů a. vyhlášky

IX.3.

nedostatky v uplatňovánína
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IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří 

pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí.

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

X.l. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno 

k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá 

předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou 

zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán 

oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto 

bude vykazovat Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně.

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo s Drobnými vadami zeleně nemá vliv na 

povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně bezodkladně, 

nejpozději ve lhůtě dle odst. III.l této smlouvy.

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.l této 

smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí 

k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.l této smlouvy a/nebo skutečnosti 

vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 

VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy.

zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních 

partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele 

se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních 

vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat 

sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.l 

této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 

VIA této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu 

s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení 

povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude možno dílo 

převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s 

dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která 

vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo 

VI.7 této smlouvy.

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Přejímací zápis obsahuje zejména:

íX.4. Zhotovitel se
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a) označení předmětu díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele,

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

d) zhodnocení jakosti díla,

e) seznam převzaté dokumentace,

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,

g) soupis příloh,

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,

i) datum a místo sepsání protokolu,

j) seznam případných Drobných vad a/nebo Drobných vad zeleně, s nimiž bylo dílo 

převzato,

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby

Objednatele a Koordinátora BOZP.vykonávajících technický dozor

X.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn bude splněn 

splněním všech povinností stanovených pro Poskytnutí součinnosti.

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v nemz uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 

odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí dílavčetně způsobu
v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.5.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

provedené dílo záruku za jakost (dále jenZhotovitel poskytuje Objednateli na 

„Záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 anásl. Občanského zákoníku, a to v délce:
XI.l.

60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a 

dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce.

6 měsíců na Výsadbu zeleně, a to ode dne splnění plnění odpovídajícího Výsadbě 

zeleně,

a)

b)

(dále též „Záruční doba")

Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla 

Objednatelem. V případě existence Drobných vad a Drobných vad zeleně počíná záruční 

doba k jednotlivým Drobným vadám a/nebo Drobným vadám zeleně běžet dnem 

odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 

dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a 

odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.

Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny

XI.2.

XI.3.
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bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také 

právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 

se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 

havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. 

Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn

náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 

odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 

v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 

smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 

Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v delce dle odst. XI. 1.

XI,7. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla:

XI.5.

zajistit odstranění vady na

XI.6.

a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření, tak aby dílo bylo možné 

řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno 

zachování maximální technické životnosti Stavby; záruční servis zahrnuje rovněž

pravidelnou údržbu v rozsahu nezbytném pro dodržení Zámky (dále jen „Záruční 

servis"), přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, 

rozsah a Četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců 

příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a 

zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Jedná se 

dveří o kontrolu funkčnosti, seřízení a mazáni. Záruční serviszejména u oken a u
zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž

dílo během, záruční doby (jedná se tedypovinnost odstranění vyplývá ze záruky na 

o odstraňování záručních vad podle čl. XI.3. a XI.5. této smlouvy),

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; 

v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy 

byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla 

ze strany Objednatele,

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního 

zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu 

Objednatel na náklady Zhotovitele.
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XII. Pojištění

XII.1, Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 

sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a 

montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH 

sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před 

uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv 

bezodkladně předložit Objednateli.

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 

mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 

1 500 000,00 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), s maximální spoluúčastí 

5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, 

zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží 

Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv 

do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen posky tnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

XIII,1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému, termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení.

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 

Objednateli, zaplatit tyto smluvní pokuty:

ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 

zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy 

zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;

b) ve výši 2 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací 

jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle čl. III odst. 4 písm. a) této smlouvy 

za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 16. pracovním dnem prodlení 

s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku 

nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu 

skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel 

uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za 

prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak 

pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je

a)
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shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se 

zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním 

Drobných vad nebo Drobných vad zeleně dle písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto 

smluvní pokuty budou placeny samostatně);

c) ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle cl. V. 3. této smlouvy za 

porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím, předání Objednateli ve 

sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;

d) ve výši 500,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných 

vad i za odstranění Drobných vad zeleně ve sjednané době, a to za každý i započatý 

den prodlení;

e) ve výši 2 000,

reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 

prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím 

odstraněním;

f) ve výši 5 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle čl. XV. 2./3./4./5této 

smlouvy;

g) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti, a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele 

zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě 

stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se 

sjednáním nápravy;

h) ve výši 3 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit 

doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání 

porušení uvedené povinnosti. Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána 

rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle 

čl. XIII. 6. a XIII.7. této smlouvy po dobu od. uzavření této smlouvy do doby, kdy má 

být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení 

s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní 
záruky;

i) ve výši 25.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV. 6, 7, 8 této
smlouvy; .

Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním

i

na

Stránka 24 z 35



j) ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 

XV.10. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;

k) ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané 

k úplnému vyklizení Staveniště.

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 

30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 

vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné 

výši.

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla a Zařízení záležitosti 

ve sjednané lhůtě poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční 

záruku (dále jen „Bankovní záruka za rádné dokončení"), což smluvní strany stvrzují 

svými podpisy.

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností 

ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, 

poskytnutou bankou (dále jen „Banka"), ve smyslu ustanovení g 2029 a násl. 

Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné 

prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 

odpovídající 4,5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V. 3. této smlouvy bez DPH, 

pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy 

ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, řádně 

neprovede Zařízení záležitosti/, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí 

díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky 

Objednatele (zákonné ěi smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku 

neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další 

podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, 

splatná na první vyžádám. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude 

mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.

Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti 

po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané 

době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. 

Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a 

převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných 

Drobných vad díla ve sjednané lhůtě a Zařízení záležitosti. Případné pozdější 

předání a převzetí Výsadby zeleně v souladu s čl. III. 2 této smlouvy nemá vliv na

b)
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uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení dle předchozí věty. V případě, že 

dílo nebude řádně dokončeno nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu 

trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 

nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní 

záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení 

(případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 

1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. 

Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné 

dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do 

odstranění Drobných vad a Zařízení záležitosti.

Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 

dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné 

dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet 

Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy.

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 

poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 

splnění záručních podmínek11), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla 

a za současného dodržení těchto podmínek:

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 

záručních podmínek ve smyslu ustanovení §2029 a nási. Občanského zákoníku, 

která bude v záruční Jistině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 

Objednatele v rozsahu nejméně odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V. 

3. této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší 

své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 

podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, 

náhradu škody, náklady za. neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé 

v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina 

nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění 

záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní 

záruku za řádné splnění záručních, podmínek předloží Zhotovitel Objednateli 

v originále.

Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 

dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 

nároků Objednatele vůči. Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě 

Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky 

Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 

Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.

c)

d)

!

a)

b)
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Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 

splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky 

za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné 

částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy.

c)

d)

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 

písemně.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků:

prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce Lhůt sjednaných dle či III., nebo 

při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 21 dní;

neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 

delší než 15 dnů,

neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem, 

při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle či. XII.,

porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení 

a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII.,

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy,

prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,

prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,

Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání 

Objednateli.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 

smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto 

rozhodnutí);

bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

a)

b)

c)

d)

e)

0

g)

h)

a)

b)
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XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením, 

smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV. 7., ani další ujednání, která 

mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy 

anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní 

v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od 

smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části 

díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

soupisem prací;

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací 

řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce 

na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout 

záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit 

přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 

Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 

Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 

části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající 

části sjednané ceny;

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této 

druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není 

dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplaceni případné smluvní pokuty, 

kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. 

Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostní na účet oprávněné smluvní strany do 

30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, 

nej později však do 2 let.

XV, Zvláštní ujednání

XV.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané dle 

této smlouvy Objednatelem částečně z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP),
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přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním 

programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat.

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména:

umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Odbor implementace 

evropských fondů MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské 

komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 

finančnímu tířadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání 

podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup 

do objektů a na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu 

realizace Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem;

vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci 

Projektu se skutečným stavem vmiste jeho realizace a poskytnout součinnost 

všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu.;

uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré 

originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná 

koncem účetního období, kterého se týkají, a zároveň minimálně po dobu 3 let od 

1. ledna roku následujícího po roce uzavření OPŽP, tedy do roku 2028;

uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP pro období 2014

2020 smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k 

Projektu, minimálně po dobu 3 let od 1. ledna roku následujícího po roce uzavření 

OPŽP, tedy do roku 2028.

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 

nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení 

komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

XV,4, Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace Stavby, po jejím zahájení, Plakát ve 

formátu A3, celobarevný, Vzhledem k podmínce OPŽP, že Státní fond životního 

prostředí ČR si vyhrazuje právo zajistit grafický podklad, bude grafický podklad 

Plakátu zajištěn zástupcem Objednatele a předán Zhotoviteli. Plakát bude pevné a 

nerozebíratelné konstrukce určené k použití do interiéru i exteriéru zabraňující zcizení 

nebo poškození při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Plakát bude osazen při

a)

b)

c)

d)
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zahájení realizace a zůstane v místě stavby po dobu 5 let po ukončení realizace stavby.

XV.5. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 

ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 

to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XV.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

XV.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou 

osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou 

kvalifikací, kterou původní poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. 

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele 

a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba 

potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné 

osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště 

seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel 

povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.

XV.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy

stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této smlouvě pouze s předchozím, písemným 

souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů 

od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová 

osoba potřebnou odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez 

vážných, objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné 

doklady předloženy.

XV.9. Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle čl. III.l. písm. b) této smlouvy 

předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu stavbyvedoucího 

podle přílohy č. 2 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jeho 

odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků na osobu 

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Předložení údajů o osobě 

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy a dokladů prokazujících jeho odbornost je 

podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud 

Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat 

odbornost osoby stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, jedná se o prodlení na 

straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce 

dle čl. XIII.2, písm. a) této smlouvy.

XV.10. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 

stavby ve smyslu stavebního zákona):

změnit osobu
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účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma 

objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na 

stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 

účast při prohlídce Stavby Objednatelem, či jeho technickým dozorem,

aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních 

závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi 

přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.

XV.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavba bude probíhat za provozu budovy. Místnosti 

pro provádění stavebních prací (zejména výměny otvorových výplní) budou 

uvolňovány postupně vždy po dohodě s Provozovatelem. Nebude-li dohodnuto jinak, 

Zhotovitel, umožní Provozovateli užívání jednotlivých místností s výjimkou doby, kdy 

v těchto místnostech budou probíhat stavební práce. Před předáním místnosti k užívání 

provozovateli je povinen Zhotovitel stavebními pracemi dotčené místnosti uklidit 

mokrým procesem.

a)

b)

c)

XVI, Ostatní ujednání

XVI.l. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 

v registru smluv statutární město Brno.

XVI.3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, 

dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
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XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem,

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení

§ 1793 Občanského zákoníku.

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba sním

ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat

činnost technického dozoru při realizaci díla.

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a

dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany

touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.10.Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.

XVI.ll.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem

obchodního tajemství.

XVI. 12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/Í5B dne 2.0. Z . Zo-1.e>

propojena

V Brně dne Ve Šlapanicích dne

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna jednatel společnosti
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Příloha č.l Smlouvy

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
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Krycí list rozpočtuVERLAG
DASHÓFER

Sníženi energetické náročnosti 
objektu Hapalova 20 ■ Naděje 
Snížení energ.náročností

Brno Řečkovice

Název stavby: Objednatel: Městská část Brno Řečkovice IČ/OIČ

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČEnergy Benefit Centre

Lokalita: Zhotovitel IČ/DIČdle výběrového řízení

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 121

JKSO: 6019 Zpracoval: Energy Benefit Centre Datum: 01,08.2016

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

DodávkyHSV 828 578,30 Zkoušky a revize 0,00 Zařízeni staveniště 40 500,08
Montáž 649 142,21 Bankovní záruka 0,00 Mimostav. doprava

Uzemní vlivy
0,00

PSV Dodávky 645 173,16 0,00
Montáž 286 822,88 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 862,09 Vnitroareál.doprava 0,00
Montáž 3 649,91 Vylíčení síti 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmota sutí 117 026,67
ZRN celkem 2 581 255,21 DN celkem 0,00 NUS celkem 40 500,08

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

____ iU
Projektant Objednatel Zhotovíte!

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razitko a podpis
Poznámka:

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedeni zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce Za 
komplexní vyzkoušeni se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 90 hod,:

cen.:

I

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedeni:

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získáni kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele Jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízeni, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k 
dodaní, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součásti dodávky jsou veškerá geodetická měfení jako například vytyčeni konstrukci, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky Jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

dopravní^mezenfaW^ ÍS™ ' V'Cenáklady S0UvisejM 3 výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná

k)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedné se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku,, technologie čí materiálu a zadavatel 
připouští použiti i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál

Nedílnou součásti výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace I!:

Zpracovatel nabídky je povinen prověřil specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.:



VERLAG
DASHQFER Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Městská část Brno ŘečkoviceSnížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje Objednatel:

Druh stavby: Snížení energ.náročnosti Projektant: Energy Benefit Centre

Brno ŘečkoviceLokalita: Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracoval: Energy Benefit Centre Zpracováno dne: 01.08.2016

IZkrácený popisKód I Náklady (Kč) - dodávka I Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (tl
0 Všeobecné konstrukce a práce 

Přípravné a přidružené práce 
Vlastní
Ostatní náklady 
Hloubené vykopávky 
Přemístění výkopku 
Konstrukce ze zemin 
Povrchové úpravy terénu 
Vlastní
Zdi podpěrné a volné
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevni
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější
Výplně otvorů
Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 
Přesuny sutí
Izolace střech (živičné krytiny)
Izolace tepelné 
Zdravotně technické instalace 
Vnitřní kanalizace 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské

0,00 860,00 
3 739,80 

67 587,01

860,00
3 739,80 

116 500,00 
15 000,00
6 097,50
3 780,45 

121,95 
569,10

5 000,00
4 795,20 

260,00
1 158,30 

11 793,15
1 823,45 

1 034 466,79 
47 392,10 

115 326,75 
27 488,27 
17 044,06 
99 084,21 

409 188,98 
345 072,23

4 600,00
5 738,00 

10 042,58 
76 937,50

0,00
11 0,00 14,55
200VD
111VD

48 912,99 
15 000,00

0,00
0,00 0,00

13 0,00 6 097,50 
3 780,45 

121,95 
375,25

2 058,82
3 681,04 

249,93 
182,12

3 355,85 
1 517,06 

413 201,38
1 337,82 

58 743,51 
27 445,01 
17 044,06 
99 084,21

168 894,66 
57 511,67 

600,00
2 111,46 
2 301,45

48 768,38

0,00
16 0,00 0,00
17 0,00 0,00
18 193,85 

2 941,18 
1 114,16 

10,07 
976,18 

8 437,30 
306,39 

621 265,41 
46 054,28 
56 583,24 

43,25

0,00
210VD 0,00
31 1,51
33 0,01
56 4,95
59 10,82
61 0,23
62 20,07
64 0,00
94 24,17

194,02
21,62

96
97 0,00
s 0,00 0,00
712 240 294,33 

287 560,56 
4 000,00 
3 626,54 
7 741,13 

28 169,12

12,71
713 4,27
72 0,01
721 0,08
762 0,67
764 1,67



767 Konstrukce doplňkově stavební (zámečnické) 
Malby
Dokončovací práce 
Elektromontáže
Montáže vzduchotechnických zařízení 
Zemní práce při montážích 
Ostatní přesuny hmot

50 750,00 2 400,00 
92,97 

10 000,00 
30 000,00 

1 500,00 
1 031,01 
8 034,00

53 150,00 
98,70 

10 000,00 
30 000,00 

1 500,00 
1 272,00 
8 034,00

15,14 ./
784 5,73 0,00
7855 0,00 0,00
M21 0,00 0,00
M24 0,00 0,00
M46 240,99 0,96
H99 0,00 0,00

Celkem: 2 467 935,06



VERLAG
DASHOFER Stavební rozpočet
Název stavby: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje Doba výstavby: Objednatel: Městská část Brno Řečkovice

Druh stavby: Snížen: energ.náročnosti 

Brno Řečkovice

Začátek výstavby: Projektant: Energy Benefit Centre

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: dle výběrového řízeni

JKSO: 8019 Zpracováno dne: 01.08.2016 Energy Benefit CentreZpracoval:

C IKótí Zkrácený popis

Rozměry
M.j. Množství Jednot.

______ ___________________cena <Kč1

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

soustavaDodávka | Montáž T Jednot fCelkem Celkem
__________ i

1 073842112R00 Provedeni opravy povrchu dříku vyplněním trhlin MC 4,00

4,00
215,00 0,00 860,00m 860,00 0,00 0,00 RTS 11/2016

4

IftgB _____________ I \m
2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

(20,5+8+14+12,6+21,2+5)"0,5
3 11310731OROO Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tli 0 cm

(20,5+8+14+12,6+21,2+5)*0,5

m2 34,0040,65
40,65

40,65

40,65

0,00 1 382,101 382,10 0,14 5,61 RTS 11/2016

m2 58,00 0,00 2 357,70 2 357,70 0,22 8.94 RTS íí/2016

_______ i&
Demontáž, zkácení zábradlí včetně výplně z drátoskla o tl. etics, dvojnásobný nátěr, prodlouženi konzol a zpětná montáž zkrácení ks 
Pzn.6

4 200R12VD 6,00 15 000,00 41 538,46 48 461,54 90 000,00 0,00 0,00
0,00

6 6,00
Informační tablo - demontáž a opětovná montáž po aplikaci etics 
Pzn.7

5 200R13VD ks 1,00 1 000,00 625,00 375,00 1 000,00 0,00 0,00
0,00

1 1,00

6 200R14VD Ocelové zábradlí na terase - demontáž, prodloužení konzol, oboustrann zkrácení, dvojnásobný nátěr a zpětná montáž 
Pzji.8

ks 1T00 10 000,00 2 500,00 7 500,00 10 000,00 0,00 0,00
0,00

1 1,00
7 2C0R1SVD Zvonkové tablo - předsazení na etics 

P2A.13
ks 1,00 1 500,00 428,57 1 500.001 071,43 0,00 0,00

0,00
1 1,00

3 200R16VD Zábradlí - demontáž, dvojnásobný nátěr zkrácení a zpětná montáž 
Pzn.15

ks 1,00 10 000,00 7 619,052 380,95 10 000,00 0,00 0,00
0,00

1 1,00

9 200R17VD Bezpečnostní mříže - demontáž, prodloužení konzol, dvojnásobný nátěr a zpětná montáž 
Pxti.4

ks 2,00
t?,00

2 000,00 1 440,00 2 560,00 4 000,00 0,00 0,00

2 2,00

____________ i
10 111ST01VD Statické zajištěni trhlin v obvodovém zdivu dle rozsahu uvedeném ve výkrese pohledů (stehování pomoci kotevních spon] kpl 1,00 15 000,00 15 000.00 15 000,000,00 0,000,00

BBBSBBS »■■■■
11 132101101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3

(20,5+8+14+12,6+21,2+5)*0,5*0,3
12 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3

# (20,5+8+14+12,6+21,2+5) *0,5*0,3

m3 12,20

12,20
12,20

12,20

400,00 0,00 4 878,00 4 873,00 0,00 0,00 RTS 11/2012

m3 100,00 0,00 1 219,50 1 219,50 0,00 0,00 RTS 11/2012

mra Oji
35P'

13 1622011Q2R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1 -4 do 50 m
(20,5+8+14+12,6+21,2+5)*0,5*0,3

14 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3

12,195
15 162701105RO0 Vodorovně přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m

m3 12,20
12,20
12,20

12,20

12,20

20,00 0,00 243,90 243,90 0,00 0,00 RTS 11/2016

m3 140,00 0,00 1 707,30 1 707,30 0,00 0,00 RTS 11/2016

m3 150,00 0,00 1 8^-25 1 829,25 0,00 0,00 RTS 11/2016

strnu mam
16 171201201R00 Utaženi sypaniny na sKJ.-modeiace na výšku přes 2m m3 12,20

12,20
10,00 0,00 121,95 121,95 0,00 0,00 RTS 11/2016

lil ____________ ; 01
17 1 80400010RAO Zatažení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva 
........................ (20,5+8+14+12,6+21,2+5)*1

m2 81,30

81,30
7,00 193,85 375,25 0,00 0,00 RTS fl/2016569,10

1 WĚMĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ$IĚ i

18 21OR01VĎ Dodávka a montáž bodového osvětlení nad vstuf elektroinstalace 2.00 2 500,00ks 2 941,18 2 058,82 5 000,00 0,00 0,00

ííjí'4
19 319201311RQQ Vyrovnání povrchu zdivá maltou tl.do 3 cm 

Po odsekaném obkladu

_ _ 10,£3,7 _ ^ ^ ,M5s

m2 39,96 120,00 1 114,16 3 681,04 4 795,20 0,04 1.51 RTS 11/2016
0,00

39,96
%u

BSí?

20 3381/1111R00 Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zalitím MC včetně zkrácení výplně 2,00 130,00kus 10,07 249,93 260,00 0,00 0,01 RTS 11/2016
Pzn.11 0,00
2 2,00



21 564251115R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 19 cm 
(14+7,8+15,7+5,4)*0,3 s ^ _

m2 12,87

12,87
90,00 976.18 182.12 1 158,30 4,95 RTSII/201B0,38

mmm
22 451571111R00 Lože dlažby ze Štěrkopísků ti. do 10 cm

(11,7+4,21*0,5
23 917B62111RT2 Osazení stojaí. obnjb. bet s opěrou.lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25-6 100/6/25

(14+7,8+15,7+5,4)

24 596811111RT2 Kladení diaždic Kom.pro pěší, lože z kameniva těž.včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm
(14+7,8+15,7+5,4)*0,3

m2 7,95 75,00 303,71 292,54 596,25 0,21 1.69 RTS It/2016
7,95

42,90

42,90
12,87
12,87

180.00 5 808,15 1 913,85 7 722,00 0,16 6,96 RTSIi/2012m

m2 270, OQ 2 325,45 1 149,45 3 474,30 0,17 2.17 RTS 11/2016

mg
25 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostání - štuková 400,00 252,33m2 3,53 1 157,67 1 410,00 0,06 0,20 RTS 11/2016

D03 0,00

(1,85+2*2,6) *0,5
26 612409991R00 Zapištění omítek kolem oken,dveří a pod

3,53

7,05 45,00 19,21 293,04 317,25 0,00 0,03 RTS 11/2016m

D03 0,00
1,85+2*2,6

27 610391111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvoru

7,05

m2 4,81 20,00 34,84 61,36 96,20 0,00 0,00 RTS II/ 2016
D03 0,00
1,85*2,6 4.81

msm&ĚmmBlllSSj __________ i
28 216904112R00 Očištění tlakovou vodou zdivá stěn

Pohled od severu
(2+0,15+37,2)'7,4 
odečet otvorů

-i7, 84*0,9-1,2*2,1*3-1,2*0.9-1*2-3,3*0,9-1,7*2,7-1,9*0,9-3,3*2,1-9,6*0,9-6*0,9-1,2*2,9-6*2,1-12,5*0,9

Pohled od východu
(2+0,15+13,3)*7,4+6,6*3,4

odečet otvorů
-1,2*1,5-2,5*2,1-1,85*2,6

Pohled od jihu

(2+0,15+37,2)*?,4

odečet otvorů
-6,9*2,1*3-7,76*21*3-1.2*2,1*7-0,8*2,9-1,2*1,2*2-1,2*0,9*4

Balkony
2*3*10

odečet otvorů
-1 *2,1*4
Pohled od západu 
(2+0,15+13,3) *7,4+6,6*3,4 
odečet otvorů 
-1,2*1,5-2,5*2,1-1,85*2,6

29 995-PPS-1VD Výtažné zkoušky kotev ETAG 014

30 622110020RAfi Vyrovnání a úprava povrchu vnějších omítek do 30% plochy - (příprava dle ČSN 732901)
689,016*0,30

31 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení

Pohřeb od severu

689,02 391,15m2 10,00 6 499,01 6 890,16 0,00 0,01 RTS 11/2016
0,00

291,19
0,00

-75.27
0,00

136,77

0,00

-11,86

0,00
291,19

0,00

-119,52

0,00
60,00
0,00

-8,40

0,00

136,77
0,00

-11,86

1,00 1 000,00 
50,00

1 000,00 
1 825.13

0,00 0,00kompl 1 000,00 
10 335,24

0,00
m2 206,70

206,70

226,90

8 510,11 0,01 1.03 RTS [I/2016

821,85m2 10,00 1 447,19 2 269,04 0,00 0,02 RTS II/2016
0,00

7,84*0,9+1,2*2,1*3+1,2*0,9+1*2+3,3*0,9+1,7*2,7+1,9*0,9+3,3*2,1+9,6*0,9+6*0,9+1,2*2,9+6*2,1+12,5*0,9 
Pohled od východu 
1,2*1,5+2,5*2,1+1,85*2,6 
Pohled od Jihu

6,9*2,1 *3+7,76*2,1 *3+1,2*2,1 "7+0,8*2,9+1,2*1,2*2+1,2*0,9*4 
1*2,1 *4
Pohled od západu 
1,2*1,5+2,5*2,1+1,85*2,6

32 622323835RT1 ZatepJ.syst. třídy A, fasáda, mínerdesky PV150 mm s omítkou silikonovou SJF 3,1 kg/m2 
Pohled od severu 
(2+0,15+37,2)*7.4 
odečet otvorů
-7,84*0,9-1,2*2/1*3-1,2*0,9-1*2-3,3*0,9-1,7*2,7-1,9*0,9-3,3*2,1-9,6*0.9-6*0,9-1,2*2,9-6*2,1-12,5*0,9

Pohled od východu

(2+0,15+13,3)*!,4+6,6*3,4

odečet otvorů
-1.2*1,5-2,5*2,1-1,35*2,6
Pohled od jihu

(2+0,15+37.2)*7.4
odečet otvorů
-6,9-2,1 *3-7,75*2,1 *3-1,2*2.1*7-0,8*2,9-1,2'1,2*2-1,2*0,9 *4

Balkony

2*3*10

odečet otvorů

75,27

0,00

11,86

0,00
119,52

8,40

0,00

11,86

689,02m2 1 100,00 490 418,20 267499,40 757 917,60 0,02 14.61 RTS 11/2016
0,00

291,19
0,00

-75,27

0,00

136,77

0,00
-11,86

0,00

291,19
0.00

-119,52

0,00

60,00
0,00



■ 1*2,1*4
Pohled od západu 
(2+0,15+13,3)*7,4+6,6*3,4 
odečet otvorů 
-1,2*1,5-2,5*2,1-1,85*2,6

33 622323854RT1 Zatepl.systém, ostěni, minar.desky PV 30 mm s omítkou silikonovou SíF 3,1 kg/m2

Pohled od východu

(1,2+1,5’2)*0,3+(1,1+2*2)*0,3+(2,5+2,1*2)*0,3+(1,85+2,6'2)*0,3 
Pohled od severu

(13,8+2*0,9)*0,3+2*2*0,3+(9+2,1*2)’Ql3+(1,2+2,1*2j*2*0,3+(1,2+0,6*21*0,3

(1+2*1)*0,3+(3,3+0,9*2)*0,3+(14,5+2ll*2)*0,3+(12,6+Ql9*2)*0,3
Pohled od jihu .

(6r9+2,9*2)*0,3+7r8*0,3+(1,2+2,1*2)*5*0,3+(1,2+1,2*2)*3*0,3+(1,2*0,9*2)*4*0,3 
(6,9+2,9*2)*0,3*2+7,8*0,3*2+(1,2+2"2,1)*2*0,3+(0,8*3)*0,3+(0,8+2,9*2)*0,3 
Pohled od západu

(1,2+1,5*2)*0,3+(2,5+2,1*2)*0,3+(1,85+2,S*2)*0,3

Balkony

(1+2,V2)*4*0,3
D04a5

(1*2,6)*4

34 622325125RU1 Zatapiovaci systém, sokl, EPS sokl.1l.150 mm, s omítkou mozaikovou 4,5 kg/m2

Pohled od východu 
5*0,3+4,8*0,3 
Pohled od západu 
13,325*0,3+4,8*0,3 
Pohled od jihu 
37,2*0,3

Pohled od severu 
37,2*0,3

35 622325125RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS sokJ.tJ.150 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Pohled od východu 
5*0,3+4,8*0,3 
Pohled od západu 
13,325*0,3+4,8*0,3 
Pohled od jihu 
7,8*0,3+15,3*0,3 
Pohled od severu 
29,7*0,3

36 622311964R00 ZatepL systém parapet, MV klíny tl. 40 mm

Pohled od východu 
(1,2+2,5)*0,3 
Pohled od severu

(9+1,2*3+0,9+3,3+14,5+14+13)*0,3 
Pohled od západu 
(1,2+2,5)*0,3 
Pohled od jihu

(7,2+7,8+1,2+0,8+1,2+7l8+6,9)*0,3 
(1,2*11+7,8+6,9)*0,3

37 622312753RT5 Zatepl.systpadhledCí nad vstupy, ostění, min.desky, tl. 30 mm vč. silikonové omítky o zrnitosti 2,0 mm, vč. profilů atd.
Podhledy balkonů

63*2+6,9*2,3+1*1,9*2+7*2*2+6,3*1,8
38 522319015ROO Soklová lišta hliník KZS11.150 mm

-8,40

0,00
136,77

0,00

-11,86

93,42m2 900,00 34 629,54 49 450,26 84 079.80 0,01 1,30 RTS 11/2016
0,00

6,92

0,00

13,80

12,36
0,00

20,08

18,24

0,00

5,39

0,00
6,24

0,00

10,40

30,70 1 050,00m2 22 821,65 9 410.72 32 232,38 0,02 0.57 RTS 11/2016
0,00

2,94
0,00

5,44
0,00

11,16

0,00

11,16

24,22m2 850,00 14 726,16 5 858,71 20 584,88 0,01 0,32 RTS JW 2016
0,00

2,94
0,00

5,44

0,00

6,93

0,00

8,91

m2 37,95 15 282,97750,00 13179,53 28 462,50 0,02 0,66 RTS 11/2012
0,00

1,11
0,00

17,49

0,00

1,11
0,00

9,87

8,37
m2 71,61 1 000.00 30 022,42 41 587,58 71 610,00 0,02 1T40 RTS 11/2016

0,00

71,61

140,00

140,00

255,94

50,00 4 253,65 2 746,35 7 000,00m 0,00 0,12 RTS JJ / 2016
140

39 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou

Pohled od východu
(1,2+1,5*2)+(1,1+2*2)+(2,5+2,1*2)+(1,85+2,6*2)

Pohled od severu

(13,8+2*0,9)+2*2+(9+2,1*2)+{1,2+2,1*2)*2+(1,2+0,6*2) 
(1+2*1)+(3,3+0,9*2)+(l4,5+2,1*2)+(12,6+0,9*2)

Pohled od jihu

(6,9+2,9*2)+7,8+(1,2+2,1*2r5+(1,2+1,2*2)*3+{1.2*0,9’2)*4 
(8,9+2,9*2)*2+7,8*2+(1,2+2*2,1)*2+(Q,8*3)+(0,8+2,9*2) 
Pohled od západu

(1,2+1,5*2)+(2,5+2,1*2)+(1,85+2.6*2)

40 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapníčkau

Pohled od východu 
(1,2+2,5)

Pohled od severu

(9+12*3+0,9+3,3+14,5+14+131*0,3 
Pohled od západu 
(1,2+2,5)

20,00 1 554,74 3 564,06 5118,80m 0,00 0,00 RTS 11/2016
0,00

23,05
0,00

46,00
41,20

0,00

66,94

60,80

0,00

17,95
85,69 20,00 598,24 1 115,56m 1 713,80 0,00 0,01 RTS !E/ 2016
0,00

3,70
0,00

17,49

0,00

3,70



Pohled od jihu
. (7,2+7,8+1,2+0,8+1,2+7,8+6,9)

(1,2*11+7,8+6,9)

41 622421494R00 Doplňkyzatepl. systémů, podparapetni lišta stkán

Pohled otí východu 
(1,2+2,5)

Pohled od severu

(9+1,2*3+0,9+3,3+14,5+14+13) *0,3 
Pohled od západu 
(1,2+2,5)

Pohled od jihu
(7,2+?,8+1,2+Q,8+1,2+7,B+6,9}

(1,2*11+7,8+6,9)

42 622471317RU3 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, sfožiíost 1 - 2
Výtahová šé&chta 
1,7*2,6+1,9*2,65*2

43 622311113R00 Dilatační profil KZS rohový V

0,00

32.90
27.90 
85,69 20,00 550,91m 1 162.89 1 713,80 0,00 0,00 RTS íí/2016
0,00

3,70

0,00

17,49
0,00

3,70

0,00

32.90
27.90 
14,49m2 120,00 1 071,36 667,44 1 738.80 0,00 0,01 RTS 11/2016
0,00

14,49

12,00
12,00

150,00 1 297,44 502,56 1 800,00 0,00rn 0,01 RTS 11/2016
3*4mm. mmsmm 811ÉS1I ÉMMBbmí

44 766629304ROO Montáž dven pfastových a hliníkových kus 1,00 1 000,00 161,73 838,27 1 000,00 0r00 0.00 RTS 11/2016
D03 0,00
1 1,00

45 769R05VD Dveře plastové s izolačním dvojsklem ozn D03, Ud=1,2 W/fm2K) včetně uvedených dopfňků m2 4,81 9 500,00 45 695,00 0,00 45 695.00 0,00 0,00
003 0,00
1,85*2,6

46 766601212RT1 Těsnění dveřní spáry, ostěni, PT páska* PP páska
4,81

7,05 75.00 197,55 331,20 528,75m 0.00 0,00 RTSiJ/2012
D03 0,00
1,85+2*2,6

47 998762102R00 Přesun hmot pro plastové konstrukce, výšky do 12 m 
4,81*0,035

7,05

0.17t 1 000,00 0,00 168,35 163,35 0,00 RTS 11/20160,00
0.17

mmsmmsxm UStiiS mmm
46 941941031ROO Montáž íešení Íeh.rad.s podlahami,ě.do 1 m, H 12 m 

Pohled cd východu

(13,35+2*1)*(7,6-1,5)+(6,6+1)*(3,7-1,5)

Pohled od západu

(13,35+2*1)*(7,6-1,5)+(6,6+1}*(3J-1,5)

Pohled od severu

698,95 35,00 15,72 24447.53m2 24 463,25 0,03 23,33 RTS EÍ/2016
0,00

110,36

0,00

110,36
0,00

(37,2+2*1)*(7,6-1,5)

Pohleď od jihu 
(37,2+2*1)*(7,6-1,5)

49 941944391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pof.4051

598,95*3

50 941941831 ROD Demontáž lešení íeh.rad.s podlahami,S.1 m, H 12 m
698,95

51 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken

52 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použiti sítí k pol. 4011

598,95*3

53 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

239,12
0,00

239,12 
2 096,85 
2 096,85 

698,95 
698,95 
698,95 

2 096,85 
2 096,85

698,95

m2 30,00 56 567,52 6 337,98 62 905,50 0.00 0,84 RTS 11/2016

m2 25,00 0,00 17 473,75 17 473.75 0,00 0,00 RTS 11/2016

m2 6,00 0,00 4 193,70 
4193,70

4 193,70 
4 193,70

0,00 0,00 RTS 11/2016 
0,00 RTS f!/2016m2 2,00 0,00 0,00

m2 3,00 0,00 2 096,85 2 096,85 

56,00

0,00 0.00 RTS 11/2016

■ratti asiMg bESBS—i _________ Mi
54 968071126R0C Vyvěšení, zavěšení kovových křídě] dverj nad 2 m2 kus 2,00 28,00 0,00 0,0056,00 0,00 RTS 11/2016

D03 0,00
2 2,00

55 958072747ROO Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 m2 4,81 78,00 43,25 331,93 375,18 0,09 RTS 11/20160.02
DOS 0,00
1,85*2,6

56 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy

Ploché stfechy 
35,5*12,65’0.3

57 965048515R00 Broušeni betonových povrchů do íL 5 mm a odřezání ocelových ok panelů
Vyrovnání podkladu na sífeše v předpokládaném rozsahu 5% 
36,5*12,65*0,05

4,81
m3 138,52 162,00 0,00 22 439,84 22 439,84 1,40 193,92 RTS 11/2016

0,00

138,52

23,09m2 200,00 0,00 4 617,25 4 617,25 0,00 0,00 RTS 11/2016
0,00

23,09
m ta? lÉlfliSSIŠfjí

58 978036191R00 Otlučeni omítek bnzoiíiových v rozsahu 100 %
Špalety

Pohled od východu

(1,2+1,5*2)*0,3+(1,1+2*2)*0,3+(2,5+2,1*2)*0,3+(1,8S+2,6*2)*0,3 
Pohled od severu
(l3.8+2*0,9)*Q.3+2*2*0,3+i9+2,r2}*0,3+(1,2+2,1*2)*2*0,3+(1,2+0,6*2)'Q,3 
(1+2*1)*0,3+(3.3+G,9"2)*Q,3+(14,5+2,1*2rO,3+(12,6+Q,9*2}*0,3 
Pohled od jihu
(6,9+2,9*2)*0,3+7,8*0,3+(1,2+2,1*2)*5’0,3+(1,2+1,.2*2)*3*0,3+(1,2*0,9*2)*4*0,3

m2 76,78 40,00 0,00 3 071.28 3 071,28 0,05 3,84 RTS 11/2016
0,00

0,00

6,92
0,00

13,80

12,36
0,00

20,08



(6,9+2,9*2) *0,3*2+7,8*0,3*2+(1,2+2*2,1)*2*0.3+(Q.8'3)*0,3+(0,8+2,9"2)*0,3 
Pohled od západu

(1,2+1,5'2)*0,3+(2,5+2,1'2)*0.3+(1,85+2l6*2)*0,3
59 978059231R00 Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2

10,8*3,7

60 978015241R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složití -4 do 30 %
Pohled od severu 
(2+0,15+37,2)7,4 
odečet otvorů
-7,84*0,9-1,2*2,1*3-1.2*0,9-1*2-3,3*0,9-1,7*27-1,9*0,9-3,3*2,1-9,6*0,9-6*0,9-1,2*2,9-6*2,1-12,5*0,9
Pohled od východu
(2+0,15+13,3)7,4+6,6*3,4

odečet otvorů
-1,2*1,57,571-1,85*2,6

Pohled od jihu
(2+0,15+37,2)7,4
odečet otvorů
-6,3*2,1*3-1,76*2,1*3-1,2*2,17-0,8*2.9-1,2*1,2*2-1,2*0,9*4

Balkony

2*3*10

odečet otvorů
-1*2,1*4

Pohled od západu 
(2+0,15+13,3)7,4+6,6*3,4 
odečet otvorů 
-1,2*1,5-2,5*2,1-1,85*2,6

18,24

0,00

5r39

39,96
39,96

689,02

160.00m2 0,00 6 393,60 6 393,60 0,17 6,75 RTS [f 7 2016

m2 11,00 0,00 7 579,13 7 579.18 0,02 11,02 RTS 11/2016
0,00

291,19
0,00

-75,27
0,00

136,77

0,00
-11,86

0,00

291,19

0,00

-119,52

0,00
60.00

0,00

-8,40
0,00

136,77

0,00

-11,86

61 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP
193,9245+7,152+0,562+6,7532+3,8391

62 979081111RC0 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km

63 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
102,82*5

64 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
65 979086112RQG Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot

66 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť - štěrk

Násyp střecha 
193,9245

67 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

68 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren

69 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel

Obklad

6,7532

70 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti
Omítky

3,3391 ..............

t 212.23

212.23 
102,82 
514,10 
514,10 
102,82 
102,82 
193,92

21 223,08100,00 0,00 21 223,08 0,00 0,00 RTS 11/2016

150,00

15,00

t 0,00 15 423,00 
7 711.50

15 423,00 
7 711,50

OrOO 0,00 RTS ÍW201S 
0,00 RTS 11/2016t 0,00 0,00

t 100,00
100,00
120,00

0.00 10 282,00 
10 282,00 
23 270.94

10 282,00 
10 282,00 
23 270,94

0,00 0.00 RTS 11/2016 
0.00 RTS 11/2016 
0,00 RTS 11/2016

0,00 0,00
t 0,00 0,00

0,00

193,92

t 7,15 1 000,00 
1 000,00 

300,00

0,00 7152,00 
562,00 

2 025,96

7152,00 
562,00 

2 025,96

0,00 RTS 11/2016 
0,00 RTS íl/2015 
0,00 RTS JJ/ 2016

0,00
t 0,56 0,00 0,00

6,75t 0,00 0,00
0,00

6J5

3,64 300,00 0,00t 1 151,73 1 151,73 0,00 0,00 RTS 11/2016
0,00

3,84mm rns&mm
71 712300333RT3 Odstranění živičné krytiny střech do 1Q" 3vrstvé

Plocha střechy

35,5*12.65

Atiky
(36,5*2+12,65*270,5

72 712211559R00 Podkladní asfaltový izolační pás natavením

Lokální votovnání podkladu 25%

Plocha střechy 
36,5*12,65*0,25

73 628322872 Pás asfaltovaný oxidovaný ti. 5 mm

115,43

;ztratné 5%; 5,7715

74 712341559RQ0 Povlaková krytina střech do 10a, NAIP phtavenim 
Parozábrana R01 
Plocha střechy 
36.5*12,65 
Atiky
(36,5*2+12,65-270,5 
Plocha střechy

Pás modifikovaný asfalt ze skelnou tkaninou ti. 4 mm 
510,375

;ztratné 15%; 76,63125 
76 712372111RT1 Krytina střech cío 10° fólie, 4 kotvy/m2, kotvena do pevného podkladu 

Plocha střechy R01 
36,5*12,65

510,38 15,00 7 663.13m2 0,00 7 663,13 7,15 RTS íí/20160,01
0,00

46173

0,00
49,15

115,43m2 35,00 718,80 3 321,30 4 040,09 0,00 0,05 RTS 11/2016
0,00

0,00

115,43
121,20

115,43

m2 70,00 8 484,11 0.00 8 484,11 0,00 0,53 RTSJI/2016

5,77

510,88m2 62,00 3 827,48 27 846,77 31 674,25 0,00 0.18 RTS 11/2016
0,00

0,00

461,73
0,00

49,15

0,00
75 62852265 587,51

510.88

76,63

579,69

120,00m2 70 500,75 0.00 70 500,75 0,00 2,64 RTS II/2016

m2 31 973,54220,00 95 557,16 127 530,70 0,00 0,00 RTS 11/2016
0,00

461,73



Atiky
(36,5*2+12,65*2)1,2

77 28322103.A Střešní hydroizolační fólie vyztužena polyesterovou textilní mřížkou ti. 1,5, š. 1300 mm střešní sedá
659,04

;ztratné 12%; 79,0848

78 213151121R00 Montáž geotextííie

Pioche střechy R01 
36,5*12,65

0,00

117,96

738,12
659,04

79,08

579,69

m2 120,00 88 574,98 0.00 88 574,98 0,00 1,70 RTS 11/2016

m2 15,00 245,00 8 450,27 8 695,28 0,00 0,02 RTS II/2016
0,00

461,73
Atiky 0,00
(36,5*2+12,65*2)1,2

79 69366195 Textilie sklovíáknitá 120 g/m2 š. 200cm
579,685

;ztratné 12%; 69,5622

80 712378003R0Q Atiková okapnice Pz plech tí. 0,75 mm z povrchovou úpravou PVC RŠ 250 mm

117,96

649.25

579,69

69,56
105.00

m2 15,00 9 738,71 0,00 9 733,71 0,08 RTS 11/20160,00

150,00 9 206,78 6 543,22 15 750,00m 0,00 0,17 RTS U/2016
K13 0,00
105 105,Q0 

101,0081 712378007ROO Rohová lišta vnitřní RŠ 1Q0 mm 5 158,5890,00 3 931,43 9 090,00m 0,00 0,08 RTS 11/2016
K15 0,00
101 101,00

101,00

0,00

101,00

82 712378Q06R00 Rohová líšta vnější RŠ 100 mm 90,00 4 036.70 5 053,30m 9 090,00 0,00 0,08 RTSJÍ/2Q15
K14

101

83 712378101RT3 Komínek odvětráni kanalizace s manžetou z PVC kus 700,008,00 4 427,80 1 172,20 5 600,00 0,00 0,01 RTS 11/2016
8 8,00

84 712348105RT3 Prostup parezábranou s manžetou z afeJtového pásu

85 998712102R0C Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky cfo 12 m
kus 8,00 800,00

500,00
4 628,25 1771,75 

6 357,00
6 400,00 
6 357,00

0,00 0,03 RTS li/2016 
0,00 RTS 11/2016t 12r71 .o.oo 0,00..■oasem —

86 7131OQ812ROO Odstraněni tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm

Plocha střechy
36,512,65

Atiky

(36,5*2+12,65*2) "0,5

87 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,2vrstvá

Plocha střechy R01 
36,512,65*2

88 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 $ tl 80 mm 
923,4572*0,24 
;ztratné 8%; 8,86512

Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil min tl. 20 mm 
Viz výpočet kladecího plánu 
44,75

;ztratné 5%; 2,2375 
90 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem, atiky

m2 510,88 46,00 0,00 23 500,25 23 500,25 0,00 0,56 RTS II/2016
0,00

461,73
0,00

49,15

923,45m2 47,00 14 312,62 29 089,53 43 402,15 0,00 0.13 RTS 11/2016
0,00

923,45

119,68

110,81

m3 1 400,00 167 550,77 0.00 167 550,77 0,02 2,39 RTS 11/2016

8,87
89 28375971 m3 46,99 1 800,00 84 577,50 0,00 84577,50 0,02 0,94 RTS 11/2016

0,00

44,75

2,24
m2 88,47

0,00

49,15

0,00
39,32

47,00 1 371,20 2 786,89 4 153,09 0,01 RTS II/20160,00
Atiky
(36,5*2+12,65*2)*0,5 
zniavi atik 
(36,5*2+12,65*2)*0,4

91 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S tl 80 mm
Vnitřní atiky

(36,5*2 *12,65*2) *0,5*0,08

92 28375972 Deska spádová EPS 150 S Stabil
Zhtavíatik

m3 3,93 1 400,00 5 504,80 0,00 5 504,80 0,02 0,08 RTS fl/2016
0,00

3,93
m3 6,19 2 300,00 14 243,67 0,00 14 243,67 0,15 RTS 11/20160,03

0,00
(36,5*2+12,65*2r0,4*0,15 
;ztratné 5%; 0,2949

93 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

5,90
0,29

t 4,27 500,00 0,00 2135,00 2135,00 0,00 0.00 RTS IE/2015

tlípiflfli
kus

I tsi 11
94 728314113R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 2,00 300,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS \\! 2016

2 2,00
55 42953252A Žaluzie protidešť.komfortní 200 kus 2,00 2 000,00 4 000.00 0,00 4 000,00 0,00 0,01 RTS 11/2016

Z02 0,00
2 2,00b

HMHHH
96 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 '

97 891316331R00 Montáž vtokových košů v objektech DN 125

98 721233116RDQ Vtok dvoustupňový střešní DN 125 s integrovanou PVC manžetou a ochranným košem

99 721300912R00 Pročištění svislých odpadů, jedno pod!., do DN 200

kus 3,00 100,00
3,00 300,00
3,00 1 300,00
3,00 200,00

50Q.0Q

0,00 300.00 
715,55 
457,92
600.00 
38,00

300.00

900.00 
3 900,00

600.00 
38,00

0.06 RTS lf/2016 
0,00 RTS JJ / 2016 
0.01 RTS 11/2016 
0,00 RTS 11/2016 
0,00 RTS 11/2016

0,02
kus 184,45 

3 442,08
0.00

kus 0,00
kus 0,00 0,00

100 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t Q.Q8 0,00 0,00
M llinmi m

101 76281121 ORDO Montážzáklopu zhlavi atik, vrchní na sraz, hrubá prkna m2 49,15 40,00 0,00 1 966,00 1 966,00 0,00 0,00 RTS 11/2016
Atiky 0.00
(36,5*2+12,65*2)*0,5 49,15



102 60725016 Deska drevoštěpková OSB 3 N 11.22 mm
49,15

;ztrátné 5%; 2,4575

103 998762102RQ0 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

m2 51,61
49,15

2,46

150,00 7 741,13 0,00 7741,13 0,01 0,67 RTS 11/2016

500,00t 0,67 0,00 335,45 335,45 0,00 0,00 RTS 11/2016

104 764900060RA0 Demontáž oplachování atik 101,00
101,00

140,40

140,40

125,75

10,00 0,00 1 010,00m 1 010,00 0,01 0,84 RTS El/2016
101

105 76441Q850R0Q Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm

1,25*63+0,65*50+2,55*2+0,95*3+1,55*1+1,95*1+1,95*1+3,05*1+6,35*2

106 76441G350RQ0 Optechování parapetu včetně rohů AI. rš 320 mm

10,00 0,00m 1 404,00 1 404,00 0,00 0,19 RTS i]/2016

320,00 10 132,53m 30107,47 40 240,00 0,00 0,30 RTS 11/2016
K01 0,00
1,25*63 78,75
K02 0,00
0,65*50 32,50
K03 0,00
2,55*2 5,10
K04 0,00
0,55*3 2,85
KOS 0,00
1,55*1 1,55
K06 0,00
1,95*1 1,95
KOT 0,00
3,05*1

107 764410340RQD Oplachováni konstrukcí včetně rohů AI, rš260 mm
3,05

34,45 260,00 1 938,23 7 018,77m 8 957,00 0,00 0,08 RTS IÍ/201B
K0B 0,00
6,35*2 12,70

0,00
21.75

23,50

23,50

23,50

K12
7,25*3

108 764900020RA4 Demontáž oplechování zdí 10,00 0,00m 235,00 235,00 0,00 0,05 RTS 11/2016
23,5

109 764531650R0Q Oplech.zdíTiZn ,tí.0,8 mm,rš.600,lepením 600,00 8 342,19 5 757,81m 14100,00 0,01 0,14 RTS 11/2016
K09 0,00
23,5 23.50

10.50110 764908108RT2 Odpadni trouby kruhové, D53 mm 350,00 2 945,85m 729,15 3 675,00 0,03 RTS 11/20150,00
K11 0,00
3,5*3

111 764908104R00 Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 75 mm
10,50

21,60 300,00 4 810,32m 1 669,68 6 480,00 0,00 0,04 RTS 11/2016
K10 0,00
7,2*3 21,60

112 398764102ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 500,00t 1,67 0,00 836,50 836,50 0,00 0,00 RTS 11/2016
1 mm mm r i mmmm

Tepelně izolační konzola z nerez oceli 
Zábradlí na terase

113 59212372 kus 45.00 350,00 15 750,00 0,00 15 750,00 14,94 RTS íl/20160,33
0,00

25 2 5,00
Zábradlí lodžie 0,00
12 12,00
Okenní mříž 0,00
8 8,00

114 07387311SROO Osazování žebříků s ochranným košem nebo třmeny 8,00 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00m 0,00 0,00 RTS 11/2016
Z01 0,00
8 8,00

115 767R06VD Dodávka nového žebříku dle specifikace ks 1,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,20 0,20
Z01 0,00
1 1,00

BSagaHi -------- i splí
116 784413301R00 Pačokování 2x, bílení 1x, malba ostění a nadpraží oken a dveří m2 28,003.53 5,73 92,97 98,70 0,00 0,00 RTS 11/2016

003 0,00
'.1,85+2*2,6)’0,5 3,53

i lil 53
117 96SRV2VD ^ ^

118 764900050R1V Demontáž, repase a zpětná montáž hromosvodné soustavy na střeše a fasádě včetně provedení revize
Stávající vedení na střeše ponechat (délka I50m)

Stávajcícísvislé vedení na fasádě nahradit AlMgSí 8 mm (délka 40m)

Výměna svorek a drtáků-

izení a vyčištění interiéru po stavebních úpravách kpl 1,00 10 000,00

mĚHBBBBĚ
0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

mam
kpl 1,00 30 000,00

0,00
0,00 30 000,00 30 000,00 0,000,00

0,00

0,00
1 1,00

fšěiSšiI?
119 240110013ROQ Denrarnont. ventilátoru na střeše vůči zateplení

120 460030061 RZÍ Kladení díažby do lože z písku

kus 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 o.oq 0,00 RTS 11/2012

»S!Slii E1SÉ1Im i I
m2 7,95 160,00 240,99 1 031,01 1 272,00 0,96 RTS 11/2016



(11,7+4,Z)'0.5 7,95

121 999281211R00 Přesun hmot opravy vněj. plášťů výšky do 25 ni 40,17 2D0.Q0 0,00 8 034,00 8 034,00 0,00 RTS fl/2016t 0,00
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revíze v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.:

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení: 

dj součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby:

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalací, dokončení a provozování díla, včetně ztratné ho a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčeni konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.:

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících šití, komunikací či staveb :

hj součástí jednotkových cen jsou í vřcenákiady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikaci, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezeni atd.:

k)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezeni minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně ď technologicky obdobného řešeni, které splňuje minimál: 

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu J je projektová dokumentace ! i:

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.:

V pnpadě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve íhůtš pro padání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.:



VERLAG
DASHQFERi Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Snížení energetické náročnosti objketu Hapalova 20 - Naděje Městská část Bmo-ŘečkoviceObjednatel:

Ústřední vytápěníDruh stavby: Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Bmo - ŘečkoviceLokalita: Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne: 01.08.2016

iKód | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t~Objekt Zkrácený popis
800 Elektroinstalace

Měření a regulace
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Demontáže
Přesuny sutí
Strojovny
Rozvod potrubí
Armatury
Tepelné izolace
Nátěry
Ostatní konstrukce a práce PSV

6 861,10 
20 500,00

978,90
140.00 

7 800,00
132.00

7 840,00 
20 640,00 
7 800,00 

132,00

0,01
800MAR 0,00
90 0,00 0,00
909 0,00 0,01
S 0,00 7,43 7,43 0,00
732 5 542,75 

631,55 
13 573,86 

268,57

112,96 
585,03 

3 077,43 
72,58 
26,97

5 655,71 
1 216,58 

16 651,29 
341,15 
36,00 

3 000,00

0,01
733 0,02
734 0,02
736 0,00
783 9,03 0,00
79 3 000,00 0,00 0,00

Celkem: 63 320,16



VERLAG
Stavební rozpočet

Název stavby; Snížení energetické náročnosti objketu Hapalova 20 ■ Naděje 

Ústřední vytápěn:

Městská část Bmo-ŘečkoviceDoba výstavby: Objednatel:

Druh stavby. Začátek výstavby. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Brno - ŘečkoviceLokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 01.08.2016 Zpracoval: Energy Benefit Centre a.s.

Q (Objekt Kód IZkrácený popis
[Rozměry_______

Mj. Množství Jednot.

cena (Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) 3 Cenová
soustavaDodávka T Montáž I Celkem Jednot I Celkem

—■ _______________ I
800100101VD Nástěnná rozváděčová skříň, plastové provedení (rozměr 3x12 pozic, DIN lišta, vývodky)

800100121VD1 Vývod pro napájeni spotřebičů (230 V)-jistič 10A/1B

800100202VD Lišta plastová elektroinstalační, včetně instalačního materiálu

0OO1OO2O3VD Trubka elektroinstalační, plastová, šedá, včetně příchytek

800100204VD Trudka elektroinstalace i, ohebná, průměr 20 mm

800100912VD Drobný elektroinstalační materiál

21G81Q005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený

21080G992VD Kabel UTP catSe 4x2x0,8mm

210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2.5 mm2

800100998VD Přesun hmot pro elektroinstalace

1,00 o[oosoubor
soubor

3 000,00 
1 500,00

150.00 
60.00 
30,00

1 000,00
300.00
500.00
800.00 
500,00

0,00 0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS I / 2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0.00 RTS 1/2016 
0,00 RTS J/2016

3 000,00 
1 500,00 

30,00 
30,00

30.00 
1 000,00

20.00 
20,00 
20,00

500,00

3 000,00 
1 500,00

150.00 
60,00 
30,00

1 000,00 
121,10
500.00

2 1.00 0,00 0,00
3 5.00 0,00m 0,00
4 2.00 0,00 0,00m
5 1,00 0,00 0,00m

6 soubor 1,00 0,00 0,00
7 15,00 178,90 0,00m

8 25.00

40.00

0.00 0.00m

9 kus 0,00 800,00 0,00
10 soubor 1,00 500,00 0,00 0,00

sami a— MiiiM Masuříš
80Q100301VD Ekvitermní regulátor topného okruhu (1 xsměš. okruh ÚT) 
8Q0100302VD Sada svorek k regulátoru 
800100303VD Ovládací pane! regulátoru, montáž do rozvaděče 
800100305VD Web server pro dálkové ovládání přes internet 
5513SQ8Q11

11 kus 1,00 5 000,00 
500,00

1 500,00
2 000,00 
4 500,00

0,00 5 000,00
500.00

1 500,00
2 000,00 
4 500,00 
2 500,00

100.00 
40,00

1 000,00 
1 000,00 
1 500,00 
1 000,00

5 000,00 
500,00

1 500,00
2 000.00 
4 500,00 
2 500,00

20,00 
20,00 

1 000,00 
1 000,00 
1 500,00 
1 000,00

0,00 0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS U 2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016

12 kus 1,00 0,00 0,00
13 kus 1.00 0,00 0,00
14 kus 1,00 0,00 0,00

Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 230 V 3 bod. 
800100309VD Napájecí zdroj 230V/24V/2A 
211800701RQQ Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm 
2118007G2R0Q Kabel JYTY-Cu foiie volně uložený, 4x1 mm 
800100331VD Čidlo teploty (NTC 10k) přiložné 
8001QG333VD Čidlo teploty (NTC 1 k) venkovní 
800100500VD Uvedení regulátoru do provozu a zaškolení obsluhy 
8G0100999VD Přesun hmot pro MaR

15 kus 1,00 0,00 0,00
16 kus 1,00 0.002 500,00 0,00
17 5,00 0,00 100,00

40,00
0,00m

18 2,00 0,00 0,00m
19 kus 1,00 1 000,00 

1 000,00 
1 500,00 
1 000,00

0,00 0,00
20 1.00kus 0,00 0,00
21 soubor

soubor

1,00 0.00 0,00

22 1,00 0,00 0,00

905 ROQ 
905 R01

Revize termostatických ventilů (demontáž a montáž hlavice, kontrola funkce kuželky, změna nastavení hlavice) - 52 ks 
Vyregulování otopné soustavy (přepočet hydraulických poměrů v potrubní sítí, změna nastavení ventilů)

12,00

24.00

250.00

200.00

0,00 3 000,00

4 800,00

3 000,00

4 800,00

23 h 0,00 0,00 RTS 31/2016 
0,00 RTS 11/201624 h 0.00 0,00

■MMMM ............ j I
25 722130804R01 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 66,002,00 0,00 132,00 132,00 0,00m 0.01 RTS 1/2016sm nmm ___________i

979082111R00 Vnrtrostaveništní doprava suti do 10 m 
979081111R0C Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
979990001R00 Poplatek za skládku stavebn í suti 
979O81121RQ0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

26 t 0,01 250.00

200.00 
280,00

20,00

2,48 0,000,Q0 0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016

2,48
27 0.01t 0,00 1,98 1,98 0,00
28 0,01 2,77t 0,00 2,77 0,00
29 t 0,01 0,00 0,20 0,20 0,00

mmam IH

732421310RQ1 Čerpadlo oběhové s elektronickou regulaci výkonu, Q=2,4 m3/h, H=4,0 m, 230 V 
732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spiráln ích 
998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m

30 soubor

soubor

1,00 5 500,00 
150,00 

1 000,00

5 500,00 
42,75

0,00 5 500,00 
150,00

0,01 0,01 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016

31 1,00 107,25 0,00
32 0,01t 0,00 5,71 5,71 0,00

i m. i
733111317R00 Potrubí závit, běžné svařované v kotelnách DN 4033 2,00 600,00 

1 000,00
631,55 568,45

16r5S
m 1 200,00 

16,58
0,01 0,02 RTS 1/2016 

0,00 RTS 1/2016998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m34 0,02t 0,00 0,00

"V i:. '• im umfea 8581
Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovači DN 32, kvc=16,035 5513808003 

734223814R04 Ventil vyvažovači vnitr.z. DN 32 
734235225RG0 Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 40, PN 16, 120T 
734295215R00 Filtr topenářský, vnitmí-vniimí z., DN 40 
734245425R00 Klapka zpětná,2xvnitm i závit, DN 40 
734295321R01 Kohout kul.vypouštěcí, komplet DN 15 
734413120R01 Teploměr technický, D63, rozsah 0-120X, včetně jímky 
734421130ROO Tlakoměr deformační. 0-600 kPa, včetně smyčky a oddělovacího kohoutu 
734209103R00 Montáž armatur závitových.s Izávitem, G 1/2

kus 1,00 3 500,00
500.00
900.00

700.00

700.00

250.00

1 500,00

2 000,00

22,00

3 500,00 
478,32

2 364,54
591.44

591.44 
425,07

1 822,57

3 699.27

0,00 3 500,00

500.00

2 700,00

700.00

700.00

500.00

3 000.00

4 000,00

44,00

0,00 0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0.00 RTS I/2016 
0.00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016

36 kus 1,00 21,68 
335,46 
108,56 
108,56 
74,93 

1 177,43 
300,73 
40,03

0,00
37 kus 3,00 0,00
33 kus 1,00 0,00
39 kus 1.00 0,00
40 kus 2,00 0.00
41 kus 2,00 ÚT0,00 0.00
42 2.00kus 0,00 0,00 RTS f/2016 

0,00 RTS 1/201643 kus 2,00 3,97 0,00



734209117R00 Montáž armatur závitových se 2závity. G 6/4 
734209116ROO Montáž armatur závitových.se 2závity, G 5/4 
734209126ROO Montáž armatur závitových.se 3závity. G 5/4 
996734101ROO Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
m::rr t*?*™^* ^ ;*v
631546051

44 5.00 150.00
100.00
150.00
500.00

72.02 677.98 
90,83 

133 96 
7.29

V 7/72,5*:.. ' • 341,15 '
240.00
100.00

750.00
100.00 
150.00

kus 0,00 0.00 RTS ■/2016 
0.00 RTS 1/2016 
0.00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016
0,00
0.00 RTS 1/2016 
0.00 RTS 1/2016 
0 00 RTS 1/2016 

7"-0,00
0.00 RTS 1/2016

7. P,op;/77.'
0,00 RTS 1/2016 
0,00 RTS 1/2016

45 kus 1,00 9,17 0.00
46 1,00kus 16,04 0.00
47 t 0,01 0.00 7.29 0,00mmmmĚmLmmmĚĚĚmmm: v; 268,57

240,00
28,57

48 Pouzdro potrubní izolační, mat. minerální vlna. povrch krytý Al_ folii, rozměr 54/40 mm 
733183001R02' Montáž potrubních pouzder na potrubí, DN 32 - DN 50 
998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

■ ........783- Nátěry
78342474ÓŘ0Ó Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní

;; 79 iíi:práce PS V/ - ■■■
731900001VD Štítek označovací, nafepovaci 
7901020R01VD Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310

2.00 120,00
50.00

500,00

0,00 0.00m
49 2,00 71,43 0.00m
50 0,00t 0.00 1.15 1.15 0,00

liHliHKlI

600.00 
2 400,00

51 3,00 12.00 9,03 36,00 0.00m

600,00 
2 400.00

i.... j
52 ks 6.00 100,00

200,00
0,00 0.00

53 hod 12.00 0,00 0,00
Celkem: 63 320,16

Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Snížení energetické náročnosti 
objektu Hapalova 20 - Naděje

Snížení energ. náročnosti

Městská část Brno Řečkovice IČ/DIČ:Název stavby: Objednatel:

IČ/DIČ:Druh stavby: Projektant; Energy Benefit Centre

Brno Řečkovice IČ/DIČ:Lokalita: Zhotovitel: dle výběrového řízení

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek; 119

JKSO; 8019 Energy Benefit CentreZpracoval: Datum: 01.08.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna
Zkoušky a revize- náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díl; -0,00
Bankovní záruky - náklady na bankovní záruky dle podmínek zadavatele 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč] %] Základna
Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS 1,60 2 531 255,21 40 500,08
Mimostavenižtní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálu na staveniště
Uzemní vlivy - zohledněni dopravních omezení záborů veřejných ploch 0,00
Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě
Vnitroareálová doprava - mimořádné náklady spojené se staženými podmínkami (absence přfstL 0,00
Vytyčení všech stávajících podzemních sítí 0,00
Celkem NUS 40 500,08

I Celkem VRŇ I 40 500,08!

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč % Základna
Projekt skutečného provedení 3 pare 0,00
Povinná publicita píakát A3
Náklady spojené s opatřením zvláště chráněných živočichů (viz posudek)
Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek zadavatele 0,00
Celkem ORN



Příloha č. 2 Smlouvy

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucím je osoba, která musí mít:

• odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě/ ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Pozemní stavby",

• min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi v posledních 7 letech před

zahájením zadávacího řízení.

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technicky dozor investora:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi

Autorský dozor:

( bude doplněn bez nutnosti uzavření dodatku této smlouvy)
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