
Číslo Projektu: 9Í čj.: 18954/2016-51 
Číslo v CBS: 5483

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu 
v rámci Programu přes hraniční spolupráce 

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6? 110 15 Praha ]
zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

(dále jen „Národní orgán")
na straně jedné

a

Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
zastoupená: doc. Dr, RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem

(dále jen „Partner")
na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-202 (dále jen „Smlouva") ze dne 13,06.2017, kterou jsou 
stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu: 
Název projektu:

Prioritní osa: 
Specifický cíl:

(dále jen „Projekt")

tento Dodatek.

91
OptíPro 4.0: Optimalizace výrobních procesu Průmysl 4.0 
v bavorsko-českéin příhraničí
1
lb

ČL 1

Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.

Nová verze Přílohy č. 2 Rozhodnutí Monitorovacího výboru je připojena k tomuto dodatku.
v

Cl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
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CL 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení 
budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden 
Kontroloři.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivé před jeho podpisem přečetly, sjeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz Čeho 
připojují své podpisy.

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

02 03. 2018
V Písku, dne........................................
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Ing. Milan Voldřich
vedoucí oddělení pro NUTS 11 Jihozápad 

Centra pro regionální rozvoj České republiky

Strana 2 z 2



Europďlsche union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 91 Europáischer Fonds fUr
I reglonale Entwlcklung 
I Evropský fond pro 

BHHI regionální rozvoj

Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-20201
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidungdes Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 91

OptiPro4.0: Optimierung industrieller Prozesse - Industrie 4.0 im bayerisch-tschechischen Grenzraum OptiPro 
4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém příhraničí

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 2. Mal Jm Begleitausschuss vorgelegt. / 
Projekt byí přeclfožen po Z. na Monitorovací výbor.

Zustándige Stel len / Příslušná místa
Antragsbearbeicende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP 
Antragsbearbeitende Stelle PP i Místo zpracovávající žádost PP 
Ressortzustárdigkeit in BY i Rezort v BY

Oberpfalz 
Plzeňský kraj 
StMWi
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Europgfsche Union 
___________ Evropská unie

Entscheidung des Begleilausschusses zuin Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 91 . Europáischer Fonds fGr
regíonale Entwícklung 
Evropský fond pro 

™ Ureglonální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu 
24 M o natě / měsíců

Prioritátsachse / Prioritní 05a 

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Érgebniisindikator / Indikátor výsledku

Outputindíkator / Indikátor výstupu | Zielwert/ Cílová hodnota 

Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet
Gesamtbudget der Aktivitáten aulšerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)
Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder cte minimis í Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Projekibeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 
01.03.2017 28.02.2019
1 Stárkung von Forsrhung, technologischer Entwickfung und Innovation / Posilování výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací
Verbesserung der Einbmdung von KMU in Forschung und Innovation / Zlepšení zapojení malých 
a středních podniků do výzkumu a inovací
Situation von KMU im F&l-Bereich in Bezug auf den Wissensaustausch / Situace MSP v oblasti 
výzkumu a inovací z pohledu výměny znalostí
Žahl der erbrachten Aktivitáten, um die
Innovationskraft von KMU zu stárken / Počet y
reálizova ných aktivit p ro posil en í i novacn í ^'uu
výkonnosti MSP

929.972,25 € 

323.900.00 €

Nein/ Ne
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Europáfsche Union 
Evropská unie

Errtscheidung des Begleítausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 91 íiJB . Europáischer Fonds fur
j reglonale Entwicklung 
| Evropský fond pro 

■■flí I regionální rozvoj

Ort der Projektdurehfiihrung / Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Baycrn / Vybrané regiony NUTS 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané 
regiony NUTS v dotačním území v České republice

Passou, Kreisfreie Stadt
Straubing, Kreisfreie Stadt
Deggendorf
Freyung-Grafenau
Passau, Landkreis
Regen
Straubing-Bogen
Amberg, Kreisfreie Stadt
Regerisburg, Kreisfreie Stadt
Weiden 1 d Opf, Kreisfreie Stadt
Amberg-Sulzbach ■ jihočeský kraj
Chám • Plzeňský kraj
Neustadta d Waldnaab
Regensburg, Landkreis
Schwandoif
Tirschenreuth
Bayreuth, Kreisfreie Stadt
Hof, Kreisfreie Stadt
Bayreuth, Landkreis
Hof, Landkreis
Kronach
Kulnibach
Wunsiedel i. Fichtelgebirge

• Karlovarský kraj
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EuropSIsche Union 
_______ Evropská unie

Entscheidung des BěglěftaussdM.ssM ?i jm Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 91 ’" . ■. EuropSlscher Fonds fur
reglonale Entwlcklung 

, Evropský fond pro 
WPfísH regionální rozvoj

P r oj ektzu sa m men f a ss u ng
Der Bayerisch/Tschechische Grenz^aum ísteine der wichtigsten Fertigungsregionen in Europa. 
Dle zahlreichen kleinen und rnittelgrofcen Unternehmen (KMUJ bilden dabei das Růckgrat der 
regionalen Wirtschafts infrastruktur und sind ais flexible Zulieferbetriebefur vielfáltige Branchen 
geschátzt.

Gerade aber die KMU geraten immer stárker unter Wettbewerbsdruck; die Margen sinken. Viele 
dieser Unternehmen sind auf bestimmte Kunden ausgerichtet; aufterhalb ihrer angeslarnrnten 
Branche sind sie kaum sichtbar, was das Gewinnen neuer Kunden oder von 
Kooperationspartnern erschwert.

Dazu kommen neue HerausCorderungen (Stichwarte „Industrie 4.0JJ oder „dlgitalisierte 
Produktion"), die von den KMU - aus Mangel an Wissen, Erfahrung und Ressourcen - nur sehr 
zogerlich angegangen werden, obwohl die zu erwartenden Veranderungen in der 
Produktionswelt existenzielle Risiken bergen. „Wer Industrie 4.0 verschlaft, hat in zwei Jahren 
nriógllcherweise kein Unternehmen mehr", sagt z.B. johann Weber, Vorstandsvorsitzender der 
Zollner Elektronik AG.

An den regionalen Hochschulen und Universítáten ist viel Wissen und Erfahrung vorhanden; 
meist fehlen den KMU aber die richtigen Kontakte, um dieses abzurufen. Dies gilr aur.h in der 
Gcgcnrichtung: An den Hochschulen vorhandene Werkzeuge, Handlungsempfehlungen und 
Algorithmen sind háufig nicht sofort im Mittelstand anwendbar; die Forschung benótigt hier 
den regen Austausch, um ihre Werkzeuge zu schárfen, weiter zu entwickeln und an die 
Herausforderungen produzierender KMU anzupassen.

So bleiben heute beide Seiten unter ihren Móglichkeiten. Die Auswirkungen auf Seiten der KMU: 
Sie erfahren nicht, wie sie ihre Ertragslage mit einfachen Mltteln verbéssern kónnen oder wie 
sie Betriebs- und Verbrauchsdaten so korrelieren, dass Sie der per manenten 
Energieverschwendung auf die Spur kommen.

Diese komplexen Fragestellungen arbeitetdas geplante Projekt OptiPro entlang 
unterschiedlicher, aber eng verzahnter Achsen ab. Zicl ist es, móglichst viele KMU zu erreichen 
und zur Zusammenarbeit zu motivieren. ErfahrungsgemáK werden die wenigen KMU, die bereít 
sind, sich vollstandig zu óffnen und dem Projektteam tiefe Einblicke in :hre Firmenprozesse 
erlauben, am meisten profitieren, da in diesen Unternehmen die weíterentwickelten Werkzeuge 
der Hochschulen pilothaftgetestet werden.

Konkrét verfolgt das Projekt zwei Hauptachsen;

• Technologie- und Know-how-Transfer. Die KMU sollen befáhigt werden. Schwachstelíen 
in ihrer Produktion selbst zu erkennen und auszumerzen {Hilfe zur Selbsthílfe),

* Aufbau und Verstetigung von grenzuberschreitenden Branchentreffs, 
Erfahrungsaustausch-und Kapazitatsausgleichsnctzwcrkcn, Die Situátion der KMU auf 
beiden Seiten der Grerue ist vergieichbar. Daher wollen wir Perspektiven aufzeigen, wie 
diese ihre Sichtbarkcit erhohen und gemeinsam schneller und effizienter vorwárts 
kommen.

Shrnutí projektu
Bavorsko-české příhraničí je jedním z nejdůležilějších výrobních regionů v Evropě, Spousta 
malých a středních podniků (MSP) přitom tvoří páteř regionálnřhospodářské struktury a 
považujeme je za flexibilní dodavatele do nejrůznějších odvětví.

Právě MSP se stále silněji dostávají pod konkurenční tlak a marle jim klesají. Mnoho z těchto 
podniků se zaměřují na určité zákazníky, mimo jejich odvětví jsou skoro neviditelní a to jim 
znesnadňuje získávání nových zákazníků nebo kooperačních partnerů.

K tomu $e ještě přidávají další výzvy (klíčová slova „Průmysl 4.0" nebo „digitalizovaná výroba"), 
které jsou ze strany MSP jen velmi málo využívány, ačkoli právě tyto výzvy snižují možná rizika 
výrobního světa a světa změn. „Kdo zaspí Průmysl 4.O.. možná za dva roky nebude mít podnik 
vůbec žádný," to předpovídá Johann Weber, předseda předsednictva firmy Zollner Elektronik 
AG.

Na regionálních VŠ a univerzitách je k dispozici mnoho znalostí a zkušeností, ale často chybí 
MSP ty správné kontakty, které by mohly využít. Toto ale platí i v opačném směru: Vybavení 
vysokých škol, doporučené postupy a algoritmy nejsou ihned k potřebě, i výzkum zde potřebuje 
čilou výměnu, aby bylo možno nástroje precizovat a vyvíjet tak, aby byly upraveny pro potřeby 
výrobních MSP.

Tak zůstávají obě strany pod svými možnostmi. To má za následek na strano MSP: Nezjistí, jak 
mohou jednoduchými prostředky zlepšit své výnosy nebo jak korelovat provozní data a data o 
spotřebě, tak aby MSP přišly plýtvání energií na kloub,

Tyto komplexní otázky zpracovává plánovaný projekt OptiPro a to podél rozdílných, ale přeci 
propojených os. Cílem je obsáhnout co nevíce MSP a motivovat je ke spolupráci. Dle našich 
zkušeností budou MSP, které jsou připravené se plně otevřitá dovolit projektovému týmu plně 
nahlédnout do firemních procesu, nejvíce profitovat neboť v těchto podnicích bude probíhat 
pilotní testování vyvinutých nástrojů.

Konkrétně se projekt zabývá dvěma hlavními osami:

• Přenos technologií a Know-How. MSP by mělo být umožněno najít slabá místa ve výrobě 
a tato místa vyléčit (pomoc svépomocí).

• Vytvoření a posílení přeshraničních setkávání v oboru, výměna zkušeností v rámci sítě a 
vyrovnávání kapacit,Situace na obou stranách hraníce je srovnatelná. Z toho důvodu 
chceme ukázat perspektivy. Jak mohou zvýšit svoji viditelnost na trhu a jak se společně 
rychleji a efektivněji dostanou vpřed.
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Europáische Union 
Evropská unie

Entscheidungdes Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnuti Monitorovacího výboru k projektu 91 Europáischer Fonds fúr
I reglonale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

P roj e ktgesa m t zi el
Oas Projekt soli einen zentralen Beitrag leisten, die Innovations- und Wettbewerbsfáhigkeit 
produzierender KMU zu erhohen. Es zielt darauf ab, móglichst viele KMU durch konkréten 
Nutzen von den Vorteilen einer Zusammenarbeit mit dem Projektteam - und damit mit den 
regionalen Hochschulen - zu úberzeugen. Dieser Nutzen ist die Basis fúr den Aufbau von 
gegenseitigem Vertrauen und damit die Voraussetzungfur offene Gcspráche, Denn erst wenn 
Unternehmen bereltsind. sich zu offnen und vertrauensvoll mit den Hochschulen,
Universitáten und weiteren Kompctcnztráger der Region zusammen zu arbeiten, entsteht ein 
Ókosystem, in dem kooperative Zusammenarbeit zurn wechselseitigen Nutzen moglich wird. 
Mitteís der fachlichen Unterstútzung durch das interdlsziplinare Projektteam sollen die KMU in 
der Program m region gestarkt werden. Dies steigert erfahrungsgemáll die Mot i váti on der KMU, 
sich an grenzuberschreitenden Netzwerken und Kooperationen zu beteiligeri. Áus der 
Erfahrung ist bekannt, dass ger3de KMU stark von vertikaler (entlang der Wertschopfungskette) 
wie auch horizontáler (z.B. durch Bůndelung des Einkaufsvolumens oder Kapa-Netzwerke) 
profitieren. Konkrete Teilziele des Projekts sind; - Auffinden von KMU, die bereit sind, an diesem 
Projekt leilzunehmen. - Analyse der Gescháftsprozesse in den teilnehmenden KMU. - 
Qualifizierung und Unterstútzung dieser KMU bei der Optimierung ihrer Prozesse und beirn 
Aufspuren von Verschwendung („Lean"), damit die Unternehmen gestarkt werden und bereit 
sind fúr die Teilnabme an grenzuberschreitenden Wertschopfungsnetzwerken. - Prasentation 
der (anonymisierten) Ergebnisse um auch bei Unternehmen, die nicht teilgenommen haben, 
den Blick dafur zu schárfen, Verlustbringer und Kostentreiberzu identifizieren und zu 
bekampfen. - Modeme Methoden der statistischen und prádiktiven Datenanalyse 
wc i tc rent wie ke In und pilothaft in reálen Umgebungen teste n. - Aufbau von 
grenzubergreifenden, nachhaltigen Kapa- und Erfa-Netzwerken fúr KMU.

Ergebnisse des Projekts
Die vorgeschlagenen Aktivitáten zielen auf eíne breitbandige Fórderung der Entwicklungs- und 
Innovationsanstrengungen der regionalen KMU ab. Durch KMU-zentriertes Networking soli der 
Wissensaustausch in grenzuberschreitenden Kooperationen - sowohl zwischen KMU und 
regionalen Hochschulen - ais auch der KMU bzw. Hochschulen untereinander- erhdht werden. 
Praxisbeispiele aus vorangegangenen Projekten: - Bei den dřel (etzten Branchentreffs stellten 
insgesamt 149 Unternehmen aus, davon uber 80% KMU. - Bei den bisher sieben Treffcn der 
Erfa-Netzwerke sind jeweils 10 bis 15 KMU anwesend. - Der Energieverbrauch einer rund um 
die Uhr laufenden Kugelstrahl-Anlage konnte im Standby um S0% gesenkt; die Leistungsspitzen 
um 30% reduziert werden. - Durch digitale Simulation konnte die Produktivitát einer 
Pulverbeschichtungsanlage um 21% gcstcigcrt, die Steuerungslogíkvalidiertund die 
Investitionsrechnung des Unternehmens technisch abgesichert werden. - Ein Unternehmen mit 
90 Mitarbcitcm steht wegen schlechter Uefertreue, eines hohen Bestands an unfertigen 
Erzeugnissen sowie intransparenter Prozesse unter erheblichem Druck. Zweijahre spáter 
bescháftigt das Unternehmen 140 Mitarbeiter, der Bestand an unfertigen Erzeugnissen ist um 
mehr 30% gesunken; die Uefertreue hat sich deutlich verbessert. - Der Vorhersage-Algorithmus 
fúr einen Hándlervon DamemOberbekleidung íiefertsignifikant bessere Ergebnisse, ais die 
Voraussagen von „Trend-Scouts" und Branchenexperten. - Einkaufskooperationen haben den 
beteiligten KMU schon mehrere Hunderttausend Euro gespart, - In den Kapa-Netzwerken 
gelingt es immer besser, Auftráge an Land zu ziehen, die fúr jedes der beteiligten Unternehmen 
allein zu grolš wáren.

Hlavní dl projektu
Projekt má přispět ke zvýšení schopnosti inovace a konkurenceschopnosti výrobních MSP. 
Smyslem je přesvědčit co největší počet MSP o konkrétním využití a výhodách spolupráce s 
projektovým týmem a tím také o spolupráci s regionálními V5. Konkrétní využití je základem pro 
budování oboustranné důvěry a tím také předpokladem pro otevřené diskuse. Jedině tehdy, 
pokud jsou podniky připraveny otevřít se a důvěrně spolupr acoval $ VŠ a univerzitami a dalšími 
nositeli kompetencí, pak vzniká ekosystém, kde je možná kooperativní spolupráce k 
všeobecnému využití. Díky odborné podpoře mezidisciplinárního týmu budou MSP v regionu 
posíleny. Toto dle zkušeností posílí i motivaci MSP podílet se na přeshraničních sítích a 
kooperacích. Ze zkušeností je známo, že právě MSP, které jsou uvnitř hodnotového řetězce, ale 
také v sítích (propojení nákupního objemu, Koza-srť), z toho profitují. Konkrétní dílčí cíle projektu 
jsou: - Vyhledání MSP, které jsou připraveny podílet se na projektu - Analýza obchodních 
procesů podílejících se MSP - Kvalifikace a podpora těchto MSP při optimalizaci procesu a při 
zjišťování plýtvání („Lean), aby byly MSP posilovány pro účast na přeshraničních hodnotových 
sítích. - Prezentace (a n ony mízovaných) výsledků, aby i podniky, které se projektu neúčastní 
mohly identifikovat a potlačit ztrátové oblasti. - Testování a pilotní ověření moderních 
statistických a predíkativních metod v reálném prostředí. • Vytváření přeshraničních Koza-sítí a 
vědomostních sítí pro MSP

Výsledky projektu
Navržené aktivity cílí na širokospektrou podporu vývoje a inovací regionálních MSP. Díky 
centrálnímu networkingu mez[MSP bude zvýšena výměna informací v přeshraniční kooperaci - 
jak mezi MSP a regionálními VŠ, aíe také mezi MSP a VŠ navzájem. Příklady z praxe z minulých 
projektů: - při posledním oborovém set kání vy stavoval o celkem 149 podniků, z toho více jak 
80% byly MSP. - Na sedmi setkáních zkušenostních síti bylo vždy 10-15 MSP. - Spotřeba 
energie zařízení, které je v činnosti 24 hodin denně bylo v režimu Standby ušetřeno 80%, ve 
špičkách až 30%. - Díky digitální simulaci byla zvýšena produktivita práškovny o 21 %, byla 
validována logika řízení a investiční propočty podniku byly technicky zajíš Lény, - Podnik s 90 
zaměstnanci je kvůli špatné morálce dodávek, vysokému počtu nehotových výrobků a 
netransparentních procesů ood velkým tlakem. Dva roky později má podnik 140 zaměstnanců, 
podíl nehotových výrobků je snížen o 30%, důvěra v dodávky je mnohem vyšší, - Předpovídající 
algoritmus pro obchodníka s dámským oblečením udává signifikantně lepší výsledky, než 
předpovědi „Trend-Scouts" a odborníků z oboru. - Nákupní kooperace již uspořily MSP stovky 
tisíc Eur. - v Koza-sítích se lépe daří přitahovat zakázky, které by pro jednoho výrobce byly moc 
veliké.
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Entscheidung des Begleitausschuí^s 7um Projekt / Rozhodn jtí Monitorovacího výboru k projektu 91

Beitragzu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj
Chancengleichheit und Nichtdiskriminřerung/
Rovné příležitosti a zamezeni diskriminace
Gleichstellung von Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami

sehr positiv/velmi pozitivní 

positiv / pozitivní 

neutrál / neutrální

Erfullung der Kooperationskrrterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeltung und Gemeinsame Durchfúhrung werden verpflichtend
erfullt. i Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně. 
Gemeinsames Personál / Společný personál 
Gemeinsame Finarizierung/ Společné financování

Projektpartner / Partneři projektu 
Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name der Orgamsation / Název organizace 
Staat / Stát
Sitz auKerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků
Projektpartner I Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace 
Staat / Stát
Sitz aufterhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Konta ktperson / Kontaktni osoba 
Rechtsform / °rávní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků
Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Orgamsation f Název organizace 
Staat / Stát
Sitz auGerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

0
0

Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (CMAB)
DEUTSCHLAND
ja / ano
Tom Weber
Verein
přival / soukromé

Vysoká škola ekonomická v Praze 
ČESKÁ REPUBLIKA 
ja/ano 
Vladislav Bína
Stát. organizační složka státu 
offentlich / veřejné

Západočeská univerzita v Plzni 
ČESKÁ REPUBLIKA 
nein / ne 
Pavel Raška
Veřejná vysoká škola, státní vysoká škofa 
offentlich (veřejné

EuropSischer Fonds fQr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie
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ZIEL ETZ
Entscheid jng des Begleitausschusses zurn Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 91

Projektpartner / Projektový partner PP 4
Name der Organisation/ Název organizace 
Staat / Stát
Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků
Projektpartner / Projektový partner PP 5
Name der Orgamsation / Název organizace 
Staat / Stát
Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředku

THD -Technische Hochschule Deggendorf
DEUTSCHLAND
nein / ne
Robert Hable
Kórperschaft des offentlichen Rechts 
offentlich / veřejné

Universitát Bayreuth 
DEUTSCHLAND 
nein f ne 
Arnim Reger
Kórperschaft des offentlichen Rechts 
offentlich / veřejné

H
Europálscher FondsfQr 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europ&lsche Union
Evropská unie

Projektbudget / Rozpočet projektu 
Kostenplan / Rozpočet

LPI (DE) PP2 (CZ) PP3 (CZ) PP4 (DE) PPS(DE) Gesamt / Celkem
Anwendung der
Personalkostenpauschale . .
/ Uplatnění paušálu na 
personální náklady

nein / ne nein / ne nein / ne nein / ne -

Personalkosten /
Personální náklady 189 420,00 € 63.580,00 € 70.825,00 € 174.570,00 € 246 120,00 € 744.515,00 €

Bůro- und
Verwaltungsausgaben / 
Kancelářské a 
administrativní výdaje
Reisc- und

25.413,00 € 9.537,00 € 10.623,75 € 26.185,50 € 36.918,00 € 111.677,25 €

Unterbrmgungskosten /
Náklady na cestování a 9.650,00 € 7.000,00 € 8.900,00 € 8.900,00 € 15.280,00 € 49.730,00 €
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ZIEL STZ Europaische Union 
Evropská unie

Fhtscheickng des Begleitausschusses zum Projekt ’ Rozhodmjtí Monitorovacího výboru k projektu 91 Europálscher Fonds fOr
I regionale Entwlcklung 
I Evropský fond pro 

WĚĚsiSĚĚ regionální rozvoj

Kosten fur externe 
Expertise und
Dienstleistungen /
Náklady na externí 
odborné poradenství a na 
služby

13.400.00 € 2.900,00 € 3.250.00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 24.050,00 €

Au$ru$tung5kosten /
Výdaje n3 vybavení 0,00 € 0,00 c 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 €

Anschařfung und Miete 
von Immobilien sowie
Baukosten / Pořízení a 
pronájem nemovitostí a 
stavební práce

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbudget / Celkové 
způsobilé výdaje 240.883,00 € 83.017,00 € 93.598,75 € 212 655,50 € 299.818,00 € 929 972,25 €

Nettoeinnahmen / Čisté 
příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fórderfáhiges
Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

240.883,00 € 83.017.00 € 93 598,75 € 212 655,50 € 299.818,00 € 929.972,25 €

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 <C7) PP3 (CZ) PP4 (DE) PP5 (DE) Gesamt / Celkem

Zie! ETZ Mittel 
(EFRE-Miltel) / Prostředky
Cíle EÚS (prostředky ERDF)

204.750,55 € 70.564,45 € 79.558,93 € 180.757,17 € 254.845,30 € 790.476,40 €

Nationalc Kofinanzierung 
/ Národní 
spolufinancování

36 132,45 € 12 452,55 € 14.039,82 € 31.898,33 € 44.972,70 € 139.495,85 €

• Davon offentliche 
Finarizíerungsbeitr 
áge / Z toho 
financování z 
veřejných zdrojů

0,00 € 12.452,55 € 14.039,82 € 31.898,33 € 44.972,70 € 103.363,40 €

• Davon přiváté
Finanzierungsbeitr 
age / Z toho 
financování ze 36 132,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36 132,45 €
soukromých
2dro|ů
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ZIEL ETZ

Gesamtes fórderfáhiges 
Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet
Fórdersacz / Docační sazba

Encscheidung des Begleitausschusseszum Projek-. / Rozhodnutí Monitcrov,idho výboru k projektu 91

240.883,00 €

85,00 %

83.017,00 €

85,00 %

93.598,75 €

85,00 %

21 2.655,50 €

85,00 %

299.818,00 € 

85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermlttel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Vysoká škola ekonomická v Praze Sonst óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 12.452,55 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.360,82 €
MMR Bundesmittel i Státní rozpočet 4.679,00 €

Européischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europttfsche union
Evropská unie

929.972,25 €
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Europálsche Union 
Evropská unie

Entscheidung des BegleitaussrhiKses aim Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 91 Europáischer Fonds fi)r
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

BHH regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 4. Sitzung des Begleitausschusses am 13.12.2016 / 
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 4. zasedání dne 13*12.2016: Eingcplant mit Auflage / Naplánován s podmínkou

Finanzierungspfan / Finanční plán
LPI (DE) PP2 (CZ) PP3 (CZ) PP4(DE) PP5 (DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel
(EFRL-Mittel) / Prostředky
Cíle EÚS (prostředky ERDF)

204.750,55 € 70.564,45 € 79.558,93 € 180.757,17 € 254.845.30 € 790.476,40 €

Nationale Kofinanzierung 
i Národní 
spolufinancování

36,132,45 € 12.452,55 € 14.039.82 € 31.898,33 € 44 972.70 € 139.495.85 €

■ Davon óffentliche 
Finanzierungsbeitr 
áge / Z toho 
financování z 
veřejných zdrojů

0,00 € 12.452,55 € 14.039,82 € 31.898,33 € 44.972.70 € 103.363,40 €

• Davon private 
Finanzierungsbeitr 
áge / Z toho 
financování ze 
soukromých 
zdrojů

36.132,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.'32.45 €

Gesamtes fórderfáhiges
Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

240.883,004 83.017,00 € 93 598,754 212.655,50 € 299.818,00 € 929.972,25 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85.00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % -

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Vysoká škola ekonomická v Praze 5onst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 12.452,55 €

Sefte / Strana 10 von i z 11



Europálsche Union 
_ Evropská unie

Entscheidung des Beglelransschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 91 [jjjjfl -Europáischer ponds fQr
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Fínanzíerungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni SorisL óffentl. Mittel f Ostatní veřejné zdroje 9.360, B2 €
MMR Bundesmittel / Státní rozpočet 4.679,00 €

Vorbeh alt / Výhrada

Erláuterungen / Vysvětlivky

Aufiage / Podmínka:
Die Forschung muss gleichmáRig durchgefuhrt werden und auf beiden Seiten der 
gemeinsamen bayerischTschechischen Grenze ausgeglichen sein. In der durchgefuhrten 
Stichprobc můssen mindestens 40 % der kleinen und mittleren Unternehmen mit Sitz im 
bayerischen Teil des Fórdergebiets und mindestens 40 % der kleinen und mittleren 
Unternehmen mít Sitz im tschechischen Teil des Fórdergebiets eingebunden werden. /

Výzkum musí probíhat rovnoměrně a vyváženě na obou stranách společné česko-bavorské 
hranice. Ve zkoumaném vzorku musí být zahr nuto minimálně 40 % malých a středních podniků 
se sídlem v bavorské části dotačního úze mí a minimálně 40 % malých a středních podniků se 
sídlem v české části dotačního území.

***** *■* **************-*** ***:*■){■*:*■***■):***+•******** *■*-);** ********** **-*"**+

Kosten aufterhalb des ProRrammgebietes - Eintrag im eMS:

GemáR der Entscheidung des Begleitausschusses in seiner 6. Sitzung srn 07.12.2017 wurde 
bezuglich des Sitzes des betroffenen Partners das řehle.nde Hákchen bei "AuRerhalb des 
Programmgebiets" gesetzt und die entsprechendcn Kosten auGerhalb des Programmgebietes 
im eM5 erfasst.

Diese Entscheidung des Begleitausschusses ersetzt die Entscheidung des Begleitausschusses 
vom 13.12.2016.

Výdaje mimo programové území - Záznam v eMS:

Dle rozhodnutí Monitorovacího výboru na jeho 6. zasedání dne 07.12.2017 bylo v eMS 
zaškrtnuto příslušné políčko "Mimo dotační území' u sídla dotyčného partnera a zadány 
příslušné výdaje mimo programové území,

Toto Rozhodnutí Monitorovacího výboru nahrazuje Rozhodnuti Monitorovacího výbor u ze dne 
13.17.7016.
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