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Jakub Kadlec, jednatel
Chomutovská 205
431 51 Klášterec nad Ohří
IČO 25012908, DIČ CZ25012908

PŘESNÝ POPIS DODÁ VKV (PRÁCE)

V rámci projektu „Infrastruktura do základních škol v Chomutově“ u Vás objednáváme zajištění výkonu
technického dozoru investora (TDI) pro realizaci předmětu díla dodávky a implementace počítačové,
audiovizuální techniky, modernizace datové sítě, dodávce a implementaci aktivních prvků (HW a SW) do
10 objektů v 9 základních školách v Chomutově.
Výkon TDI le rozdělen takto:

a) činnost TDI před zahájením realizace stavby
b) činnost TDI během realizace stavby

Bližší specifikace jednotlivých činností je uvedena příloze č. 1. této objednávky.
Zadavatel deklaruje, že je vůči zhotoviteli povinen provádět min. 2 x týdně KD (9 budov zš bude rozděleno do
dvou pracovních dní).
Fakturace bude probíhat na základě výkazu/soupisu provedených prací potvrzeným kontaktní osobou ve
věcech technických a organizačních, který musí být přikládán k faktuře.
Hlavní kontaktní osoba ve věcech organizačních: Petra Brožíková DiS., p.brozikova@chomutov
mesto.cz, tel. 727 851 251
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Lukáš Pöselt, l.poseltc~chomutov-mesto.cz, tel.
775 243 464
Cena: 900 Kč bez DPH hodinová sazba
Maximální cena; 250 000 Kč bez DPH (předpoklad 270 hodin dozoru)

Fakturační údaje:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 4602, chomutov 430 28, lČ:00261891; DlČ:CZoO261891
Platební podmínky:
Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky a název projektu „Infrastruktura do základních škol v chomutově“
Ostatní zavazující podmínky:
Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k
informacím a že statutární město chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o
tomto smluvním vztahu včetně poskytnuti kopie objednávky, smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této
objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném
zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
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ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU TECHNICKEHO DOZORU INVESTORA

Veřejná zakázka: „Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou
v odborných učebnách a školních poradenských pracovišť základních škol v Chomutově“

Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a implementaci počítačové a audiovizuální
techniky, modernizaci datové sítě, dodávce a implementaci aktivních prvků (NW a SW) do 10 objektů
v 9 základních školách v Chomutově.

Plánovaný harmonoRram:
duben — červen 2018— činnost TDI před zahájením realizace stavby
červenec — prosinec 2018— činnost TDI během realizace stavby

Místem plnění ie statutární město Chomutov

Název organizace Adresa
Základní škola Chomutov, Na Příkopech Na Příkopech 895, Psč 430 02, Chomutov
895
Základní škola Chomutov, Školní 1480 Školní 1480, PSČ 43001 Chomutov

Beethovenova 662, psč 43Q 01 Chomutov
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 Kadaňská 2334, PSČ 43003 Chomutov
Základní škola Chomutov, Hornická 4387 Hornická ulice 4387, psč 43003 Chomutov
Základní škola Chomutov, Akademika Akademika Heyrovského 4539, Psč 43003
Heyrovského 4539 Chomutov
Základní škola Chomutov, Březenecká Březenecká 4679, PSČ 430 04 Chomutov
4679
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Zahradní 5265, PSč 430 04 Chomutov
Základní škola Chomutov, Písečná 5144 Písečná 5144, Psč 43005 Chomutov
Základní škola Chomutov‘ 17. listopadu 17. listopadu 4728‘ Psč 430 01, Chomutov
4728

činnost TDI před zahájením realizace stavby
1) seznámení ses podklady předanými příkazcem, podle kterých byla či je připravována realizace

stavby či podle kterých bude či je stavba realizována, zejména
- s projektovou dokumentací,
- s obsahem povolení a dokumentů, podle kterých se stavba bude realizovat‘
- se zněním SoD a s položkovým rozpočtem stavby
- účast v hodnotící komisi při výběrovém řízení

činnost TDI během realizace stavby
1) sledování postupu a kvality provádění díla‘ řádného provádění prací — dodržování technických

a technologických postupů;
2) kontrola jakosti a množství dodávaných materiálů, technických zařízení před jejich

zabudováním, průběh kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku;
3) kontrola dílenské dokumentace
4) sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými

v příslušných smlouvách, zejména:
- kontrola řádného vedení zápisů ve stavebním deníku minimálně 2x za pět pracovních dní
- provádění zápisů o kontrole stavby do stavebního deníku
- reagování na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku

5) organizace kontrolních dnů, zejména:
- kontrolní den bude konán max. 2 týdně (4 + 4 základní školy)

každoměsíční jednání o postupu prací s objednavatelem včetně přípravy a vydávání
zápisů z těchto jednání;



6) informování příkazce o všech závažných skutečnostech, a to emailem osobě oprávněné jednat
za příkazce ve věcech technických;

7) měsíční kontrola zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací a dodávek a
odstraněných vad a nedodělků, jehož součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen
„zjišťovací protokol“), resp. kontrola jeho věcné a početní správnosti a soulad se skutečně
provedenými pracemi a potvrzení jeho správnosti podpisem a razítkem na každém listě
protokolu - lx týdně pořizování min. 10 fotografií k realizaci stavby, předání pořízení
fotodokumentace realizace stavby příkazci na CD/DVD.

8) kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými; o kontrole a prověření provede zápis do stavebního deníku; v případě
zjištěných nedostatků přerušení stavby či příslušné části stavby do doby odstranění nedostatků
na zakrývaných pracích a odsouhlasení způsobu odstranění nedostatků technickým dozorem;

9) kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukci a prací, v
případě jejich neprovádění neprodleně vyzvat zhotovitele zápisem do stavebního deníku k
jejich provedení, účast na zkouškách výše uvedených, kontrola výsledků těchto zkoušek a
průběžné vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
(certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.)

10) prověření adekvátnosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, vlastnictví
zařízení atd‘, za které má dodavatel stavby podle smlouvy o dílo odpovědnost;

11) uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu, údržby dfla;
12) podpora příkazce při koordinování činností dodavatele stavby a budoucích správců

infrastruktury;
13) doporučování jakýchkoliv změn díla příkazci a asistence při jakýchkoliv opětovných

projednáváních s dodavatelem stavby
evidování požadavků zhotovitele na změnu stavby

- projednání každého takovéhoto požadavku s příkazcem a dodavatelem stavby
- kontrola způsobu oceňování změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební

práce dle SoD, čI. Ill, odst. 6; a kontrola výkazu výměr;
14) činnost při požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby

- posouzení požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby a předání
svého stanoviska příkazci k rozhodnutí do 3 kalendářních dnů od obdržení požadavku
od zhotovitele

15) spolupráce s pracovníky dodavatele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

činnost TDI při předání a převzetí dokončené stavby
1) účast na jednání o odevzdání a převzetí, včetně provedení závěrečné kontroly a vyhotovení

Soupisu všech vad a nedodělků;
2) kontrola dodavatelské dokumentace (např. dokumentace skutečného provedení stavby) a

vyhotovení písemného výstupu o kontrole;
3) kontrola dokumentace pro provoz a údržbu vyhotovené zhotovitelem a zpracování písemného

výstupu o kontrole;


