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číslo smlouvy Zhotovitele: 06608/2018  číslo smlouvy Objednatele: USD 1750011 

SMLOUVA  O  DÍLO  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů 

                                                  
ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s. 
Sídlo:   K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika - CZ 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437 
Jednající:                          Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva 

Ing. Jiří Špaňhel, místopředseda představenstva 
Mgr. Luděk Jeništa, člen představenstva 
Aleš Mareček, člen představenstva 
Ladislav Med, člen představenstva 

Za společnost podepisují dva členové představenstva společně 
zástupce ve věcech technických: XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO:    26496224 
DIČ:                                    CZ 26496224 
bankovní spojení:   XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
číslo účtu:    XXXXXXXXXXXXXXX X XXXX 
jako „Objednatel“ 

a 

Společnost ÚV Želivka, kterou tvoří společnosti 

Metrostav a.s. 
Sídlo:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň 
IČO: 000 14 915 
DIČ: CZ00014915 
Zastoupení:  XXXX XXXXX XXXXXXXXX ředitel divize 6, na základě plné moci  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX XXXX 
Číslo účtu:                        XXXXXXXXXXXXXXX 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758 
jako správce společnosti 

a 

SMP CZ, a.s. 
Sídlo:   Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
Zastoupení:                Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva 

Ing. Jindřich Tautrman, člen představenstva 
IČO: 271 95 147 
DIČ: CZ27195147 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654 

a 

GEOSAN GROUP a.s. 
Sídlo:   U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 
Zastoupení:  XXXX XXXXXX výkonný ředitel, na základě plné moci 

IČO: 281 69 522 
DIČ: CZ28169522 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 
jako „Zhotovitel“ 

mailto:fiala@zelivska.cz
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Preambule 

 
Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené Smlouvy o dílo a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků, a že uzavřením Smlouvy o dílo nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.  

Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, personální a jiné podmínky provádění Díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné a které 
deklaroval ve své nabídce.  

Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření 
této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této Smlouvě o dílo obsaženy, že je shledal vhodnými, a že 
„Lhůta pro dokončení„ obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.  

Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a 
pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas a řádně, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, 
než dohodnuté spolupůsobení. 

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 

z uzavřené Smlouvy o dílo, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků.  

Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele, jako uchazeče o veřejnou zakázku, 
ze dne 15. 1. 2018, podaná na základě oznámení pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, 
vedenou pod názvem PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZZVZ“). 

Předpokládá se spolufinancování z prostředků EU - Operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020. 

Tato Smlouva o dílo se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
též pouze „občanský zákoník“) v platném znění a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

Veškerá komunikace dle této Smlouvy o dílo bude probíhat výlučně v českém jazyce (dále také jen 
„komunikační jazyk“). V případě, že někteří pracovníci Zhotovitele neovládají plynně český jazyk, je 
Zhotovitel povinen na své náklady zajistit tlumočení do českého jazyka. Má-li nějaká část Smlouvy o 
dílo verze sepsané ve více než jednom jazyce, musí být jedna verze v českém jazyce a v případě rozporů 
bude mít přednost česká verze. 

Součást této Smlouvy o dílo tvoří, aniž by musely být s touto Smlouvou o dílo nedílně spojeny, níže 
uvedené dokumenty a tyto se budou vykládat s níže uvedeným pořadím priority: 

 

a) Nabídka Zhotovitele vč. příloh k nabídce v souvisejícím zadávacím řízení  

b) Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

c) Technické specifikace  

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby 

e) Časový a finanční harmonogram  

f) Související dokumenty  

 
Základní definice – Výklad pojmů 

 
„Smlouva o dílo“ je dokument, jejímiž účastníky jsou Zhotovitel a Objednatel a dále obsah dokumentů 
specifikovaných článkem 29. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, DALŠÍ UJEDNÁNÍ, odst. 9).  Uvedené 
dokumenty představují nedílnou součást Smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění 
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Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo je plně v souladu se závazným  návrhem Smlouvy o dílo zařazeným v 
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce pro výběr Zhotovitele s názvem „PI1500301 Modernizace 
ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby“, doplněná o požadované údaje korespondující s výsledky 
zmíněného Zadávacího řízení. 
 
„Objednatel“ je  osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Objednatel. 
 
„Zhotovitel“  je  osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Zhotovitel. 
 
„Objednatel a Zhotovitel“  se souhrnně označují jako Smluvní strany  Smlouvy o dílo. 
 
„Strana“  či  „Smluvní strana“  znamená Objednatele nebo Zhotovitele, podle kontextu. 
 
„Provozovatel úpravny vody“ znamená společnost Želivská provozní a.s., IČ 29131804 se sídlem 
K Horkám  16/23, 102 00 Praha 10, nebo jinou osobu oznámenou Zhotoviteli Objednatelem.  
 
„Subdodavatel“ je subjekt definovaný obsahem ust. § 2630 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku jako 
Poddodavatel realizující konkrétně vymezenou část Díla na základě pověření Zhotovitele; za 
Subdodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření Zhotovitelem realizovat část 
předmětu Díla bylo akceptováno Objednatelem nebo Správcem stavby v souladu s podmínkami 
Zadávacího řízení nebo obsahem této Smlouvy o dílo.  
 
„Technické specifikace" je dokument obsažený v Zadávací dokumentaci a přiložený ke Smlouvě o dílo 
vyhotovený Objednatelem jakožto Zadavatelem veřejné zakázky v souladu s ustanovením zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Tento dokument představuje 
požadavky týkající se vlastností předmětu Díla.  
 
„Zástupce Objednatele“ či „Zástupce Zhotovitele“ jsou osoby jmenované ve Smlouvě o dílo jako osoby 
oprávněné jednat za Objednatele či Zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu. 
 
„Správce stavby“ je zmocněnec Objednatele ve smyslu ust. § 441 a násl. občanského zákoníku. Obsah 
Smlouvy o dílo v částech týkajících se Správce stavby představuje písemnou plnou moc udělenou 
Objednatelem Správci stavby a vymezuje rozsah oprávnění Správce stavby při jednání se Zhotovitelem 
a případně dalšími subjekty participujícími na řádném provedení Díla. Pokud je případně v jakékoliv 
části Smlouvy o dílo použita terminologie „Technický dozor stavebníka, Objednatele či Investora“ jedná 
se o ekvivalent ke Správci stavby. 
 
„Zadávací řízení“ je řízení realizované Objednatelem jakožto Zadavatelem veřejné zakázky na výběr 
Zhotovitele stavby v projektu „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby“ 
postupem podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v jehož rámci 
byla Objednatelem jakožto Zadavatelem vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s pravidly 
stanovenými zmíněnou normou; s ohledem na uvedenou skutečnost jsou účastníci Smlouvy o dílo i 
další zúčastněné subjekty v rámci procesu řádného provedení Díla povinni respektovat a dodržovat 
veškerá pravidla a omezení vyplývající z obsahu zákona č. 134/2016 Sb. související s průběhem 
provedení Díla. 
 
„Generální projektant“ je osoba disponující příslušným odborným oprávněním, která vypracovala pro 
Objednatele a v jeho zastoupení projektovou a další dokumentaci, na jejímž základě bylo příslušným 
státním orgánem vydáno Stavební povolení týkající se předmětu Díla. Generální projektant vykonává 
jako samostatný specializovaný zmocněnec Objednatele Autorský dozor Díla; rozsahem 
specializovaného zmocnění Generálního projektanta nejsou dotčena zmocnění Správce stavby. 
 
„Autorský dozor“ je soubor činností vykonávaných Generálním projektantem jakožto zpracovatelem 
Projektové dokumentace Díla ve prospěch Objednatele; subjekt vykonávající Autorský dozor je 
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povinen po celou dobu trvání zhotovovacích prací realizujících obsah Projektové dokumentace 
zpracované Generálním projektantem střežit dodržování obsahu Projektové dokumentace ověřené ve 
správním řízení příslušným Stavebním úřadem. 
 
„Dokumentace pro provádění stavby“ je součástí Zadávací dokumentace jakožto Dokumentace pro 
výběr zhotovitele; jedná se o dokumentaci ve smyslu ustanovení zák. č.134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek resp. ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
„Záruční lhůta" či „Záruční doba“ znamená lhůtu, po kterou Zhotovitel přebírá záruku za jakost 
předmětu Díla a výsledek zhotovovacích stavebních prací, dodávek a služeb a zaručuje se, že předmět 
Díla bude po celou Záruční lhůtu po předání Díla plně způsobilý pro použití ke sjednanému účelu a že 
si podrží sjednané vlastnosti; současně představuje lhůtu pro oznámení Vad na Díle nebo jeho části.   
 
„Bankovní záruka za zajištění všech závazků vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy o dílo " 
znamená Bankovní záruku ve smyslu ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku.  
 
„Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek" znamená Bankovní záruku ve smyslu ust. § 
2029 a násl. občanského zákoníku.   
 
„Staveniště" znamená místo, na němž má Zhotovitel podle Smlouvy o dílo a rozhodnutí příslušných 
státních orgánů řádně realizovat předmět Smlouvy o dílo a dále přiléhající a související plochy nezbytné 
k řádnému provedení Díla rovněž specifikované Smlouvou o dílo a obsahem rozhodnutí příslušných 
státních orgánů. Za Staveniště lze považovat i jakoukoliv další plochu, kterou takto účastníci Smlouvy 
o dílo shodným písemným projevem vůle označí.  
 
„Cena za Dílo" znamená cenu Díla specifikovanou v nabídce Zhotovitele jako uchazeče v Zadávacím 
řízení, za kterou nabízí Zhotovitel řádné a včasné provedení Díla, jejíž výši lze modifikovat pouze po 
uzavření Smlouvy o dílo výhradně způsoby předvídanými obsahem této Smlouvy o dílo a v souladu 
s obsahem obecně závazné právní úpravy.  
 
„Protokol o předání  převzetí Díla" znamená dokument osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele 
provést řádně Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli. Protokol o předání a převzetí Díla se 
vyhotoví ve vztahu k předání a převzetí celého Díla, nebo za účelem předání konkrétně vymezené části 
Díla za podmínek definovaných Smlouvou o dílo, nebo jejím případným Dodatkem. 
 
„Zkušební provoz" znamená období, během kterého budou provedeny poslední zkoušky souboru 
Stavebních objektů a Provozních souborů a bude prověřeno, zda zařízení je za předpokládaných 
provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených v Projektové dokumentaci pro provádění stavby. 
 
„Lhůta pro provedení Díla" je lhůta definovaná Smlouvou o dílo v kapitole 3. DOBA, TERMÍNY A  MÍSTO 
PLNĚNÍ  DÍLA určená pro řádné splnění závazku Zhotovitele provést Dílo (§ 2604 občanského zákoníku) 
ve sjednaném rozsahu a kvalitě.  
 
„den“ znamená kalendářní den, není-li ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak (např. pracovní den).  
  
„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb" je dokument obsažený v Zadávací dokumentaci, 
vyhotovený Zadavatelem jako součást Zadávací dokumentace stavby v souladu s Vyhláškou č.  
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Díla, 
a to ve skladbě odpovídající Projektové dokumentaci pro provádění stavby.  
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„Výkaz výměr“ je dokument vymezující množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby, vyhotovený Zadavatelem jako součást Zadávací dokumentace stavby 
v souladu s Vyhláškou č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 
„Stavební deník“ znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi vedenou 
Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 
 
„Kontrolní a zkušební plán“ znamená program řízení jakosti Díla, tj. zejména kvality použitých 
materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení a provedených stavebních a montážních prací, 
dodávek a služeb, který je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit dle této Smlouvy o dílo. 
 
„Nedodělky“ jsou nedokončené, neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 
stanovenému Projektovou dokumentací, Technickými specifikacemi a Smlouvou o dílo. 
 
„Havárie“ je stav Díla, kdy v důsledku jeho Vad či Nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, 
ohrožení dodávky pitné vody, nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. 
 
„Položkový rozpočet“ je Zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu 
výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny 
Díla. 
 
„Vady“ jsou odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, oproti podmínkám 
stanoveným Projektovou dokumentací, Technickými specifikacemi, Smlouvou o dílo, technickými 
normami a obecně závaznými předpisy. 
 
„BOZP" znamená bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 
„Technologické/á zařízení“ Technologickým zařízením se pro účely této Smlouvy o dílo rozumí soubor 
strojních zařízení (mechanických, elektrických či jiných) zabezpečujících ucelený dílčí a i celkový 
technologický proces, který může být výrobní, pomocný výrobní, nebo obslužný výrobní. Dále jsou to 
zařízení zajištující speciální nevýrobní procesy a doplňkové (např. rozvod kapalin a plynu, rozvod 
elektrické energie apod.). 
V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se jedná právě jen o položky uvedené v provozních 
souborech. Veškerá technologická zařízení jsou rovněž uvedena v Seznamech strojů a zařízení. 
 
„Stavební část Díla“ je zhotovení stavby definované v čl. 2, odst. 1 písm. a) této Smlouvy o dílo bez 
Technologických zařízení. 
 
„Nabídka“ znamená písemný návrh Zhotovitele, jako uchazeče o veřejnou zakázku, předložený 
zadavateli v rámci zadávacího 
 procesu a všechny ostatní dokumenty, které uchazeč předal spolu s nabídkou, jak jsou uvedeny ve 
Smlouvě.  
 
„Zařízení staveniště“ jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. 
 
„Zadávací dokumentace“ jsou Základní zadávací podmínky pro předmětné zadávací řízení a pokyny 
pro uchazeče včetně následujících nedílných příloh: 
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Příloha č. 1 Vzor - Krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele  
Příloha č. 2 Obchodní podmínky ve formě závazného vzoru návrhu Smlouvy o dílo  
Příloha č. 3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Příloha č. 4 Projektová dokumentace  
Příloha č. 5       Technické specifikace   
Příloha č. 6       Vzor - Prohlášení o poddodavatelském systému  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

str. 8 

 

ČL. 1 -   ZÁSTUPCI STRAN, SPRÁVCE STAVBY A KOORDINÁTOR  BOZP 
 

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy o dílo jmenují následující osoby svými zástupci: 

 

Zástupce Objednatele  

XXXX XXXXXX XXXXXX 
Adresa pro doručování: 
K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 
Telefon: XXXXXXXXXXXX XXX 
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX   
 

Zástupce Zhotovitele:  

XXXX XXXXX XXXXXXX 
Adresa pro doručování: 
Společnost UV Želivka, Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Telefon:  XXXX XXXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXXXXX  
 

Správce stavby 

Objednatel pro účely této Smlouvy o dílo jmenuje následující osobu Správcem stavby, který současně 
vykonává i funkci  Koordinátora  bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP):  

XXXX XXXXXXXX XXXXXX 
Adresa pro doručování: 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 
Telefon: XXXXXXXXXXXX XXX 
E-mail: XXXXXXXXXXXX 

 

 
ČL. 2 -  PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 

1) Dílem se rozumí  
 

a) Zhotovení stavby PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) specifikované touto 
Smlouvou o dílo, dále pak projektovou Dokumentací pro provádění stavby (dále i 
„DPS“), Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Technickými 
specifikacemi, vše vypracované projekční společností Sweco Hydroprojekt a.s., 
Táborská 31, 14016 Praha 4 a protokolárně předané Objednatelem Zhotoviteli. 

b) Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby. 
c) Vypracování Geodetické dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
2) Zhotovením stavby se rozumí včasné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, technických a 
Technologických zařízení a celků, nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení Díla nezbytné.  
Mimo všechny shora definované činností patří do zhotovení stavby a ceny i následující práce 
dodávky a činnosti: 

a) geodetické vytyčení předmětu Díla (vytyčovací body stavby jsou uvedeny ve 
schválené Projektové dokumentaci), 

mailto:fiala@zelivska.cz
mailto:pavlic@smp.cz
mailto:freml@vrv.cz
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b) povinné vypracování dokumentací zajišťovaných Zhotovitelem, a to v rozsahu a dle 
podmínek stanovených v Technických specifikacích; v této dokumentaci bude 
zejména upřesněno technické řešení jednotlivých Stavebních objektů a Provozních 
souborů v návaznosti na Objednatelem odsouhlasený výběr výrobců (přijetí nabídky), 
např. technologie apod., 

c) splnění aktuálních požadavků na publicitu projektu uveřejněných na www.opzp.cz a 
dle pokynů Objednatele, 

d) návrh Provozního řádu pro Zkušební provoz, 
e) účast na Zkušebním provozu  a  dopracování Provozního řádu trvalého provozu. 

 
Za účelem řádného a včasného zhotovení Díla je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, dodávky 
a služby a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy o dílo, zejména:  
 

a) provedení veškerých Prací dodávek a služeb a provedení a splnění veškerých jiných 
činností a povinností, jež jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, nebo které jsou nutné 
k tomu, aby Dílo bylo funkční, provozuschopné a způsobilé k užívání dle svého účelu, 

b) zajištění a předání nezbytných Dokumentů Zhotovitele Objednateli, 
c) zajištění organizace a koordinace prací a věcné a kvalitativní kontroly činností 

jednotlivých Poddodavatelů – Subdodavatelů, 
d) zajištění nezbytných zkoušek, atestů, kontrolních měření apod. vyplývajících ze 

Stavebního  povolení, Technických specifikací, Dokumentace pro provádění stavby, 
právních předpisů, příslušných právně závazných českých a evropských technických 
norem (ČSN, EN) a dalších povolení a souhlasů vydaných příslušnými orgány státní 
správy a samosprávy, 

e) odstranění veškerých Vad uvedených v Předávacím protokolu po dokončení prací na 
Díle, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných 
orgánů státní správy a samosprávy stanovených v Kolaudačním souhlasu stavby 
a povolení Zkušebního provozu nebo povolení k předčasnému užívání, budou-li 
vydány, 

f) zajištění proškolení příslušných pracovníků dle Technických specifikací, 
g) plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost záruk poskytnutých podle této 

Smlouvy o dílo a po dobu Záruční doby na jednotlivé materiály a Technologická 
zařízení, 

h) zajištění způsobilosti Zhotovitele plnit své povinnosti podle Smlouvy o dílo, zejména 
udržování v platnosti a účinnosti veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, 
atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění Díla, a to po celou dobu trvání 
této Smlouvy o dílo, 

i) splnění dalších povinností Zhotovitele stanovených v této Smlouvě o dílo, 
j) zajištění řádné a včasné dodávky první náplně granulovaného aktivního uhlí (GAU) 

dle Technických specifikací. 
 

Mimo vlastní provedení stavebních prací jsou součástí zhotovení stavby – Díla další činnosti výslovně 
neuvedené v povoleních, technických podmínkách, Projektové dokumentaci pro provádění stavby, 
pokud je jejich provedení nezbytné pro realizaci Díla, zejména pak, nikoliv však výlučně: 
 

a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

b) zajištění všech dalších doplňujících průzkumů, které bude Zhotovitel považovat za 
nezbytné pro řádné provádění a dokončení Díla, 

c) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, 
vlastníkům nemovitostí a zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod., 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla, 

http://www.opzp.cz/
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e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku, řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst, 

f) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch i 
všech ostatních ploch užívaných při stavbě včetně úhrady vyměřených poplatků a 
nájemného, 

h) zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a odstranění, 

i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
vztahujících se k  prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů, a dalších zkoušek 
vyžadovaných a specifikovaných v PDPS, 

j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky – prohlášení o shodě) 
a revizí veškerých zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla, 

l) zřízení, provozování a odstranění Zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě, 
m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné zeminy a 

veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (např. komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Územního rozhodnutí a ze Stavebního 
povolení nebo jiných dokladů, Kolaudačního souhlasu, od správců inženýrských sítí a 
dalších dotčených osob, orgánů nebo organizací, vlastníků nemovitostí, stanovisek 
orgánů statní správy a samosprávy, 

p) splnění požadavků na publicitu v souladu s pravidly a pokyny pro publicitu pro 
příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizací 
projektů podpořených z Operačního programu Životního prostředí, 

q) zajištění fotodokumentací a pasportu stavu komunikací a budov sousedících se 
stavbou před zahájením prací a vše předat na vyžádání Objednateli, 

r) zajištění úklidu předávaného Díla. 
s) provedení opatření k dočasné ochraně stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi, 
t) zpracování další dílenské a výrobní Dokumentace nad rámec povinností vyplývajících 

z Technických specifikací, 
u) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné, 
v) koordinační a kompletační činnost při realizaci Díla, 
w) provádění denního úklidu Staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací 

či škod na nich. 
 

3) Vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby 

       Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečného provedení stavby (dále i „DSPS“).  DSPS bude 
zpracována v členění, rozsahu a obsahu předepsaném přílohou č. 7 k vyhlášce č.62/2013 Sb., 
kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Tato dokumentace bude 
vyhotovena ve 2 (dvou) fázích, a to dle zásad uvedených v Technických specifikacích. Součástí této 
dokumentace bude i 3D model a Laser scan.  

      DSPS bude předána Objednateli:  

a) v šesti vyhotoveních v tištěné podobě, 
b) ve dvou vyhotoveních na digitálním nosiči dat ve formátu *.pdf, 
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c) ve dvou vyhotoveních na digitálním nosiči dat ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg. 

     Bližší požadavky a podmínky pro vyhotovení DSPS jsou uvedeny v Technických specifikacích. 
4)  Vyhotovení Geodetické dokumentace skutečného provedení stavby 
 

Všechny Stavební objekty, trubní, kabelová a jiná liniová vedení mezi jednotlivými objekty 
Úpravny vody Želivka bude Zhotovitel v průběhu stavby systematicky geodeticky zaměřovat a 
následně zpracovávat Geodetickou dokumentaci skutečného provedení. 

       Tato dokumentace bude zpracována oprávněným geodetem. Bude podkladem pro zpracování 
Dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
          Geodetické dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli: 
 

a) v šesti vyhotoveních v tištěné podobě, 
b) ve dvou vyhotoveních na digitálním nosiči dat ve formátu *.pdf, 
c) ve dvou vyhotoveních na digitálním nosiči dat ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg. 

 
Bližší požadavky a podmínky pro vyhotovení Geodetické dokumentace skutečného provedení 
stavby jsou uvedeny v Technických specifikacích. 

 
5) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva Autorského dozoru a 

Správce stavby na zhotovovaném Díle.  
 
6) Realizace Díla bude probíhat za provozu Objednatele v sousedních objektech uvnitř areálu 

stávající Úpravny vody Želivka. V souvislosti s rekonstrukcí některých stávajících objektů 
Úpravny vody (obtokový kanál ozonizace, hala filtrace F2, provozní čerpací stanice) bude sice 
docházet ke krátkodobým odstávkám, značná část prací však bude probíhat pouze za částečného 
omezení jejich provozu – tzn. provozu třetí osoby (pracovníků Provozovatele úpravny vody). 
Zhotovitel se zavazuje k vytvoření veškerých nezbytných podmínek souvisejících s prováděním 
Díla k zamezení přístupu nepovolaných osob na Staveniště a pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví v rámci provozu Objednatele. Zhotovitel se v tomto směru zavazuje plnit i požadavky 
Objednatele pro zachování plného a bezpečného provozu Objednatele v celém  areálu stávající 
Úpravny vody Želivka.  

 
7) Jestliže Smlouva o dílo nebo kterýkoliv z dokumentů či podkladů souvisejících se Smlouvou o 

dílo, zejména Technické specifikace a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr předpokládá, že Zhotovitel bude vypracovávat nebo dopracovávat povinně nebo i 
z vlastní vůle projekt či dokumentaci některé z částí realizovaného Díla a není-li touto Smlouvou 
o dílo uvedeno jinak, pak: 

 
a) Zhotovitel předloží Správci stavby ke schválení tzv. „Dokumentaci Zhotovitele“ k této 

části v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo, 
b) tato Dokumentace Zhotovitele podléhá schválení Správcem stavby a Autorským 

dozorem, bude v souladu s Technickými specifikacemi a Projektovou dokumentací pro 
provádění stavby, bude napsána v komunikačním jazyce definovaném touto 
Smlouvou o dílo (viz Preambule) a bude obsahovat dodatečné informace požadované 
Správcem stavby k doplnění Dokumentace pro provádění stavby kvůli koordinaci 
projektů obou stran, 

c) Zhotovitel bude odpovídat za tuto část, která bude po svém dokončení vyhovovat 
tomu účelu, pro nějž byla zhotovena a jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo,  

d) před zahájením přejímacího řízení předloží Zhotovitel Správci stavby Dokumentaci 
skutečného provedení stavby, návrh Provozního řádu pro Zkušební provoz a příručky 
provozu a údržby v souladu s Technickými specifikacemi dostatečně podrobné tak, 
aby Objednatel mohl tuto část provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
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upravovat a opravovat. Tato část nebude pokládána za dokončenou pro účely 
vystavení Protokolu o dokončení Díla, dokud tyto dokumenty a příručky nebudou 
předány Správci stavby. 

 
8) Zhotovitel bude průběžně zajišťovat fotodokumentaci v digitálním vyhotovení z průběhu 

realizace stavby. Bude se jednat o sadu barevných fotografií, která bude zpracována, 
archivována a předávána (min. počet 20 ks, min. rozměr 9 × 13 cm, 300 dpi) každý měsíc 
výstavby, dokumentujících postup výstavby. Fotografie budou uspořádány do alb s popisy, 
stručně určujícími místo a předmět fotografie. 

 
9) S ohledem na výši celkového veřejného příspěvku bude Zhotovitel povinen splnit na své náklady 

také požadavky týkající se publicity provádění tohoto projektu v souladu s Grafickým manuálem 
povinné publicity pro Operační program Životního prostředí.  
Zhotovitel postaví a následně bude udržovat velkoplošný informační panel. Rozměry, podoba, 
materiálové a barevné provedení tohoto panelu musí být v souladu se zmíněným grafickým 
manuálem. Informační panel bude mít standardizované provedení a bude obsahovat povinný 
text a další údaje. Jeho návrh bude vycházet z Grafického manuálu publicity OPŽP. 
Ukázky možností vzhledu velkoplošného informačního panelu, požadavky na textový obsah a 
grafické provedení a na další detailní informace o podobě banneru jsou součástí Grafického 
manuálu publicity OPŽP.  
Objednatel určí místo pro umístění tabule a způsob odstranění a likvidace tabule. 

 
ČL. 3 -  DOBA, TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA 

 
1) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dnem zahájení. Dnem zahájení se pro účely této 

Smlouvy o dílo rozumí den protokolárního předání Staveniště Objednatelem a jeho převzetí 
Zhotovitelem.  
 

2) Objednatel vyzve Zhotovitele písemnou formou k převzetí Staveniště ve lhůtě nejpozději 21 
kalendářních dnů před požadovaným termínem jeho předání a převzetí.   

 
3) Objednatel a Zhotovitel se na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel 

je oprávněn odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se 
zahájením provádění Díla více než 21 kalendářních dnů oproti požadovanému dni zahájení 
provádění Díla dle odst. 2).  

 
4) Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 27 kalendářních měsíců ode dne 

zahájení provádění Díla. Ve stejném termínu je Zhotovitel povinen dokončené Dílo předat 
Objednateli.  

 
5) Následný Zkušební provoz za účasti Zhotovitele, včetně jeho součinnosti, bude probíhat po dobu 

12 měsíců ode dne doručení výzvy Objednatele k jeho zahájení. Zkušební provoz bude probíhat 
dle podmínek specifikovaných v Rozhodnutí Stavebního úřadu o Zkušebním provozu a podle 
Provozního řádu pro Zkušební provoz.  

 
6) V případě, že nebude Zhotovitel k zahájení provádění Díla vyzván Objednatelem tak, aby 

provádění Díla mohlo být zahájeno v termínu nejpozději do 31. 1. 2019, bude Smlouva o dílo 
upravena jejím Dodatkem, a to s ohledem na nové skutečnosti.  

 
7) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem (dobou) dokončení 

Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a zaplatit.  
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8) Termín (doba) dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve Smlouvě o dílo. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku.  

       Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení Díla o dobu shodnou s 
prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení Díla 
bude uzavřen písemný Dodatek ke Smlouvě o dílo. 

 
9) Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy o dílo, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele. 

 
10) Zhotovitel provede Dílo dle časového harmonogramu postupu prací uvedeného v jeho nabídce 

a upřesněného dle čl. 14, odst. 5) této Smlouvy o dílo, který obsahuje a zachycuje požadavek 
Objednatele na nezbytnou odstávku objektu ozonizace v termínu od 1. 7. 2019 do 30. 11. 2019. 
Veškeré stavební a montážní práce, které mají být provedeny v rámci odstávky ozonizace (viz 
relevantní části ZD) tvoří Ucelenou část Díla (dále i UCD). Dále pak harmonogram obsahuje i 
limitní časový termín pro dokončení další Ucelené části Díla, kterou se rozumí stavební 
připravenost pro montáž technologie filtrační haly GAU (provozních souborů ve filtrační hale 
GAU  - PS 02-01 Filtrace GAU, není nutné mít nainstalovaný drenážní systém), a to v termínu 
nejpozději do 19 měsíců ode dne zahájení provádění Díla.  

 
11) Zhotovitel si je vědom, že na dodržení doby dokončení Díla uvedené v odst. 4) tohoto 3. článku 

závisí dosažení cíle projektu Objednatele v souladu s příslušným Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace na realizaci celého projektu.  

       Zhotovitel si je vědom, že porušení jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy o dílo může mít 
za následek, mimo jiné, i vnik škody spočívající v neuznání úplných výdajů Objednatele 
vynaložených v rámci realizace projektu jako způsobilých, popř. vznik škody spočívající v krácení 
dotace či uvalení sankce ze strany poskytovatele dotace, přičemž Zhotovitel se takto případně 
vzniklou škodu zavazuje Objednateli nahradit. 

 
12) Místem plnění je Úpravna vody Želivka, Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov, Česká republika – 

CZ.  Vlastní realizace této investiční akce – Díla bude probíhat uvnitř areálu stávající Úpravny 
vody Želivka. 

 
13) Působení Zhotovitele bude zahrnovat i jednání v jiných místech souvisejících s plněním Smlouvy 

o dílo, např. v sídlech působnosti orgánů a organizací, jejichž součinnost, rozhodnutí, vyjádření 
a stanoviska budou potřebná v průběhu přípravy a realizace stavby. 

 
14) Veškeré doklady, dokumenty a dokumentace budou předány v sídle Objednatele. 

 
ČL. 4 -  CENA ZA DÍLO 

 
1) Obě Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých 

termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo činí: 
 

Cena celkem bez DPH                                                                      1 199 071 566,- Kč 
DPH 21 %                                                251 805 029,- Kč 
 
Cena celkem vč. DPH 1 450 876 595,- Kč 
 Slovy: jedna miliarda čtyři sta padesát milionů osm set sedmdesát šest tisíc pět set devadesát pět 
korun českých včetně daně z přidané hodnoty. 

 
2) Cena za Dílo je oběma Smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  
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3) Cena za Dílo je stanovena podle Dokumentace pro provádění stavby, Soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazy výměr a Technických specifikací. Pro obsah sjednané ceny je 
rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

 
4) Sjednaná cena za Dílo obsahuje, mimo vlastní provedení prací, dodávek a služeb také veškeré 

vedlejší a ostatní náklady, které souvisejí se zhotovením stavby a jsou pro její realizaci nezbytné, 
jakož i ostatní náklady souvisejících s plněním zadávacích podmínek. Jedná se zejména o: 

 
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění Zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) náklady na sjednaná pojištění, 
e) zajištění podmínek pro činnost Autorského dozoru a Správce stavby, 
f) koordinační a kompletační činnost, 
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
h) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
i) zajištění všech nutných zkoušek dle Kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 
5) Sjednaná cena za Dílo dále obsahuje, mimo vlastní provedení prací, dodávek a služeb, i veškeré 

náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do dne dokončení Díla. 

 
6) Cena Díla je doložena Položkovým rozpočtem a Zhotovitel ručí za to, že tento Položkový rozpočet 

je v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a  výkazem výměr, 
předloženými Objednatelem. Položkový rozpočet slouží zejména k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 
víceprací nebo méněprací. 

 
7) Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou a montáží Technologického zařízení, je kromě ceny 

samotného Technologického zařízení a jeho montáže také zejména, nikoliv však výlučně: 
a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy Technologického zařízení, 
b) náklady individuálního vyzkoušení Technologického zařízení, 
c) náklady řízení komplexního vyzkoušení Technologického zařízení, 
d) náklady na účast a spolupráci při Zkušebním provozu Technologického zařízení. 

 
8) Cena Díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 

 
Změna ceny: 
 

9) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve Stavebním deníku, zpracovat Změnový list, který je podkladem pro 
zpracování Dodatku ke Smlouvě o dílo při respektování zákona č.134/2016 Sb., o zadávaní 
veřejných zakázek v platném znění. Podklady pro změnu ceny jsou následující: 
 

a) Změnový list, 
b) revize Projektové dokumentace a návrh nového řešení s odůvodněním předmětné 

změny, 
c) oceněný rozdílový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(Položkový rozpočet), 
d) vyjádření  projektanta (AD), 
e) vyjádření  Správce stavby, 
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f) zápis ve Stavebním deníku, 
g) fotodokumentace stávajícího stavu. 

 
Bez takto zdokumentované změny nepovolí Správce stavby pokračování prací v dotčeném 
úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovaného Zhotovitelem, 
je povinností Zhotovitele zajistit změnu Stavebního povolení, případně Územního rozhodnutí a 
veškerých potřebných podkladu k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny 
(Změnový list) musí být Objednatelem nejpozději do 30 dnů odsouhlasen, nebo s odůvodněním 
zamítnut. 
 

10) Změna ceny za Dílo je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
 

a)     víceprací – tj. Zhotovitel provede stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou 
zahrnuté v předmětu Díla dle Smlouvy o dílo ani jejich cena ve sjednané ceně a 
Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení (tzv. vyžádané vícepráce), 

b)   méněprací – Zhotovitel neprovede stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou 
zahrnuté v předmětu Díla a jejich cena ve sjednané ceně a Objednatel jejich vyjmutí 
z předmětu Díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a 
kompletnost Díla, 

c)   při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy o dílo 
známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu Díla (tzv. vynucené vícepráce), 

d)  při kontrole Dokumentace pro provádění stavby zjistí Zhotovitel Vady nebo její 
nevhodnost či neúplnost (dále i "Vady předané Projektové dokumentace"), které 
mají vliv na cenu Díla. 

 
11) Zásady a postup při Změně ceny za Dílo z důvodu víceprací: 
 

a) Zhotovitel provede ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s 
odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami, a to 
výhradně obsaženými v položkovém rozpočtu, 

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak Zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v 
obecně známých sbornících doporučených cen (sborník RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, 
a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

c) na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případech, kdy 
se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících 
doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální 
kalkulací Zhotovitele, a to kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na 
základě cen v místě a čase obvyklých, které budou posouzeny a písemně schváleny 
Objednatelem, 

d) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění. 

 
12) Zásady a postup při Změně ceny za Dílo z důvodu méněprací: 
 

a) Zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou Soupisu stavebních  prací,  
dodávek  a  služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s  Objednatelem, 

b) Zhotovitel provede ocenění tohoto soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními  
stranami ve výši  jednotkových cen položkových rozpočtů, 

c) v ceně  méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů  
Stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkových   rozpočtech. 
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13) Zásady a postup při Změně ceny za Dílo z důvodu nových skutečností: 

 
a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu Díla, pak Zhotovitel 

zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb nebo změn Smlouvy o dílo, 

b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn. 
 

14) Zásady a postup při Změně ceny za Dílo z důvodu Vad  předané Projektové dokumentace. 
 
       Pokud se vyskytly v Dokumentaci pro provádění díla Vady, které Zhotovitel zjistil při kontrole 

dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu Díla, pak 
Zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací. 

 
15) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodu chyb nebo nedostatku v 

položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr Zhotovitelem. 

 
16) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny za Dílo, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto Smlouvou o dílo. 

 
17) Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo nebo změnu termínu řádného 

dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou o dílo, mohou být provedeny pouze Dodatkem 
k této Smlouvě o dílo a musí být realizovány v souladu se zákonem č.  134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

  
 

ČL. 5 -   PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1) Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy. 
 
2) Cena za Dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů - faktur vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. 

 
3) Částka za „skládkovné“, kterou uvedl Zhotovitel v oceněném výkazu výměr a ve své nabídce, je 

částkou maximální. Tyto poplatky však budou účtovány podle skutečnosti do této maximální 
výše a budou doloženy doklady o zaplacení poplatku. 

 
4) Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 (pátého) dne následujícího měsíce Soupis 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
Smlouvě o dílo. U dodávek Technologických zařízení vzniká Zhotoviteli právo fakturace po 
zabudování tohoto zařízení. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 
(pěti) pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
se soupisem souhlasí), a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 
15 (patnáctého) dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být Správcem stavby 
potvrzený Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. 

 Konečná faktura musí obsahovat veškeré provedené položky Soupisu prací, dodávek a služeb 
(Položkového rozpočtu). 
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5) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel je oprávněn požádat 
o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě 
strany napolovic. 

 
6) Úhrada ceny za Dílo bude provedena do výše 90 % celkové ceny Díla.   
 Zbývajících 10 % (tzv. pozastávka) bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného Díla, 

tedy po odstranění veškerých Vad a Nedodělků z přejímacího řízení a po předání Finanční - 
bankovní záruky za odstranění Vad Díla po dobu Záruční doby.  

 
7) Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele 

kteroukoli z plateb z důvodu: (1) neopravených Vad a Nedodělků; (2) oprávněných nároků 
vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností Zhotovitelem; (3) nezaplacení 
ze strany Zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo Subdodavatelům; (4) škody způsobené 
Objednateli nebo jinému Zhotoviteli či Subdodavateli; (5) zřejmosti, že Dílo nebude dokončeno 
ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku 
zpoždění/prodlení s dokončením Díla; (6) opakovaného neplnění ze strany Zhotovitele 
a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty; nebo (7) v případě existence jakýchkoliv 
oprávněných finančních či jiných nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn 
započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této Smlouvy o dílo. 

 
8) Pokud plnění dle této Smlouvy o dílo bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle  § 

92a zákona o DPH, bude Zhotovitel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou 
vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH. 

 
9) Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

faktury. V nejvýše dvou odůvodněných případech v každém kalendářním roce, a to v souladu 
s ust. § 1963 občanského zákoníku, může být tato lhůta prodloužena, ale vždy po předchozí 
písemné žádosti Objednatele učiněné nejpozději 21 dnů předem.  

 
10) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána 

na účet Zhotovitele.  
 
11) Za doručení faktury se považuje její prokazatelné doručení Objednateli. Zhotovitel je povinen 

vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 15  (patnáctý)  den 
následujícího měsíce. 

 
12) Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem se nepovažuje za převzetí Díla 

nebo jeho části ani za prohlášení o bezvadnosti plnění.  
 

13) Každá faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
 

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) registrační číslo projektu, 
c) identifikační údaje Objednatele včetně, čísla Smlouvy o dílo, DIČ, 
d) identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ, 
e) popis obsahu účetního dokladu, 
f) datum vystavení, 
g) datum splatnosti, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) výši ceny bez daně celkem, 
j) sazbu daně, 
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k) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů; 
l) cenu celkem včetně daně, 
m) podpis odpovědné osoby Zhotovitele, 
n) přílohu – Soupis provedených stavebních prací dodávek a služeb oceněný podle 

dohodnutého způsobu. 
 

14) Pokud se na Díle vyskytne nezbytnost změn, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně.  

 
       Faktura za změny musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly změny sjednány a odsouhlaseny. 
 
15) Zhotovitel bude účtovat částky za vícepráce až po uzavření příslušného Dodatku Smlouvy o dílo. 

 

ČL. 6 -   MAJETKOVÉ SANKCE 
 

1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu (době) předání a převzetí Díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmějí přesáhnout 10 % ceny Díla bez DPH. 

 
2) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení ucelené části Díla (UCD) stanoveném 

v časovém harmonogramu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

 
3) Pokud Zhotovitel neodstraní Vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém 

termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
a jednotlivou Vadu (Sankce za neodstranění reklamovaných Vad). 

 
4) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů 

ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou Vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.  

 
5) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou Vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou Vadu, u níž je s odstraněním 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

 
Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o Vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty 
ve dvojnásobné výši. 

 
6) Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 

(patnácti) dnů od termínu předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

7) Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

 
8) Za porušení povinnosti řádné součinnosti a plnění podmínek a požadavků ze strany koordinátora 

BOZP dle této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
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9) Za porušení předpisů BOZP zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 
10) Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje Objednatel Zhotoviteli písemnou formou. Ve vyúčtování musí 

být uvedeno to ustanovení Smlouvy o dílo, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob 
výpočtu celkové výše sankce. 

 
11) Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. 
 
12) Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 kalendářních dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování. 
 
13) Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
 
14) Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto Smlouvou o dílo, a Objednatel neučiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 
veřejné správy, je Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu Objednateli nahradit, 
pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí Objednatele. 

 
ČL. 7 -  POVINNOSTI OBJEDNATELE  

 
1) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli před podpisem Smlouvy o dílo: 

 
a) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, Technické specifikace, Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,  a to  3x v tištené formě, 
k tomu 1x elektronickou formu Soupisu stavebních  prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, 

b) pravomocné Územní rozhodnutí,  
c) pravomocné Stavební povolení, 
d) vyjádření a výsledky projednání  s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a 

stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
e) doklady o provedených průzkumech, 
f) ověřenou  Projektovou dokumentaci pro Stavební povolení. 

 
2) Objednatel je povinen včas poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 

Smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat 
  plnění povinností, které na sebe převzal či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se 

jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné 
pro řádné provádění Díla. 

 
3) Objednatel poskytne Zhotoviteli právo přístupu a užívání všech částí Staveniště od data předání 

Staveniště do konce lhůty pro vyklizení Staveniště, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo. Toto 
právo přístupu je neomezené, ledaže je v Technických specifikacích, Projektové dokumentaci 
pro provádění stavby a/nebo Povoleních stanoveno jinak. 

 
4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 

oprávněné a řádně doložené finanční nároky v souladu s touto Smlouvou o dílo, vzniklé v 
důsledku plnění Smlouvy o dílo. 
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5) Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli při nedodržení smluvních podmínek stanovených pro 
úhradu úplného daňového dokladu (faktury) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za 
každý den prodlení.  

 
ČL. 8 -  POVINNOSTI  ZHOTOVITELE 

 
1) Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí, ve smluvené době, jako celek 

nebo ve smluvených částech a v souladu: 
 

a) se Smlouvou o dílo, Dokumentaci pro provádění stavby,  Technickými specifikacemi  a 
oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
(Položkovým rozpočtem)  

b) s podmínkami pravomocného Územního rozhodnutí, 
c) s podmínkami pravomocného Stavebního povolení, 
d) se stanovisky dotčených orgánu státní správy, samosprávy a účastníky Stavebního 

řízení. 
 

2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Správce stavby a Autorského dozoru.  
 
3) Zhotovitel je povinen předložit ke schválení Správci stavby Systém zajištění kvality pro všechny 

své práce a dodávky, a to před zahájením realizace stavby. 
 
4) Zhotovitel je povinen zpracovat projet DIO, který bude řešit zásady zabezpečení mimořádných 

dopravních opatření a případné zábory pro příjezd mechanizace a dopravu materiálu do areálu, 
a tento předat Správci stavby před zahájením realizace stavby. 

 
5) Zhotovitel je povinen zpracovat a předat Správci stavby Havarijní plán, a to do 8 dnů před 

zahájením realizace stavby. 
 
6) Zhotovitel je povinen zpracovat a předat Správci stavby Seznam materiálů, strojů a zařízení 

dodávaných na stavbu, a to s uvedením výrobce a dodavatele včetně souvisejících  dokladů, a 
do 8 dnů před zahájením realizace stavby. 

 
7) Zhotovitel je povinen zpracovat a předat Správci stavby Protokol o pasportizaci, a to před 

zahájením realizace stavby. 
 
8) Zhotovitel je povinen zpracovat a předat Správci stavby Kontrolní a zkušební plán a 

technologické postupy, a to vše před zahájením realizace stavby. 
 
9) Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením realizace stavby doloží Správci stavby, že 

informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které si zvolil. 

  
ČL. 9 -  PODDODAVATELÉ – SUBDODAVATELÉ 

 
1) Poddodavatel je subjekt definovaný obsahem ust. § 2630 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 

jako poddodavatel realizující konkrétně vymezenou část Díla na základě pověření Zhotovitele. 
Za Poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření Zhotovitelem realizovat 
část předmětu Díla bylo akceptováno Objednatelem nebo Správcem stavby v souladu 
s podmínkami zadávacího řízení nebo obsahem této Smlouvy o dílo. Pojem „Poddodavatel““ je 
ekvivalentem pojmu „Subdodavatel“, vyskytuje-li se takovýto pojem v této Smlouvě o dílo. S 
ohledem na tuto skutečnost může být dále používán i pojem  „Subdodavatel“, 
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2) Zhotovitel nesmí pověřit jiné osoby zhotovením celého Díla - je oprávněn pověřit je pouze 
prováděním části Díla, a to pouze jako své Subdodavatele.   

 
3) Zhotovitel je oprávněn si pro účely plnění Smlouvy o dílo zjednat na své vlastní náklady 

Subdodavatele za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli 
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, jako kdyby 
je plnil Zhotovitel sám. 

 
4) Jak je shora uvedeno, Zhotovitel nesmí uzavřít Smlouvu se Subdodavatelem na provedení celého 

předmětu Smlouvy o dílo - Díla. V případě zadání části předmětu Díla Subdodavateli, při 
respektování omezení daných touto Smlouvou o dílo, musí být tento Subdodavatel předem 
písemně odsouhlasen Správcem stavby, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 

5) Z plnění části Díla Subdodavateli jsou výslovně vyloučeny železobetonové konstrukce pro 
úpravnu pitné vody provedené z vodostavebního betonu. Toto omezení se týká stavebních a 
montážních prací v souvislosti s provedením následujících položek Soupisu stavebních prací 
dodávek a služeb: 

 
List 01 – DSO 02-1.1. – Filtrace GAU – Stavební část  
Položky č. 31-34; 36; 38–40; 54-59; 61-65; 67-71; 73-79; 84-88; 188; 190; 191; 195; 
 
List 05 –DSO 02–02.1- Úpravy obtokového kanálu ozonizace – Stavební část 
Položky č. 19 - 30 
 
List 019 – SO 02-07 – Nátokový objekt 
Položky 39–42; 44-49; 

 
 Dále pak je vyloučeno využít Subdodavatele u osob realizačního týmu na pozici 

• vedoucí realizačního týmu – projektu, 

• člen realizačního týmu – stavbyvedoucí. 
 

6) Ve vztahu k Subdodavatelům, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v Zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen tyto Subdodavatele angažovat po celou dobu plnění 
této Smlouvy o dílo v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci.  Ve vztahu k těmto 
Subdodavatelům není souhlas k jejich pověření vyžadován, a to k provádění činností v rozsahu, 
v jakém tito Subdodavatelé prokazovali kvalifikaci. Subdodavatele, jimiž Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v Zadávacím řízení, lze vyměnit pouze s předchozím souhlasem Objednatele či Správce 
stavby, který může být dán výlučně za předpokladu, že tito Subdodavatelé budou nahrazeny 
pouze Subdodavateli splňujícími kvalifikaci požadovanou v Zadávacím řízení, a to ve stejném 
rozsahu, jako nahrazovaní Subdodavatelé.   
 

 
7) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam Subdodavatelů. Tento přehled 

je povinen předkládat měsíčně Správci stavby a zástupci Objednatele a rovněž jej kdykoliv na 
vyžádání předložit Správci stavby a zástupci Objednatele.  
 

8) Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo opomenutí všech Subdodavatelů, jejich zmocněnců 
nebo zaměstnanců stejně, jako by šlo o jednání nebo opomenutí Zhotovitele. Pokud není ve 
Smlouvě o dílo stanoveno jinak: 

 
a) nežádá se, aby Zhotovitel získal souhlas pro zhotovitele materiálů ani pro 

poddodávky, jejichž Subdodavatelé jsou jmenováni v přehledu Subdodavatelů dle 
odst. 6) tohoto článku 9., 

b) pro další navrhované Subdodavatele je třeba předchozí souhlas Správce stavby, 
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c) Zhotovitel doloží Správci stavby na jeho žádost smlouvy uzavřené se všemi 
Subdodavateli. U Zhotovitele (Subdodavatele) části elektro – silnoproud, slaboproud 
bude ze smlouvy zřejmé, že se jedná o jednoho Zhotovitele pro obě tyto části. 

 
9) Objednatel nebo Správce stavby je oprávněn požadovat po Zhotoviteli, aby v seznamu jeho 

Subdodavatelů uváděl druh práce a rozsah jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení, 
rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat, ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

 
10) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřené k povaze a rozsahu subdodávky. 
 
11) Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi Subdodavateli, 

a to ve znění všech případných dodatků. Splnění této povinnosti je zajištěno zárukou za řádné 
provedení Díla. 

 
12)  Zhotovitel ve smlouvách se Subdodavateli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této 

povinnosti bránilo. 
 
13) Jestliže závazky Subdodavatele časově přesahují datum vypršení příslušné Záruční doby a 

Objednatel před tímto datem vydá Zhotoviteli pokyn, aby převedl práva Zhotovitele odpovídající 
těmto závazkům Subdodavatele na Objednatele, je Zhotovitel povinen zajistit tento převod na 
Objednatele do 20 (dvaceti) dnů od obdržení takové výzvy. Pokud nebude v převodu práv 
stanoveno jinak, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné závazky za práci provedenou 
Subdodavatelem poté, co převod práv nabude účinnosti. 
 

ČL. 10 - SPRÁVCE  STAVBY  A  ZÁSTUPCE  OBJEDNATELE  
  

1)  Objednatel jmenoval na základě výsledků samostatného zadávacího řízení Správce stavby, který 
bude vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou uzavřenou samostatně s Objednatelem. 

  
2)  Objednatel o jmenování Správce stavby informuje Zhotovitele.  
 
3)  Správce stavby je, ve smyslu ust. § 441 odst. 1 občanského zákoníku, generálním zmocněncem 

Objednatele pro jednání se Zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádném 
provedení Díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za Objednatele rozhodnutí apod. 

 
4)  Správce stavby v rámci realizace tohoto Díla znamená totéž co „Správce stavby“ dle Technických 

specifikací Zadávací dokumentace. Na základě samostatné smlouvy o výkonu činnosti Správce 
stavby vykonává, jako zmocněnec Objednatele, veškerou činnost jménem Objednatele a v jeho 
prospěch, zejména pak funkci Technického dozoru stavebníka (TDS). Proto v rámci této stavby, 
zejména u činností spojených s realizací stavby, jako je např. předání Staveniště, předání a 
převzetí dokumentace, kontrola prací, zápisy do Stavebního deníku apod., výrazy „Objednatel“ 
znamenají totéž co „Správce stavby“. Případy, kdy rozhoduje  výhradně Objednatel, jsou 
uvedeny v čl. 14. PROVÁDĚNÍ DÍLA. Při své činnosti se Správce stavby řídí obecně platnými 
předpisy.  

 
5) V personálu (realizačním týmu) Správce stavby budou dostatečně kvalifikované osoby 

s dokončeným vysokoškolským vzděláním a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon 
těchto povinností. 

 
6)   V pravomoci Správce stavby není měnit smluvní dokumenty tvořící Smlouvu o dílo. 

 
7)  Není-li v této Smlouvě o dílo uvedeno jinak, pak: 
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a) kdykoli Správce stavby plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve Smlouvě 

o dílo nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že Správce stavby jedná jménem 
Objednatele, 

b)   Správce stavby nemá pravomoc zbavit kteroukoliv ze Stran povinností, závazků  
           nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 

c)   veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky Správce stavby (včetně absence zamítnutí) 
nezbavují Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle Smlouvy o dílo, včetně 
odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 

 
8) V případě ohrožení bezpečnosti práce, života, prací nebo majetku může dát Správce stavby 

příkaz k provedení takové činnosti Zhotoviteli za předpokladu, že Zhotovitel nebude oproštěn 
od svých povinností a odpovědnosti daných Smlouvou o dílo. 

 
9) V průběhu provádění Díla bude Správce stavby vykonávat i funkci  Koordinátora BOZP. 

 
10) Objednatel je oprávněn kdykoliv, a to i opakovaně, jednostranným rozhodnutím přenést 

kterékoliv pravomoci Správce stavby dle Smlouvy o dílo zcela nebo zčásti na sebe nebo na 
Zástupce Objednatele jmenovaného ve Smlouvě o dílo nebo jiného Zástupce, který jej na základě 
rozhodnutí Objednatele může nahradit.  

   Pro vyloučení pochybností Objednatel může přenést na Zástupce Objednatele konkrétní 
pravomoc Správce stavby pro konkrétní záležitost, pro některou skupinu úkonů, jež jsou v 
pravomoci Správce stavby, jakož i všechny pravomoci Správce stavby dle Smlouvy o dílo, přičemž 
později může toto rozhodnutí odvolat, čímž se příslušná pravomoc, jež byla delegována 
Objednatelem na Správce stavby, nebo Zástupce Objednatele, přenese zpět na Správce stavby.  

        Rozhodnutí Objednatele je vůči Zhotoviteli účinné doručením rozhodnutí Objednatele o 
přenesení pravomoci Zhotoviteli a pozbývá účinnosti doručením odvolání tohoto rozhodnutí 
Zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností, rozhodnutí Objednatele o přenesení povinnosti Správce 
stavby se nedotýká platnosti úkonů Správce stavby učiněné dle Smlouvy o dílo před doručením 
tohoto rozhodnutí Zhotoviteli a Zástupce Objednatele ani Objednatel je nemohou zpětně měnit. 
Stejně tak Správce stavby nemůže zpětně měnit či odvolat úkon učiněný Zástupcem Objednatele 
nebo Objednatelem předtím, než bylo rozhodnutí Objednatele o přenesení pravomoci 
Objednatelem odvoláno. Správce stavby nenese odpovědnost za úkony Zástupce Objednatele 
učiněné dle tohoto článku Obchodních podmínek ani jiného ustanovení Smlouvy o dílo. 

 
11) Správce stavby může podle potřeby převést povinnosti a delegovat pravomoc na další členy 

svého realizačního týmu nebo i své asistenty a může tento převod nebo delegaci také odvolat. 
Asistenti budou osoby s vhodnou kvalifikací kompetentní pro plnění těchto povinností a výkon 
této pravomoci a plynně ovládající komunikační jazyk. 
 

12) Každý asistent, na nějž byly převedeny povinnosti nebo jemuž byla svěřena pravomoc, bude 
oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli pouze v rozsahu stanoveném v pověření ze strany Správce 
stavby. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky asistenta v souladu s delegací budou mít stejný 
účinek, jako by šlo o krok Správce stavby. Kromě toho: 

 
a. absence neschválení práce, Technologických zařízení nebo materiálů neznamená 

jejich schválení, a proto neomezuje právo Správce stavby odmítnout práci, 
Technologická zařízení nebo materiály, 

b. jestliže Zhotovitel zpochybňuje rozhodnutí nebo pokyn asistenta, může předat 
záležitost Správci stavby, který rozhodnutí nebo pokyn bezodkladně potvrdí, zruší 
nebo pozmění.  
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13) Správce stavby může (kdykoli) vydávat Zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo pozměněné 
dokumenty, které jsou nutné pro realizaci Díla a odstranění Vad, vše v souladu se Smlouvou o 
dílo. Zhotovitel dostává pokyny jen od Správce stavby nebo od asistenta, na nějž byla delegována 
příslušná pravomoc. Tím není dotčeno ustanovení odst. 1 – 6 tohoto článku 10. 
 

14) Zhotovitel musí plnit pokyny vydané Správcem stavby nebo delegovaným asistentem v jakékoliv 
záležitosti související se Smlouvou. Kdykoliv je to možné, budou jejich pokyny dány písemně. I 
v případě, že Správce stavby nebo delegovaný asistent vydá ústní pokyn, je Zhotovitel povinen 
se tímto pokynem řídit, a pokud jeho splnění odmítne, je povinen na místě sdělit důvod takového 
odmítnutí. Následně, nejpozději následující pracovní den, provedou obě strany o vydání pokynu 
a jeho přijetí či odmítnutí písemný záznam do Stavebního deníku. 

 
15)  Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy o dílo Správce stavby nahradit 

s tím, že vůči Zhotoviteli je toto nahrazení účinné dnem doručení oznámení o nahrazení Správce 
stavby s uvedením jména a kontaktních údajů nového Správce stavby. 

 
16) Kdykoli se touto Smlouvou o dílo předpokládá, že Správce stavby bude postupovat tak, aby 

odsouhlasil nebo rozhodl o nějaké záležitosti, bude to Správce stavby konzultovat s oběma 
Smluvními stranami a pokusí se dosáhnout shody. Jestliže shody není dosaženo, učiní Správce 
stavby spravedlivé rozhodnutí v souladu se Smlouvou o dílo, přičemž řádně zohlední všechny 
relevantní okolnosti. 

 
17) Správce stavby oběma Smluvním stranám oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu 

s podpůrnými argumenty. Každá ze Smluvních stran uvede každý takový souhlas nebo 
rozhodnutí v účinnost, pokud a dokud nejsou revidovány podle dalších ustanovení této Smlouvy 
o dílo.  

 
18) Zástupce Objednatele je uveden v této Smlouvě o dílo. Odvolání nebo změna takto 

jmenovaného Zástupce může být provedena pouze písemným oznámením doručeným druhé 
straně spolu se jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou 
adresou nově jmenovaného zástupce. Je-li jmenováno více zástupců, musí být současně uveden 
rozsah oprávnění nově jmenovaného zástupce. Jmenování a odvolání zástupce nabude účinnosti 
vůči druhé straně okamžikem doručení takového písemného oznámení. 
 

19) Objednatel je povinen zajistit, aby jím nově jmenovaný zástupce byl v okamžiku svého 
jmenování důkladně seznámen s dosavadním průběhem plnění Smlouvy o dílo a se všemi 
okolnostmi tak, aby byl schopen zajistit veškeré činnosti Objednatele v souladu se Smlouvou o 
dílo. 

 
20) V případě, že Objednatel jmenuje více zástupců, musí jasně vymezit působnost jednotlivých 

zástupců. V případě pochybností se má za to, že Zástupce Objednatele byl ke spornému úkonu 
oprávněn. 

 
21) Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání Zástupce Objednatele budou považována za 

jednání, opomenutí anebo zanedbání Objednatele. Pro účely této Smlouvy o dílo se má za to, že 
Zástupce Objednatele jedná jménem a na účet Objednatele, kterého zastupuje, a tudíž práva a 
povinnosti vyplývající z právních úkonů učiněných Zástupcem Objednatele budou považovány 
za práva a povinnosti Objednatele. Zástupce Objednatele však není oprávněn měnit tuto 
Smlouvu o dílo. 

 
22) Kdykoli Zástupce Objednatele činí právní úkon, který vyžaduje souhlas Objednatele, má se pro 

účely této Smlouvy o dílo za to, že takový souhlas byl vydán.  
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23) Zástupce Objednatele je oprávněn přenést své pravomoci a/nebo povinnosti na další osoby - 
asistenty a také tato přenesení pravomocí a/nebo povinností změnit či odvolat. Mezi tyto 
asistenty mohou patřit rovněž trvale nezávislí kontroloři pověření kontrolou anebo 
přezkoušením vybraných Technologických zařízení a/nebo materiálů.  
 

24) Pokud má jedna či druhá strana (Objednatel nebo Zhotovitel) pochybnosti o oprávněnosti 
jakéhokoli úkonu učiněného asistentem, může se v takové záležitosti obrátit na zástupce druhé 
strany, který takový úkon bez zbytečného odkladu potvrdí, zruší nebo změní.  
 

25) Osoba Správce stavby nesmí být osobou totožnou se Zhotovitelem ani osobou v postavení osoby 
řízené či řídící tvořící s osobou Zhotovitele koncern ve smyslu ust.  § 79 zákona č. 90/2012 Sb.  
Osoba Správce stavby se nesmí nacházet vůči Zhotoviteli v postavení osoby vlivné nebo 
v postavení osoby ovlivněné ve smyslu ust. § 71 zákona č. 90/2012 Sb.  Za Zhotovitele se pro 
účely tohoto ustanovení považují i jednotliví Subdodavatelé. 

 
ČL. 11 - POJIŠTĚNÍ  ZHOTOVITELE  A  DÍLA 

 
1) Zhotovitel předá nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy o dílo, pokud se obě Smluvní strany 

nedohodnou na termínu jiném, Objednateli kopii Pojistné smlouvy o dílo, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním stavebních 
prací včetně možných škod způsobených jeho pracovníky ve výši minimálně 250.000.000,- Kč. 
Výše spoluúčasti může činit maximálně 250.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že předloženou 
Pojistnou  smlouvu  bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla. 
 

2) Nepředložení dokladu Zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, dle odstavce 1) tohoto 
článku 11. Objednateli, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je porušením 
Smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo. 
 

3) Zhotovitel předá ve lhůtě nejpozději ke dni zahájení provádění Díla Objednateli kopii Pojistné 
smlouvy, jejímž předmětem je pojištění Díla – stavebně montážní pojištění, ve výši minimálně 
300.000.000,- Kč. Výše spoluúčasti může činit maximálně 250.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že předloženou Pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla.  
 

4) Nepředložení dokladu Zhotovitelem o stavebně montážním pojištění, ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je porušením Smlouvy o dílo, které opravňuje 
Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo. 
 

5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. 
 

6) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli přiměřenou 
součinnost. 
 

7) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

8) Při splnění podmínek odpovědnosti za škodu, strana Smlouvy o dílo, která za vznik škody 
odpovídá, odškodní (nahradí škodu) druhou Smluvní stranu a její personál a případné 
zmocněnce. Dále zajistí, aby jim nevznikla újma v případě jakýchkoliv nároku, škod, ztrát a výdajů 
(včetně soudních poplatků a výdajů). Odškodnění bude poskytnuto i v případech, kdy se jedná o 
události, které mohou být nebo budou vyloučeny z pojistného krytí, a to včetně případů, kdy 
způsobená škoda bude vyšší, než plnění poskytnuté pojišťovnou. Za škody, které vzniknou z viny 
Zhotovitele třetím osobám, případně Správci stavby, odpovídá Zhotovitel a je povinen uhradit 
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prokázanou vzniklou škodu. Toto se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení 
původního stavu Staveniště. 

 
9) Na pokyn Objednatele nebo Správce stavby je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění 

v požadovaném rozsahu a výši existuje a v průběhu realizace Díla trvá. Pokud by v důsledku 
pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu 
pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, 
které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit 
příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udržováno v dohodnuté výši. 

 
      ČL.  12 -  ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE – FINANČNÍ (BANKOVNÍ) ZÁRUKY 

 

1) Jako zajištění všech závazků vyplývajících pro Zhotovitele z této Smlouvy o dílo, zejména termínů 
a kvality Díla, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli ke dni zahájení provádění Díla 
bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní záruku s plněním na první výzvu bez námitek ve 
výši 4% ze sjednané ceny Díla bez DPH. 
Tato bezpodmínečná a neodvolatelná bankovní záruka musí být platná až do 15. dne po předání 
a převzetí bezvadného Díla Objednatelem a nesmí být omezena žádnými jinými podmínkami. 
V případě, že Objednateli vznikne peněžitý nárok vůči Zhotoviteli z důvodu neplnění povinností 
plynoucích z této Smlouvy o dílo, je tento oprávněn z této bankovní záruky uspokojit svoje 
pohledávky.  
Nepředložení záruční listiny Zhotovitelem Objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem je porušením Smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k 
odstoupení od Smlouvy o dílo. 

 
2) Jako zajištění závazků vyplývajících pro Zhotovitele z poskytnuté záruky za řádné plnění 

záručních podmínek je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději v den předání a 
převzetí Díla bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní záruku s plněním na první výzvu ve 
výši 5% ze sjednané ceny Díla bez DPH. 
Tato bezpodmínečná neodvolatelná Bankovní záruka musí být platná po celou Záruční dobu 
podle této Smlouvy o dílo, nebude–li Záruční doba prodloužena. Tato Bankovní záruka skončí 
15. dne po uplynutí Záruční doby či prodloužené Záruční doby a nesmí být omezena žádnými 
jinými podmínkami.  
V případě, že Objednateli vznikne peněžitý nárok vůči Zhotoviteli či mu vzniknou náklady 
v důsledku neplnění povinností Zhotovitele, je oprávněn z této bankovní záruky uspokojit svoje 
nároky.  

 

3) Objednatel je povinen po skončení platnosti bankovní záruky vrátit záruční listinu Zhotoviteli, a 
to na základě jeho žádosti.   

 
ČL. 13 - STAVENIŠTĚ 

 
1) Objednatel nebo Správce stavby je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 

část) prosté faktických Vad v rozsahu dle platné Dokumentace pro provádění stavby, a to ve 
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lhůtě stanovené ve Výzvě k jeho převzetí, učiněné nejpozději 21 kalendářních dnů před 
zahájením prací na Díle ze strany Zhotovitele.  

 
2) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel nebo Správce stavby písemný protokol, 

který obě Smluvní strany podepíší oprávněnými osobami.  Za den předání Staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

 
3) Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání 

Staveniště Zhotoviteli, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 
 

a) vytyčovací schéma Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů, 
b) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 

plynu či případně jiných médií, 
d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně,  

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.), 
e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, 

případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníku těchto sítí.    

        
         Zhotovitel je povinen seznámit se a ověřit si po převzetí Staveniště existenci, rozmístění a trasy 

stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla 
a zabezpečit jejich vytýčení a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. V případě nejasností je Zhotovitel povinen 
ověřit si existenci stávajících inženýrských sítí kopanými sondami.  

 
4) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

 
5) Provozní, sociální a případně i výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně Díla. 

 

6) Zhotovitel provede všechny objekty a součásti Zařízení staveniště v místech, rozsahu a 
způsobem tak, aby umožnil stávajícímu Provozovateli po dobu realizace Díla řádný provoz 
Úpravny vody v souladu s předepsanými metodami a technologickými postupy pro výrobu pitné 
vody a stávajícími provozními řády bez vynaložení zvýšeného umu a úsilí pracovníků 
Provozovatele. 

 

7) Zařízení staveniště Zhotovitele bude vybudováno uvnitř areálu Úpravny vody. V areálu Zařízení 
staveniště budou zřízeny kancelářské prostory, zasedací místnosti, prostory pro stravování 
zaměstnanců Zhotovitele stavby a jeho Subdodavatelů (kuchyně, jídelna, kantýna aj.), šatny, 
sociální zázemí a skladovací prostory. Plochy vyčleněné pro tyto objekty Zařízení staveniště jsou 
vyznačeny v  PDPS. 

 

8) Uvnitř areálu Úpravny vody budou zřízeny i mezideponie, plochy pro skladování materiálu (s 
výjimkou ploch využívaných jako mezideponie pro skladování humózní zeminy a výkopku) a 
plochy pro parkování vozidel stavby. 
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9) Plochy využívané jako mezideponie pro skladování humózní zeminy a výkopku si musí Zhotovitel 
stavby zajistit mimo areál Úpravny vody. Veškeré náklady spojené se zajištěním těchto ploch 
jsou zahrnuty v ceně Díla. 

 

10) Mimo areál Úpravny vody bude zřízeno i parkoviště pro osobní automobily zaměstnanců 
Zhotovitele stavby a zaměstnanců jeho Subdodavatelů. Veškeré náklady spojené se zajištěním 
ploch pro parkoviště pro dopravní prostředky zaměstnanců Zhotovitele a jeho Subdodavatelů 
jsou zahrnuty v ceně Díla. 
 

11) Jako součást Zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

 
12) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit. Pro tyto účely uzavře Zhotovitel s Objednatelem po převzetí Staveniště písemnou 
úplatnou smlouvu na poskytnutí médií a služeb, a to na dobu do předání a převzetí Díla. 

  
13) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště a Zařízení staveniště pouze pro účely související 

s prováděním Díla a při užívání Staveniště a Zařízení Staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

 
14) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště a Zařízení staveniště zajišťuje 

Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních 
ploch. Pokud k této činnosti využije stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. 

 
15) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a Zařízení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení 

nebo jiné vhodné zabezpečení. 
 
16) Zhotovitel nesmí využívat Staveniště ani Zařízení staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
 
17) Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech 

obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení 
a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli, Generálním projektantovi a 
osobách vykonávajících funkci Správce stavby a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
informační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (vč. 
Subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

 
18) Zhotovitel je povinen respektovat při provádění zemních a výkopových prací případné pokyny 

z hlediska archeologického výzkumu. 
 
19) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
 
20) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

 
21) Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi a Zařízení staveniště pořádek. 
 
22) Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště a Zařízení staveniště odstraňovat všechny druhy 

odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
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odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště nebo 
Zařízení staveniště. 

 
23) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi a Zařízení staveniště veškerá bezpečnostní opatření a 

hygienická opatření a požární ochranu Staveniště, Zařízení staveniště i prováděného Díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 

24) Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště a Zařízení staveniště hasícími prostředky.  
 
25) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště a Zařízení staveniště požární řád, poplachové 

směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 
. 
26) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště, a stejně tak i výstup a výjezd. 

Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
 
27) Zhotovitel je povinen odstranit Zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
28) Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 

ČL. 14 - PROVÁDĚNÍ  DÍLA  
 

Kontrola projektové dokumentace 
 

1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou Projektovou dokumentaci. 
 
2) Bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné 

části Díla, je pak povinen předat Objednateli případný soupis zřejmých Vad v předané Projektové 
dokumentaci včetně návrhu na jejich odstranění s dopadem na cenu Díla. 

 
3) Postup při odstranění zjištěných Vad v  Projektové dokumentaci se řídí ustanoveními 

uvedenými v části Změna smlouvy. 
 
Harmonogram postupu výstavby 
 

4) Rámcový časový a finanční harmonogram předložil Zhotovitel jako součást nabídky. Časový a 
finanční harmonogram musí respektovat Ucelené části Díla (UCD) a návrh jednotlivých fází 
výstavby uvedených v Projektové dokumentaci pro provádění stavby, Technických specifikacích 
a v Článku Čl. 3 -  DOBA, TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  DÍLA odst. 4) této Smlouvy o dílo. 

 
5) Do 15 dnů od zahájení prací předloží Zhotovitel Objednateli aktualizovaný a zpodrobněný časový 

a finanční harmonogram, který musí být při sestavování průběžně konzultován a v konečné 
podobě odsouhlasen s Objednatelem, nebo Správcem stavby. 

 
6) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí Staveniště a končí termínem předání a 

převzetí Díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. 
 
7) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých Stavebních 

objektů a Provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění Díla. 

 
8) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací 

Subdodavatelů. 
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9) Pokud jsou při provádění Díla poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 

Objednatele, je Objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební 
připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

 
10) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě 

změny vždy předat Objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech 
odpovídajících původnímu harmonogramu. 

 
Pokyny Objednatele 
 

11)  Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškerá upozornění a pokyny Objednatele či Správce stavby, týkající se realizace předmětného 
Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

 
12) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat 
o zjištěnou Vadu v předané projektové dokumentaci). 

 
13) Zhotovitel je oprávněn do doby obdržení nových pokynů od Objednatele přerušit provádění 

prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má Zhotovitel nárok na prodloužení 
termínu dokončení Díla. 

 
14) Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění 

Díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného Díla, které zjistil v průběhu výstavby. 
 
15) Správce stavby musí získat zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí k následným krokům: 

 
a) Změny a úpravy předmětu plnění, změna ceny, 
b) Prodloužení lhůty pro dokončení části Díla, nebo celého Díla, 
c) Převzetí stavby, nebo její části Objednatelem, 
d) Uplatnění sankcí vůči Zhotoviteli, 
e) Změna materiálu, strojů a zařízení. 

 
Bez souhlasu Objednatele nesmí Správce stavby měnit Smlouvu o dílo. Pouze předává 
Objednateli podklady pro změny. 

 
Kontrola provádění prací 

 
16) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 

Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo nebo obecně závazných právních 
předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil Vady vzniklé 
vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, jedná se o porušení Smlouvy o dílo, 
které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo. 

 
17) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupným (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. 

 
18) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich 
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odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánu, organizací a účastníků Stavebního řízení 

 
19) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a 

stanovisek příslušných orgánů a organizací a účastníků stavebního řízení. 
 
20) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném 

rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li se, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

 
21) Zhotovitel je povinen umožnit přístup příslušného orgánu stavebního dohledu a jiných 

příslušných veřejných orgánů. 
 

Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
 

22) Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
23) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění. 

 

24) Veškerý kovový vybouraný odpad ze stavby odveze Zhotovitel do sběrny kovového odpadu. 
Veškeré finanční částky za tento odpad poukáže Zhotovitel Objednateli po odečtení nákladů 
s tím spojených. 

 
Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 
 

25) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. 

 
26) Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 
 
27) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) 

jakoukoliv osobu zaměstnanou na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 
její či jiných pracovníku na stavbě (to se týká i požívání alkoholu či jiných návykových látek, které 
snižují jeho pracovní pozornost; dotčené osoby mají zároveň povinnost se při podezření podrobit 
příslušnému testu). 

 
28) Objednatel je oprávněn požadovat odvolání osoby zaměstnané na stavbě zejména v těchto 

případech: 
 

a) osoba si trvale nesprávně počíná, nebo je nedbalá, 
b) osoba plní své povinnosti nekompetentně, nebo nedbale, 
c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy o dílo, 
d) osoba se trvale chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví, nebo ochranu životního 

prostředí. 
 
29) Zástupce Zhotovitele pověřený vedením stavby musí mít oprávnění k vedení realizace staveb 

podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon) a plynně ovládat komunikační český jazyk. 
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Jestliže plynně tento jazyk neovládá, Zhotovitel zajistí, aby byl po celou pracovní dobu k dispozici 
kvalifikovaný tlumočník. 

 
30) V případě zahraničního technického personálu a pracovních sil musí Zhotovitel zajistit, aby byly 

vybaveny příslušnými pobytovými a pracovními povoleními. Zhotovitel odpovídá za návrat 
těchto pracovníků na místo, kde byli najati, nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto 
pracovníků nebo jejich rodinných příslušníků v zemi zemře, bude Zhotovitel podobně odpovídat 
za to, že budou učiněna odpovídající opatření pro návrat těla do místa bydliště. 

 
Použité materiály a výrobky 
 

31) Věci, které jsou potřebné k provedení Díla, je povinen opatřit Zhotovitel. 
 
32) Pro realizaci Díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, 
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku a na 
úsporu energie a ochranu tepla. 

 
33) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

 
34) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů. 

 

35) Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, 
soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
Díla. 

 

36) Pracovníci Zhotovitele budou před zahájením stavebních prací prokazatelně proškoleni výrobci 
trubních materiálů, strojů a zařízení s ohledem na manipulaci, skladování, přepravu, montáž 
apod. těchto materiálů. Totéž se týká Subdodavatelů Zhotovitele. 

 
Archeologické nálezy 
 

37) Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a 
pravomoci Objednatele. 

 
38) Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným 

osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození výše uvedených nálezů. 
 
39) Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 

detailu stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen 
neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby 
nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

 
40) Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 

Zhotovitel Objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku 
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tohoto zpoždění (pokud je nebo bude dokončení Díla opožděno) a uhrazení veškerých vzniklých 
souvisejících a oprávněných nákladů, které budou zahrnuty do ceny Díla. 

 
Zprávy o postupu prací 

 
41) Zhotovitel připraví zprávy o postupu prací vždy za každé příslušné fakturační období a v šesti 

kopiích je předá Správci stavby. Tyto zprávy o postupu prací budou Zhotovitelem předávány jako 
součást tzv. „Prohlášení“ Správci stavby nejpozději do pátého kalendářního dne po skončení 
fakturačního období a dále budou součástí protokolů z kontrolních dnů stavby. Na pokyn 
Správce stavby je Zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i s jinými náležitostmi nebo 
vypracovat další zprávy, než jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo. 

 
42) Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že 

jsou nedokončené k datu dokončení uvedenému v Protokolu o předání a převzetí Díla. 
 

43) Každá zpráva bude minimálně obsahovat: 
 

a) diagramy a podrobné popisy postupu prací včetně všech stádií případných 
projektových prací Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávek na Staveniště, montáží 
a zkoušení, 

b) fotografie ukazující stav postupu prací, 
c) u dodávky a montáže každé důležité položky Technologického zařízení a materiálů 

jméno výrobce, místo výroby, plnění v procentech a skutečné nebo očekávané údaje 
o: 

 
1. zahájení výroby, 
2. inspekcích Zhotovitele, 
3. zkouškách, 
4. nakládce a dodání na Staveniště; 

 
d) kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů, 
e) bezpečnostní statistiky včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a 

činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a 
f) srovnání skutečného a plánovaného postupu s podrobnostmi o veškerých událostech 

a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo, a o 
opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění. 

 
Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky 
 

44) Před zahájením výstavby musí být Zhotovitelem zdokumentován výchozí stav objektů dotčených 
realizací této akce a okolních objektů vč. komunikací, které by mohly být narušeny výstavbou, 
aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky na uhrazení škod způsobených 
výstavbou. V celém rozsahu Staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro 
výstavbu resp. pro Zařízení staveniště (video, foto). Před zahájením provádění pasportů bude 
jejich rozsah odsouhlasen Správcem stavby. 

 
 Zhotovitelem bude vypracován protokol o pasportizaci, jehož přílohou bude technická zpráva 

popisující stav objektů a zařízení včetně fotodokumentace. Protokol bude na znamení souhlasu 
podepsán odpovědnými zástupci Objednatele, Správce stavby, Zhotovitele a Provozovatele. 

 
 Na závěr prací Zhotovitel provede repasportizaci (technická zpráva popisující stav objektů a 

zařízení včetně fotodokumentace) v původně schváleném rozsahu. 
 Protokoly o pasportizaci a repasportizaci včetně příloh budou předány Správci stavby:  
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• v šesti vyhotoveních v tištěné podobě, 

• ve dvou vyhotoveních ve formátu *.pdf na digitálním nosiči dat, 

• ve dvou vyhotoveních v editovatelném formátu na digitálním nosiči dat. 

 
ČL. 15 - STAVEBNÍ  DENÍK, KONTROLNÍ DNY 

 
1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, 

Stavební deník. 
 
2) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
 
3)  Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány vzestupnou a nepřerušovanou číselnou 

řadou. 
 
4)  Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
 
5)  Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy o 

okolnostech rozhodných pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy tyto 
okolnosti nastaly. 

 
6) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 
deníku. 

 
7) Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 

která příslušný zápis učinila. 
 
8) Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel 

povinen předávat Objednateli nebo Správci stavby nejméně 1x měsíčně, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

 
9)  První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Správce stavby a druhou kopii obdrží Zhotovitel. 

 
10)  Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právních účinků kolaudačního souhlasu. V případě 

výskytu kolaudačních Vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést 
Stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

 
11)  Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právních účinků 

kolaudačního souhlasu má Objednatel. 
 
12)  Objednatel nebo Správce stavby je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku 

učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

 
13)  Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jiná jím 

pověřená osoba (Správce stavby případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo 
funkci Koordinátora BOZP), musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
14)  Ve Stavebním deníku musí být uvedeny minimálně tyto základní údaje:  

 
a) název stavby (nebo její části) podle Stavebního povolení, 



 

str. 35 

 

b) místo stavby, 
c) název, sídlo a IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru, 

d) název, sídlo a IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru, 

e) název, sídlo a IČ zpracovatele Dokumentace pro provádění stavby, 
f) název, sídlo a IČ Subdodavatelů, 
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich 

oprávnění a odpovědnosti, 
h) jména a příjmení osob vykonávajících funkci Správce stavby, 
i) jména a příjmení osob vykonávajících Autorský dozor, 
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamu do 

Stavebního deníku, 
k) seznam Projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich 

změn, 
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 
m) změny Dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 

15)   Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro   
     provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

 
a) stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 

prostředků, 
b) časovém postupu prací, 
c) množství provedených prací a montáží, včetně jejich popisu, 
d) nasazení mechanizačních prostředků, 
e) dodávkách materiálů, výrobků, strojů, zařízení a technologických celků, 
f) kontrole jakosti provedených prací, 
g) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
h) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, 
i) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

 
16) Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré  skutečnosti 

rozhodné pro provádění Díla: 
 

a) předání a převzetí Staveniště, 
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických 

přestávek, 
c) nástupy, provádění a ukončení prací Subdodavatelů, 
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
e) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za 

provozu, v ochranných pásmech apod., 
f) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
g) geodetická měření, 
h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 
i) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 
k) opatření k zajištění stavby a zabudovaných nebo skladovaných výrobků  a zařízení 

proti poškození, odcizení apod., 
l) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 
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m) informace o průběhu zakrývacích  prací 
n) odůvodnění a schvalování změn materiálu, technického řešení a odchylek od 

ověřené a Objednatelem předané Projektové dokumentace, 
o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění Smlouvy o dílo , 
p) dílčí přejímky ukončených prací, 
q) provedení a výsledky zkoušek a měření, 
r) škody způsobené stavební činností včetně  přijatých opatření, 
s) předávání a přejímky Díla nebo jeho ucelených částí, 
t) odstranění Vad a Nedodělků, 
u) výsledky kontrolních prohlídek stavby, 
v) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 
w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů Zařízení staveniště, 
x) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailu stavby nebo chráněných 

částí přírody, anebo archeologický nález. 
 

17)  Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat   
     výpisy: 

 
a) oprávnění zástupci Objednatele, 
b) oprávnění zástupci Zhotovitele, 
c) osoba pověřená výkonem Správce stavby, 
d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, 
e) osoba pověřená výkonem funkce Koordinátora BOZP, 
f) zástupci orgánů státního stavebního dohledu, 
g) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 
h) osoby provádějící zeměměřičské práce, 
i) autorizovaný inspektor, 
j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních předpisů. 

 
18) Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel či Správce stavby kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny.  
Správce stavby na prvním kontrolním dnu určí termíny dalších kontrolních dnů s ohledem na 
předchozí text, případně dle aktuální potřeby.  

 
19) Objednatel či Správce stavby je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a 

nejméně pět dnů před jeho konáním. 
 

20) Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele, osoby vykonávající funkci 
Správce stavby, Autorského dozoru v rozsahu samostatně uzavřené smlouvy s Objednatelem, 
Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Dále jsou pak povinni zúčastnit se kontrolních dnů i 
zástupci všech Subdodavatelů, jejichž práce na stavbě aktuálně probíhají, včetně těch zástupců, 
jimiž Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v souvisejícím zadávacím řízení. 

 
21) Zhotovitel v nabídce specifikoval osoby – členy realizačního týmu, kteří se budou podílet na 

provádění Díla. Zhotovitel tyto osoby uvedl v příloze č. 6 této Smlouvy o dílo (jako Seznam 
techniků odpovědných za provedení Díla) a podpisem této Smlouvy o dílo se zavazuje, že 
uvedené osoby se budou podílet na realizaci Díla a budou vykovávat odbornou činnosti při 
realizaci Díla v rámci své odbornosti (vč. osobní účasti na kontrolních dnech). Změna osoby – 
člena realizačního týmu, jímž Zhotovitel prokazoval v předmětném Zadávacím řízení kvalifikaci, 
je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele a formou aktualizace přílohy č. 6 
této Smlouvy o dílo. 

 
22) Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel či Správce stavby. 
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23) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Správce 
stavby a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
24) Objednatel či Správce stavby pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 

všem zúčastněným. 
 
25) Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. 

 
ČL. 16 - VLASTNICTVÍ  DÍLA  A  NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
1) Vlastníkem zhotovovaného Díla (Stavby) a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení 

prací Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, 
technologickým zařízením nebo jejich částem přejde na Objednatele bez právních či jiných Vad 
každým jejich zapracováním do Stavby a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má 
výslovný písemný souhlas Subdodavatelů k převodu vlastnického práva na Objednatele. 
Výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení 
Subdodavateli.  

 
2) Materiály a technologická zařízení (či jejich části) jsou do doby, než se stanou součástí Díla 

(Stavby) (jakožto věci ve smyslu právních předpisů), ve vlastnictví Zhotovitele. 
 
3) Pokud a dokud se materiály či technologická zařízení nestanou součástí Díla (Stavby) (jakožto 

věci ve smyslu právních předpisů), přejde na Objednatele vlastnické právo okamžikem, kdy 
Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů nebo za tyto 
materiály a technologická zařízení bude zaplaceno postupem dle této Smlouvy o dílo. 

 
4) Škodou na Díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo. 
 
5) Nebezpečí škody na Díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí Díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 
6) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

 
7) Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
 
8) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít pří provádění Díla. 
 

 

ČL. 17 -  TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ A JEJICH VYZKOUŠENÍ 
 

1) Technologickým zařízením se pro účely této Smlouvy o dílo a v souladu se Základními definicemi 
a  Výkladem pojmů  rozumí soubor strojních zařízení (mechanických, elektrických či jiných) 
zabezpečujících ucelený dílčí a i celkový technologický proces, který může být výrobní, pomocný 
výrobní, nebo obslužný výrobní. Dále jsou to zařízení zajištující speciální nevýrobní procesy a 
doplňkové (např. rozvod kapalin a plynu, rozvod elektrické energie apod.). 
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V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se jedná právě jen o položky  uvedené v provozních 
souborech. Veškerá technologická zařízení jsou rovněž uvedena v Seznamech strojů a zařízení. 
Zhotovitel dodá veškerá Technologická zařízení nová, která mají záruční i pozáruční servis u 
organizací registrovaných a zastoupených v ČR. 

 
Individuální vyzkoušení 
 

2) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu 
nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Vzhledem k tomu, že provedení Díla má být 
prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje 

             se provedení Díla za dokončené, teprve když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 
 
3) Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo 

se individuálních zkoušek zúčastnit. 
 
4) Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla. 
 
5) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve Stavebním deníku. 
 
6) V případě potřeby převzít část Díla před dokončením celého Díla provede Zhotovitel u  této části 

Díla individuální a komplexní zkoušky. Po úspěšném ukončení zkoušek je možné část Díla převzít. 
Zhotovitel hradí veškeré náklady individuálního i komplexního vyzkoušení, tedy i opakovaného, 
je-li opakování zkoušky z viny Zhotovitele. 

 
Komplexní vyzkoušení 

 
7) Komplexním vyzkoušením prokáže Zhotovitel, že Dílo je řádně dokončeno, je kvalitní, případně, 

že je jako celek schopno Zkušebního provozu. 
 
8) Před zahájením Komplexních zkoušek provede Zhotovitel vyškolení určených pracovníků 

Provozovatele k práci na nově instalovaném zařízení.  
 

Za školení obsluhy se považuje kurs zahrnující základní výklad provozu nových a 
modernizovaných objektů Úpravny vody, obsluhy a údržby zařízení a bezpečnosti práce. 
Zaškolení bude ukončeno protokolem s podpisy školitele a zaškolených pracovníků 
Provozovatele. 

 
9)  Provedení Díla se považuje za dokončené, teprve když tyto zkoušky byly úspěšně 

provedeny. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele včas pozvat. 
 

Veškeré náklady na komplexní zkoušky včetně materiálu a surovin hradí Zhotovitel a tyto 
náklady zahrnul do své nabídkové ceny. Komplexní vyzkoušení potrvá 72 hodin a po úspěšném 
ukončení zkoušek bude Objednatelem Dílo nebo jeho části převzato. Podrobný rozsah, náplň a 
ostatní podmínky Komplexního vyzkoušení dohodnou Smluvní strany podle návrhu Zhotovitele 
nejpozději 28 dnů před zahájením přípravy ke Komplexním zkouškám. 

 
10) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení, tedy i opakovaného, je-li opakování 

zkoušky z viny Zhotovitele. Zhotovitel před jeho zahájením předá Správci stavby podrobný 
Program individuálních zkoušek a komplexního vyzkoušení. 

 
Zkušební provoz 
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10) Zkušební provoz Díla zajišťuje Objednatel prostřednictvím svého provozovatele. Náklady 
Zkušebního provozu včetně energií hradí Provozovatel. Součástí Zkušebního provozu budou i garanční 
zkoušky strojů a zařízení, které zabezpečuje Zhotovitel. 

 
11) Zkušební provoz bude probíhat v délce 12 měsíců a bude zahájen po dokončení a předání celé 

stavby – Díla a po schválení Stavebním úřadem.  
 
12) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních 

podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených 
v Projektové dokumentaci pro provádění stavby. 

 
13) Smluvní strany se dohodly na Zkušebním provozu v délce 12 měsíců, a to s jeho zahájením na 

základě písemné Výzvy učiněné Objednatelem vůči Zhotoviteli.  
 
14) Pokud Zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v předané Projektové dokumentaci 

stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého 
Zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl Zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho 
straně. 

 
15) Zhotovitel je povinen nejpozději 30 dnů před protokolárním předáním Díla předat    

k odsouhlasení Objednateli koncept návrhu Provozního řádu pro Zkušební provoz a tento do 
předání Díla upravit s ohledem na požadavky Objednatele.  

 

ČL. 18 -  KONTROLY, ZKOUŠKY, REVIZE 
 

1) Zhotovitel je povinen v termínu do 30 dnů od zahájení prací předložit Objednateli nebo Správci 
stavby kontrolní a zkušební plán, který bude pro Zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou 
dobu realizace Díla. 

 
2) Kontrolní a zkušební plán, který byl odsouhlasen Správcem stavby, může být (zvláště na 

Kontrolních dnech stavby) postupně upřesňován a je v průběhu realizace Díla pro Zhotovitele 
závazný.  
Tento plán kontrol bude obsahovat i práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Správce stavby k provedení 
kontroly. Výzva musí být předána minimálně 3 pracovní dny před termínem kontroly a muže být 
provedena zápisem do Stavebního deníku. Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a 
atestů zapíše vždy Zhotovitel do vhodného formuláře, příp. do Stavebního deníku. 

 
3) Správce stavby má právo zúčastňovat se všech kontrolních zkoušek a testů prováděných 

Zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky Provozovatele. Výslednou 
tabulku všech provedených kontrol, zkoušek a testu předá Zhotovitel Správci stavby při 
přejímacím řízení celého Díla. 
Kontrolní a zkušební plán bude obsahovat veškeré zkoušky a testy uvedené v Projektové 
dokumentaci pro provádění stavby či v Technických specifikacích a dále pak i další zkoušky a 
testy nezbytné pro realizaci Díla, zejména pak, nikoliv však výlučně:  
 

a) zkoušky hutnění násypů a konstrukčních vrstev založení objektu a komunikací, 
b) zkoušky vodotěsnosti,  
c) zkoušky betonu, kontroly ocelových výztuží, 
d) zkoušky vodotěsnosti kanalizací a příp. tlakové zkoušky vodovodu, 
e) prohlídku potrubí průmyslovou televizí, 
f) revize elektrorozvodů, elektrických zařízení a elektrických přípojek, 
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g) zvlášť uvede zkoušky, které budou provedeny na jednotlivých objektech před 
zahájením montáže provozních souborů. 

 

4) V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodu, které výhradně leží na straně 
Zhotovitele, nebudou náklady na jejich opakování Objednatelem hrazeny. 

  
5) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupu podle kontrolního a 

Zkušebního plánu, v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele oproti Kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

 
 

ČL. 19 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Dokončení Díla 
 

1) Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v termínu sjednaném v této Smlouvě o dílo. 
 
2) Podmínkou zahájení přejímacího řízení dokončeného Díla je úspěšné dokončení Komplexních 

zkoušek. 
 
3) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně 14 dnů před 

dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí Díla.  
 
4) V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit Dílo před termínem sjednaným ve Smlouvě o dílo, je 

povinen nové datum dokončení Díla Objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a 
současně jej vyzvat k předání a převzetí Díla. 

 
5) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení Díla.  

 
 
Předání a převzetí Díla 
 

6) Stavba bude předávána a přejímána po částech (jednotlivých Stavebních objektech – SO a 
provozních souborech – PS), které budou řádně dokončeny, schopny samostatného provozu a 
jejich užívání nebude bránit dokončení zbývajících částí Díla. Po předání a převzetí poslední části 
Díla budou zahájeny Komplexní zkoušky celého Díla. Po úspěšném ukončení Komplexních 
zkoušek pak bude předána a převzata celá stavba – Dílo jako celek. Datum podpisu na 
Předávacím protokolu celé stavby - Díla je rozhodující datum pro splnění termínu ukončení 
stavebních prací dle této Smlouvy o dílo. 

 
7) Pro předávání Díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část Díla 

všechna předchozí ustanovení obdobně. 
 
8) O předání jednotlivých částí Díla bude sepsán mezi Smluvními stranami přejímací protokol. 

Protokol bude mimo obvyklých náležitostí obsahovat: 
 

a) identifikační údaje této části Díla, 
b) zhodnocení jakosti této části Díla, 
c) soupis příloh, zejména protokoly o úspěšném provedení individuálních zkoušek  
d) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace předané Objednatelem, 
e) cena předávané části Díla, 
f) soupis zjištěných ojedinělých Vad a drobných Nedodělků nebránících provozu s 

dohodou o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 
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9) Součástí dokladu předávané každé části Díla budou „Pokyny pro provozování“ pro případné 
předčasné užívání a doklad o proškolení obsluhy budoucího Provozovatele. 

 
10) U každé části Díla bude vypracován samostatný protokol o předání a převzetí části Díla. Po 

převzetí poslední části Díla pak bude samostatným protokolem převzata celá stavba - Dílo. 
 
 

Organizace předání Díla 
 

11) Pokud není v této Smlouvě o dílo dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba 
prováděna. 

 
12) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě Smluvní strany dohodnou organizační 

záležitosti předání a převzetí Díla. 
 
13) Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Správce stavby 

a Autorského dozoru. 
 
14) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího Provozovatele Díla). 
 
15) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat své Subdodavatele. 

 
Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla 

 
16) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení níže uvedené 

dokumenty: 
 

a) Dokumentaci pro Stavební povolení ověřenou příslušným vodoprávním orgánem, do 
které Zhotovitel barevně vyznačí změny v provedení stavby (oproti schválené 
dokumentaci), 

b) Dokumentaci skutečného provedení stavby, 
c) k jednotlivým strojně technologickým zařízením bude předána: 

 
➢ technická dokumentace,  
➢ záruční listy,  
➢ provozní předpisy a pokyny, 
➢ návody k obsluze včetně požadavku na rozsah a termíny údržby,  
➢ návody pro případ poruchy a signalizace,  
➢ seznam náhradních dílů,  
➢ seznam předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek.  

 
     Dále budou součástí předání i následující dokumenty:  

a) úplná technická dokumentace k SŘTP popisující veškeré vazby uvnitř řídicího systému, 
b) fotodokumentace stavby na digitálním nosiči dat ve dvojím vyhotovení, 
c) ke všem výrobkům, které jsou ve styku s pitnou vodou, budou předány požadované doklady 

ve smyslu vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do 
styku s vodou a na Úpravu vody, 

d) ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zákona č.22/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů) v platném znění a souvisejících vyhlášek, 

e) atesty a prohlášení o shodě dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení, 
tyto budou předány v českém jazyce, 
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f) doklady o zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách průchodnosti, zkoušce 
kapacity vodovodního potrubí, zkouškách těsnosti a videozáznam z prohlídky neprůlezných 
gravitačních částí kanalizačních stok a sanovaných vodovodních potrubí (včetně protokolu), 
popř. další doklady požadované dalšími normami a obecně platnými předpisy a nařízeními, 

g) doklad o dezinfekci potrubí pitné vody a krácené rozbory pitné vody (akreditovaný odběr a 
analýzy), 

h) souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím obsahující i protokoly o předepsaných 
zkouškách, 

i) souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím obsahující i protokoly 
o předepsaných zkouškách, 

j) doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou, 
k) doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci, 
l) geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou, 
m) geometrický plán vypracovaný oprávněnou osobou a odsouhlasený katastrálním úřadem, 
n) revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných 

v České republice, tj. především: 
➢ revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně uzemnění a hromosvodů, 

venkovní osvětlení, ASŘTP, 
➢ revizní zprávy speciálních zařízení – tlakové nádoby, jeřábové dráhy, 

o) protokol o zaškolení obsluhy, 
p) protokol o vytýčení signalizačního vodiče (vodovod, vodovodní přípojky), 
q) energetický průkaz budovy dle zákona (bude-li vyžadován), 
r) návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, MAR a ASŘP, 
s) doklad o nepřítomnosti PCB v zařízení - trafo, 
t) kalibrační protokoly od použitých měřidel, 
u) doklady od vodoměrů, 
v) programové vybavení řídicího systému včetně zdrojových a přístupových kódů, 
w) protokol o kontrole funkčnosti jednotlivých vstupů a výstupů ve vizualizaci na dispečerském 

pracovišti, 
x) záložní zdrojové kódy pro konfiguraci PLC stanic a konfiguraci vizualizačního programu na 

dispečerském pracovišti na CD nosiči, 
y) doklady od použitých software - licence na užívání, 
z) seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá strojně-technologická zařízení, 
aa) doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby v souladu se 

zák.185/2001 Sb. v platném znění, 
bb) doklady o měření hluku a pachu, budou-li požadovány, 
cc) rentgenové zkoušky svarů, 
dd) jiskrové zkoušky izolace ocelového potrubí, 
ee) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
ff) doklady o zpětném předání dotčených pozemků majitelům, 
gg) popis a zdůvodnění provedených odchylek od Stavebního povolení, 
hh) zpráva o plnění podmínek Stavebního povolení, 
ii) protokoly o individuálním vyzkoušení jednotlivých strojů a zřízení, 
jj) protokoly o Komplexních zkouškách provozních jednotek nebo provozních souborů, 
kk) návrh Provozního řádu pro Zkušební provoz, 
ll) příručka pro provádění údržby, která bude udávat plánované intervaly mezi opakováním 

úpravy povrchů stavebních konstrukcí a Technologických zařízení, výměnou prvků, výměnou 
olejů a mazadel a bude obsahovat seznam všech kontrolních postupů, které jsou nutné 
provádět v době předčasného užívání stavby i v období Zkušebního provozu, 

mm) osnovu hodnocení Zkušebního provozu, 
nn) Stavební deník, 
oo) další doklady dle požadavku Správce stavby potřebné k provozu Úpravny vody, vydání 

potřebných vyjádření orgánů státní správy nebo potřebných správních rozhodnutí, apod. 
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17) Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání. 
 
18) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné 

doklady podle Stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při 
předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

 
19) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy Díla, provádí je 
Zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla. 

 
20) Náklady na dodatečné Objednatelem požadované zkoušky nese Objednatel. Pokud zkouška 

prokáže Vadu na straně Zhotovitele, nese tyto náklady Zhotovitel. 
 
 

Protokol o předání a převzetí Díla 
 

21) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
 
22)  Povinným obsahem protokolu jsou: 

 
a) údaje o Zhotoviteli, Subdodavatelích a Objednateli, 
b) stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet Záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, 
g) celková cena za Dílo, 
h) termín předpokládaného ukončení Záručních lhůt pro celé Dílo. 

 
23) Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky, musí protokol 

obsahovat dále: 
 

a) soupis zjištěných Vad a Nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků. 
 

24) V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v Protokolu o předání a převzetí Díla i 
důvody, pro které odmítá Dílo převzít. 

 
25) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i Subdodavatelé, může protokol obsahovat 

prohlášení, že příslušnou část Díla předává Subdodavatel Zhotoviteli a Zhotovitel dále 
Objednateli. 

 
Vady a Nedodělky 

 
26) Objednatel převezme i Dílo, které vykazuje Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení 

s jinými, nebrání řádnému užívání Díla. 
 
27) Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, 

pak platí, že Vady a Nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí Díla. 
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28) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle 

jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. 
 
29) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení 

rozporu Zhotovitel. 
 
Neúspěšné předání a převzetí 
 

30) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu 
schopném předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu 
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

 
31) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a 

předání Díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že Zhotovitel není 
v případě včasného vyzvání po dobu od sjednaného termínu dokončení Díla v prodlení. 

 
 
Užívání dokončené stavby 
 

32)  Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 
oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo Kolaudačního souhlasu. Oznámení, 
případně žádost o Kolaudační souhlas, je povinen podat na Stavební úřad Objednatel. 

 
33) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o 

Kolaudační souhlas nezbytnou součinnost. 
 
34) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo v souvislosti s 

odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby Stavebním úřadem na 
základě závěrečné kontrolní prohlídky ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrné ustanovení 
o reklamaci Záručních Vad nebo o vícepracích. 

 
Předčasné užívání 
 

35) Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může 
na žádost Objednatele vydat Stavební úřad. 

 
36) Objednatel k žádosti na Stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se 

Zhotovitelem obsahující souhlas Zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, 
jako: 

 
a) a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného   

užívání a podmínky předčasného užívání, 
b) závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném 

užívání, 
c) závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu 

předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí Díla. 
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37) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením Díla při předčasném 
užívání Díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

 
38) Objednatel, ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn 

Objednatele, nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z Díla demontovat nebo odvážet, 
případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu Objednatelem se považuje 
za neoprávněné užívání. 

 

ČL. 20 - ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 
Odpovědnost za Vady Díla 
 

1)  Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za Vady 
Díla zjištěné po celou dobu Záruční lhůty (záruka za jakost). 

 
2)  Zhotovitel neodpovídá za Vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
 
3)  Zhotovitel neodpovídá za Vady Díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 

 
4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

 
5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného Díla či jeho části zasahovat kromě 

běžné údržby a případu havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se Objednatel odvolávat na 
záruku za jakost takového Díla či dotčené části. 

 

Délka Záruční lhůty 
 

6) Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla jako celku. 
 
7) Záruční lhůta na Stavební část Díla se sjednává v délce 60 měsíců. 
 
8) Záruční lhůta na Technologická zařízení, na niž výrobce či Dodavatel těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem či dodavatelem, 
nejméně však v délce 24 měsíců. 

 
9) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro Vady Díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 
 
10)  Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží Záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.   
 

Způsob uplatnění reklamace 
 

11)  Objednatel je povinen Vady zjištěné na Díle písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. 

 
12) V reklamaci musí být Vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
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13) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění Vady opravou, je-li Vada opravitelná, pokud 
není, tak odstranění Vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevu z ceny Díla. 

 
14) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
 

Nástup na odstranění reklamovaných Vad 
 

15) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. V tomto oznámení musí  Zhotovitel Objednateli současně 
sdělit  v jakém termínu nastoupí k odstranění Vad(y), a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává 
či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel termín k nástupu odstranění vady dřívější, pak platí lhůta 
k nástupu odstranění vady nejpozději 15. dnem ode dne obdržení reklamace uplatněné 
Objednatelem. 

 
16) Pokud Zhotovitel po obdržení reklamace Objednateli neoznámí, zda reklamaci uznává či 

neuznává, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
 
17) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování Vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 
 
18) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění Vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v 
prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění Vad. 

 
19)  Náklady na odstranění reklamované Vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí sporu. 
 
20) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované Vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo 

v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
21) Objednatel je oprávněn použít pro úhradu takto vzniklých nákladů Bankovní záruku za řádné 

provedení Díla případně Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. 
 
22) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 

reklamovaná Vada nevznikla z důvodu na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, 
resp. že Vadu způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel apod., je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním Vady vzniklé náklady. Objednatel 
tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené Zhotovitelem. 

 
Lhůty pro odstranění reklamovaných Vad 

 
23) Lhůtu pro odstranění reklamovaných Vad sjednají obě Smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované Vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované Vady, platí, že reklamovaná Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

   
24)  Lhůtu pro odstranění reklamovaných Vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 

Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované Vady. 
 
25) O odstranění reklamované Vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění Vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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Nástup na odstranění a lhůty pro odstranění reklamovaných Vad ohrožujících kvalitu a hygienické 
limity dodávky pitné vody 

 
26) Pokud bude Objednatel v kterékoliv fázi realizace Díla či Záruční lhůty požadovat odstranění 

Vady, kterou označí jako Vadu ohrožující kvalitu nebo dodávku pitné vody, je Zhotovitel povinen 
na jejich odstranění nastoupit ihned, nejpozději však do 3 hodin od uplatnění reklamace a tuto 
Vadu odstranit nejpozději do časové lhůty stanovené Objednatelem.  

        Každé nesplnění těchto povinností podléhá zvláštní samostatné smluvní pokutě ve výši 20.000,- 
Kč pro každý jednotlivý případ a hodinu prodlení s nástupem na odstranění Vady a ve výši 
50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ a hodinu prodlení s odstraněním Vady.  

 

ČL. 21 - VYŠŠÍ   MOC 
 

1) Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které Smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, terorismus, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy, hyperinflaci,  apod. 

 
 2) Pokud se provedení předmětu Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
Smlouvy o dílo ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy o dílo. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

ČL. 22 - BEZPEČNOST PRÁCE 
 

1) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
2) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

 

3) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů. 

 
4) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

 
5) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 
 
6) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 

mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství 
nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

 
7) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
 
8) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
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Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost, pokud to bude Zhotovitel 
oprávněně požadovat. 

 
9) Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi), a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí. 

 
10) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
 
11) Správce stavby je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný 

Zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě, životní prostředí nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. 
Správce stavby však v ostatních případech není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
Zhotovitele. Zhotovitel však není oproštěn od svých povinností a odpovědnosti daných 
Smlouvou o dílo. 

 
12) Zhotovitel zajistí, aby jeho veškerý personál na stavbě byl snadno a jednoznačně 

identifikovatelný, např. logo a jméno firmy na pracovním oděvu apod. Totéž platí o strojích a 
dopravních prostředcích Zhotovitele i jeho Subdodavatelů. 

 
13) Vzhledem ke skutečnosti, že práce budou probíhat v prostorách Úpravny vody, zajistí Správce 

stavby prostřednictvím provozovatele do předání Staveniště, nebo nejpozději před zahájením 
vlastních stavebních prací, seznámení odpovědného pracovníka Zhotovitele s riziky, která se na 
tomto staveništi vyskytují. Z této instruktáže pořídí Správce stavby a Provozovatel zápis. 

 
14) V případě, že Objednatel jmenuje Koordinátora BOZP je Zhotovitel povinen s Koordinátorem 

aktivně spolupracovat, předávat mu požadované podklady a jinak plnit své veškeré povinnosti 
vyplývající ze zmíněného zákona. 

 
15) Vedle Koordinátora BOZP jsou Zástupce Objednatele pro věci technické a Správce stavby 

oprávněni uložit smluvní pokutu v případech, kdy zjistí porušení zásad BOZP. Na zjištěné závady 
upozorní uvedené osoby zápisem do Stavebního deníku a současně s tím stanoví výši smluvní 
pokuty. 

 

ČL. 23 -  PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY 
 

1) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy o dílo vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 

 

2) Zhotovitel nesmí postoupit peněžité pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé v 
souvislosti s touto Smlouvou o dílo třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Pokud Zhotovitel pohledávku vůči Objednateli postoupí bez předchozího souhlasu 
Objednatele, pak pohledávka v plném rozsahu včetně příslušenství zaniká. 

 
3) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné Smluvní strany. O takové změně je 

strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou Smluvní stranu. 

 
ČL. 24 -  ZMĚNA SMLOUVY 

 
Obecná ustanovení pro změnu Smlouvy o dílo 
 



 

str. 49 

 

1) Změnu může navrhnout každá ze Smluvních stran kdykoliv před termínem předání a převzetí 
Díla. 

 
2) Každá změna Smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat. 
 
3) Změna Smlouvy o dílo se sjednává jako Dodatek ke Smlouvě o dílo s označením pořadovým 

číslem příslušného Dodatku Smlouvy o dílo . 
 
4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy o dílo formou písemného 

Dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu příslušného Dodatku. 

 
5) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy o dílo, ale jsou podkladem pro 

vypracování Dodatku ke Smlouvě o dílo. 
 

 
Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

 
6) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami 

potvrzené ve Stavebním deníku vypracovat Změnový list. 
 
7) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného Změnového listu písemný seznam prací formou 

Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění. 
 
8) Zhotovitel je povinen předložit Změnový list s oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a 

služeb a vyzvat Objednatele k jeho odsouhlasení. 
 
9) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem. 
 
10) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení Díla, který 

bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou Dodatku Smlouvy o dílo. 
 
11) Vícepráce zadá Objednatel u Zhotovitele na základě odsouhlasených Změnových listů v souladu 

se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Bude-li změna Smlouvy o dílo vyvolána změnou 
technického řešení Díla iniciovaného Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu 
Stavebního povolení, případně Územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto 
rozhodnutím (bude-li to nutné). 

 
12) Návrh Dodatku předkládá Zhotovitel k odsouhlasení Objednateli včetně všech Změnových listů, 

které jsou v Dodatku Smlouvy o dílo zahrnuty. 
 
13) Zhotovitel má právo uplatnit u Objednatele nároky na náhradu nákladu či škod způsobených 

zrušením objednávek atd. v souvislosti s neprovedením prací při změně v množství nebo kvalitě 
(již nakoupený materiál, který nelze uplatnit jinde, výrobky, atd.). 

 
Postup v případě změny hmot nebo výrobku 
 

14) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže Zhotovitel některé výrobky nebo 
hmoty dohodnuté ve Smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do Stavebního deníku. 

 
15)  Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobku nedojde ke snížení jakosti 

dodávaných prací. 
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16) Objednatel nebo Správce stavby je v tomto případe povinen vyjádřit se k následnému použití 

náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny. 
 

 
Změnové listy 
 

17) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné 
Změnové listy. 

 
18) Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy Díla, které se 

odchylují od předané Projektové dokumentace, a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které 
v průběhu realizace Díla vzniknou. 

 
19) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 

víceprací nebo změn Díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny 
Díla. 

 
20) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav Díla, které se odchylují od předané Projektové 

dokumentace, jsou podkladem pro zpracování Dodatku ke Smlouvě o dílo. 

 

ČL. 25 - DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

 
1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu Smlouvy o dílo, s nimiž bude Zhotovitel 

přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné, Zhotovitel o nich musí 
zachovávat mlčenlivost a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a – podle dohody s 
ním – dalším povolaným osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k 
jiným účelům, než k provádění Díla podle Smlouvy o dílo a Objednatelem předané Projektové 
dokumentace. 

 
2) Důvěrnými informacemi se rozumí zejména veškeré informace a údaje o finančních, obchodních, 

právních či technických a technologických poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, které 
jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými druhé smluvní straně za účelem a v 
souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plnění povinností ze Smlouvy o dílo a dále 
informace, pro které je stanoven závaznými právními předpisy zvláštní režim utajení či ochrany 
při nakládání s nimi.  

 
Za porušení závazku důvěrnosti informací podle této Smlouvy o dílo nebude považováno 
zveřejnění důvěrných informací jakoukoliv ze smluvních stran, ke kterému dojde na základě 
zákona, soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí. 

 

3) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které: 
 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud  jejich 
veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené 
právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení Díla, 
která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

 
4)  Pokud Zhotovitel při zhotovování Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
majetkových důsledků 
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ČL. 26 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy o 
dílo, je povinna to ihned a bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy o dílo. 

 
2) Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy o dílo lze odstoupit zejména v těchto případech: 

 
a) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
b) jestliže Zhotovitel nepředloží ani v dodatečné přiměřené lhůtě Objednateli doklad o 

pojištění odpovědnosti za škodu dle této Smlouvy o dílo, 
c) jestliže Zhotovitel nepředloží ani v dodatečné přiměřené lhůtě Objednateli doklad o 

stavebně montážním pojištění dle této Smlouvy o dílo, 
d) jestliže Zhotovitel nepředloží ani v dodatečné přiměřené lhůtě Objednateli záruční 

listiny za řádné provedení Díla dle této Smlouvy o dílo, 
e) jestliže Zhotovitel nezahájí práce na Díle ve lhůtě stanovené touto Smlouvou o dílo 
f) jestliže Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní Vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane Dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
Objednatelem upozorněn, 

g) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 

h) jestliže Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele pověří 
prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce 
Zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním 
Díla třetí osobě, 

i) jestliže probíhá proti majetku Zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladu insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, 

j) jestliže Zhotovitel nebo jeho Subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout 
zaměstnanci Objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc 
nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání 
neoprávněného prospěchu v souvislosti se Smlouvou o dílo. 

 
3) Od Smlouvy o dílo lze odstoupit po  předchozím písemném upozornění  i v případě opakovaného 

porušení dalších méně podstatných smluvních povinností, jestliže Smluvní strana, která je v 
prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní. 

 
4) Za důvod odstoupení od Smlouvy o dílo jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledku vyšší 

moci. 
 
5) Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy o dílo na základě ujednání ze 

Smlouvy o dílo vyplývajících. Svoje odstoupení je pak povinna písemně oznámit druhé straně. 
 
6) V oznámení odstoupení od Smlouvy o dílo musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od 

Smlouvy o dílo odstupuje, a přesná citace toho ustanovení Smlouvy o dílo, které ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
7) Odstoupením od Smlouvy o dílo tato Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé 

smluvní straně. 
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8) Obě Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že Zhotovitel při 
provádění Díla zjistí závažné skryté překážky, které znemožňují provedení Díla dohodnutým 
způsobem, a Smluvní strany se nedohodnou na změně Smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění. 
Jestliže některá ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy o dílo z důvodu uvedeného v tomto 
článku, zavazuje se Objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy o 
dílo nabude účinnosti, vrátit Zhotoviteli nečerpanou část bankovní záruky za provádění Díla. 

 
9) Odstoupení od Smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

této Smlouvy o dílo, řešení sporu mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy 
o dílo. 

 
10) Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy o dílo na základě ujednání z této 

Smlouvy o dílo vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
 

a) Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět Staveniště, 
b) Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na Staveniště, aby mohl provést veškeré 

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací na stavbě, 
c) Zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od Smlouvy o dílo provede soupis všech 

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Díla, 
d) Zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá Objednateli k odsouhlasení, 
e) Objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu provedených prací nejpozději do 7 dnů, 
f) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí rozestavěné Stavby, resp. k předmětu Díla do 

dne odstoupení, 
g) Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy k převzetí stavby zahájit 

a sepsat zápis o předání a převzetí rozestavěné stavby, který bude následně podepsán 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 

h) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a 
vyklidí Staveniště nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí rozestavěné stavby, 

i) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 

j) Objednatel uhradí konečnou fakturu ve standardní lhůtě splatnosti dle Smlouvy o dílo 
 

11) Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo před dokončením Díla, je Objednatel oprávněn 
zajistit provedení zbylé části Díla prostřednictvím jiného Zhotovitele. 

 
 

 ČL. 27 -  DALŠÍ  SMLUVNÍ DOHODY 
Komunikace a doručování 
 

1) Kdekoliv tato Smlouva o dílo předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, 
vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení: 

 
a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo 

kurýrem (oproti potvrzení), případně elektronickou poštou, 
b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve Smlouvě o dílo, 

pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny 
doručována podle tohoto oznámení, 

c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i Stavební 
deník. 

             
Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována. 

 
Užívání dokumentů Zhotovitele Objednatelem 
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2) Zhotovitel je nositelem autorských a dalších nehmotných práv týkajících se dokumentace 

Zhotovitele a dalších dokumentů jím nebo z jeho pověření vyhotovených. Obsahem závazku 
Zhotovitele k řádnému provedení Díla je i povinnost Zhotovitele poskytnout Objednateli bez 
jakéhokoliv dalšího zvláštního protiplnění (tj. bezplatně, neboť úhrada za toto plnění je součástí 
ceny Díla) časově neomezenou, přenosnou a nevýhradní licenci pro kopírování, užívání a 
sdělování obsahů dokumentů Zhotovitele včetně zhotovování a užívání jejich modifikací. Tato 
licence 

 
a) musí platit po celou dobu životnosti Díla či jeho odpovídajících částí, ať již 

předpokládanou nebo skutečnou, případná výpověď licence nenabude účinnosti před 
uplynutím této doby, 

b) opravňuje kteréhokoliv vlastníka předmětu Díla nebo jeho části k užívání a sdělování 
obsahu dokumentů Zhotovitele, jakož i dalšímu nakládání s těmito dokumenty 
v rozsahu oprávnění Objednatele a za účelem řádného užívání předmětu Díla, včetně 
jeho případné demolice; takovýto postup se považuje za udělení podlicence, nejde-li o 
postup dle ust. § 2365 občanského zákoníku, 

c) dovoluje užívání obsahu dokumentů Zhotovitele, které existují ve formě počítačových 
programů a jiného software na kterémkoliv počítači či jiném obdobném elektronickém 
zařízení na staveništi a dalších místech předpokládaných Smlouvou o dílo, včetně 
výměny veškerých počítačů, eventuálně jiného odpovídajícího elektronického zařízení 
dodaných Zhotovitelem. 

 
Obsah tohoto odstavce se považuje za licenční smlouvu ke shora definovaným právům ve smyslu 
ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku. V případě postupu dle ust. § 2365 občanského 
zákoníku, pokud by byl převeden závod Objednatele nebo jeho část, platí, že se souhlas 
Zhotovitele či jeho právního nástupce s převodem licence nevyžaduje. 

Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

3) Objednatel je nositelem autorských a dalších nehmotných práv týkajících se obsahu 
Technických specifikací, Dokumentace pro provádění stavby a další Dokumentace vyhotovené 
Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn na vlastní náklady pořizovat kopie, užívat obsah těchto 
dokumentů a přebírat tyto dokumenty pro účely předvídané Smlouvou o dílo. Bez písemného 
souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn pořizovat kopie dokumentace Objednatele, 
užívat tuto dokumentaci nebo sdělovat její obsah třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to 
nezbytné pro řádné provedení předmětu Díla. 
Generální projektant bude průběžně vykonávat činnosti představující výkon Autorského 
dozoru, a to zejména kontrolu dodržení obsahu předané Projektové dokumentace, 
poskytování vysvětlení potřebných pro upřesnění Dokumentace pro provádění stavby a 
poskytování vysvětlení potřebných pro zpracování Dokumentace skutečného provedení 
stavby, účast na Kontrolních dnech stavby a operativních poradách, účast na předání 
Staveniště Zhotoviteli a převzetí Staveniště od Zhotovitele, vyjádření k požadavkům na 
vícepráce či méněpráce oproti schválené dokumentaci, posuzování návrhů na změny a 
odchylky oproti Objednatelem předané Dokumentaci pro provádění stavby, spolupráce 
s koordinátorem bezpečnosti práce apod. Zhotovitel je povinen předložit Generálnímu 
projektantovi veškerou potřebnou dokumentaci a umožnit Generálnímu projektantovi 
nakládání s touto dokumentací a její odpovídající využití a poskytnout Generálnímu 
projektantovi i další nezbytnou vyžádanou součinnost.  

 

ČL.  28 - ŘEŠENÍ SPORŮ 
 

1) Veškeré spory budou Smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řešení. 
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2) V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude věc řešena u věcně příslušného soudu 

dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, a to u místně 
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 
 

 

ČL. 29 - PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

1) Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou o dílo se ve věcech v ní neupravených řídí 
občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729, § 1751 
a § 2050 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této Smlouvy o dílo 
nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

2) Pokud by Smlouva o dílo trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo 
i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé Smlouvy o dílo. 
Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy o dílo stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s 
veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a Smlouva  o dílo bude 
posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala – v uvedené souvislosti 
jsou všechna ustanovení Smlouvy o dílo oddělitelná. Na místo neplatného nebo neúčinného 
ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, 
aby účelu Smlouvy o dílo bylo dosaženo, a to ve smyslu této Smlouvy o dílo. 

3) Zhotovitel bere podpisem Smlouvy o dílo na vědomí, že objednatel má schválený Etický kodex 
zahrnující zejména základní zásady proti korupčnímu jednání, pravidla prevence střetu zájmů a 
další zásady chování a jednání tak, aby nedošlo ke spáchání jakéhokoliv trestného činu, a 
zavazuje se seznámit se zněním Etického kodexu umístěným na www.zelivska.cz.  

4) Zhotovitel se současně zavazuje jednat v rámci daného smluvního vztahu tak, aby nedošlo ke 
spáchání trestného činu včetně spáchání trestného činu ve formě účastenství, který by mohl být 
kterékoliv ze smluvních stran přičten ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 
č. 418/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

5) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo včetně jejích dodatků (text Smlouvy o dílo 
bez příloh) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí Objednatel. 
Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového 
obsahu Smlouvy o dílo v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru 
smluv.  

Zveřejnění dle zákona podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení 
předmětu Smlouvy o dílo y, cena a datum uzavření Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, 
že text označený modrou barvou považují obě strany za neveřejný a v textu určeném pro 
zveřejnění v Registru smluv bude takto označený text nahrazen znaky „X“.  

6) Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy o dílo určené ke 
zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou Smluvními stranami označeny za 
obchodní tajemství či za důvěrné ve smyslu čl. 24 této Smlouvy o dílo, kromě textu označeného 
dle předchozího odstavce za neveřejný.  

7) Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

8) Přílohy Smlouvy o dílo:  

 

a) Nabídka Zhotovitele vč. příloh k nabídce v souvisejícím zadávacím řízení  

b) Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr  
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c) Projektová dokumentace pro provádění stavby 

d) Technické specifikace  

e) Časový a finanční harmonogram 

f) Související dokumenty  

 

9) Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva o dílo byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

10) Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit Smlouvu o dílo a další údaje za 
podmínek stanovených v zákoně. 

11) Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo byla vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž 
obě strany obdrží čtyři vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
V Praze dne 17. 4. 2018                     V Praze dne 17. 4. 2018 
     
 
 

……………………………………………………………... ……………………………………………………………... 

Mgr. Mark Rieder XXXX XXXXX XXXXXXXX 

předseda představenstva ředitel divize 6, na základě plné moci 

Úpravna vody Želivka, a.s. Metrostav a.s. 

 

  
………………………………………………………………... ……………………………………………………………... 

Ing. Jiří Špaňhel Ing. Martin Doksanský 

místopředseda představenstva předseda představenstva 

Úpravna vody Želivka, a.s. SMP CZ, a.s. 

 
 

 ……………………………………………………………... 

 Ing. Jindřich Tautrman 

 člen představenstva 

 SMP CZ, a.s. 

 

 

 

 ……………………………………………………………... 

 XXXX XXXXX 

 výkonný ředitel, na základě plné moci 

 

GEOSAN GROUP a.s. 
 

Společnost ÚV Želivka 

 
 
  


