

Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 148/P/2018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
 příspěvková organizace
 Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
 Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
 tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
 IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED], č.úctu: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
 Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
 Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**
 tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284
 IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684

Bankovní spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Václav Princ tel.: [REDACTED]Zástupce ve věcech technických:
 [REDACTED] tel.: [REDACTED]Odpovědný stavbyvedoucí:
 [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:**Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je manipulační plocha v areálu SÚS JČK Prachatice, parcela KN č. 339/3.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 148/P/2018, dále projektovou dokumentací „**Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích**“ zpracovaná projekční kanceláří [REDAKCE] U Zastávky 989, 383 01 Prachatice včetně soupisu prací.
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům a normám a platným TP a TKP, dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, jejichž soupis předal objednateli. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2018)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem

Dokončení stavebních prací: **do 100 kal. dnů od předání staveniště včetně.**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla do 30-ti kalendářních dnů po oboustranném podpisu SoD. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
- 3.5 V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.
- 3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 3 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH

3 179 787 Kč

Slovy třímilionyjednostosedmdesátdevětisícšestmsetosmdesátšestm

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatel/.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích

- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
 - e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
 - c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1 Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury.
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy.

6. Provádění díla

- 6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při

Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích

provádění prací postupovat dle ní.

- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele. Nedodržení tohoto termínu bude sankcionováno smluvní pokutou (viz bod 8.3. této SoD)
- 6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak

Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích

povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
- 6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1 Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a

Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích

nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.10. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl.znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků.
- 8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná objednatelem bude **3.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. V případě, že stavební práce bude provádět jiný subdodavatel, než ten který je uveden v příloze č. 2 této SoD, nebo který nebyl dodatečně schválen pověřeným zástupcem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **15 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 8.5. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1 Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba vybraná zadavatelem, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu §5 odst. 2 písm. B) zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č.101/25000 Sb., shromáždil a zpracoval údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho

obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.7. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 148/P/2018 a nabídka zhotovitele ze dne 13.4.2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.11. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.12. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy :
- příloha č. 1 – Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 13.4.2018
 - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele o skutečnosti, že zhotovitel bude veřejnou zakázku realizovat bez subdodavatelů
 - příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy)
 - příloha č. 4 - Závazný časový harmonogram stavebních prací

České Budějovice dne: - 2 -05- 2018

Ve Vlachově Březí, dne: 26.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Kemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
 IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
 ředitel organizace

RENO ŠUMAVA a.s.
 Pražská 326
 384 22 Vlachovo Březí
 Tel: 388 310 465 - Fax: 398 311 694
 IČO: 60071346. DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
 předseda představenstva

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Manipulační plocha v areálu SUS JČK v Prachaticích	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Prachatice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.5.2017	Konec výstavby:	Položek: 62
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 649 528,08	Práce přesčás	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	██████████	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	██████████	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	██████████			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	██████████			Ostatní	0,00
	Montáž	██████████			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	██████████				
	Přesun hmot a sutí	██████████				
ZRN celkem		3 179 787,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 179 787,00	DPH 21%	667 755,27
		Celkem bez DPH	3 179 787,00
		Celkem včetně DPH	3 847 542,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

tel: 388 310465, fax: 388 311 284

mobil: [REDACTED], [REDACTED] 85

e-mail: [REDACTED] web: www.renosumava.cz

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

Seznam subdodavatelů

Čestně prohlašuji, že veškeré stavební práce budou realizovány pouze vlastními zaměstnanci.

Ve Vlachově Březí, dne 13.4.2018

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 - Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
předseda představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 60071346
DIČ: CZ 60071346

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Manipulační plocha v areálu SÚS JČK v Prachaticích	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Prachatice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce						50 832,92		148,34	
1		113108411R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.11 cm	m2					4 754,39		25,95	RTS I / 2017
2		113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2					3 961,82		47,19	RTS I / 2017
3		113107619R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.19 cm	m2					3 815,96		44,83	RTS I / 2017
4		113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm, tl.11cm	m2					36 625,20		30,36	RTS I / 2017
5		112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 35 cm	kus					388,95		0,00	RTS I / 2017
6		112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 35 cm	kus					586,58		0,00	RTS I / 2017
7		112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus					500,03		0,00	RTS I / 2017
		12	Odkopávky a prokopávky						81 499,75		0,00	
8		122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3					58 421,35		0,00	RTS I / 2017
9		121100001RA0	Sejmutí omice tl. 20 cm, naložení, odvoz a uložení	m3					23 078,40		0,00	RTS I / 2017
		13	123						20 823,80		0,00	
10		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam pro vsakovací systém hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3					5 677,44		0,00	RTS I / 2017
11		132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3					7 474,04		0,00	RTS I / 2017
12		132201211R00	Hloubení základové rýhy š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3					7 672,32		0,00	RTS I / 2017
		15	Roubení						557 755,52		11,35	
13		151823161RA0	Záporové pažení jámy v hor.3, hl.do 5 m	m2					557 755,52		11,35	RTS I / 2017
		16	Přemístění výkopku						183 963,72		0,00	
14		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3					148 193,65		0,00	RTS I / 2017
15		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3					35 770,07		0,00	RTS I / 2017
		17	Konstrukce ze zemin						31 344,02		35,91	
16		175200022RA0	Obsyp vsakovacího objektu štěrkopískem fr. 0-32	m3					16 062,46		21,38	RTS I / 2017
17		174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou - zásyp vsak. obj. vytěženou zeminou	m3					3 298,87		0,00	RTS I / 2017
18		174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou - zásyp plynové přípojky vytěženou zeminou	m3					3 298,87		0,00	RTS I / 2017
19		175100020RA0	Obsyp plynového potrubí pískem	m3					8 683,82		14,53	RTS I / 2017
		18	Povrchové úpravy terénu						559,17	16 002,19	16 561,36	0,00
20		181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2					6 509,36		0,00	RTS I / 2017
21		181300010RA0	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm, osetí trávou	m2					10 052,00		0,00	RTS I / 2017
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						159 264,78		0,00	
22		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3					159 264,78		0,00	RTS I / 2017
		21	Úprava podloží a základové spáry						38 464,00		0,00	
23		213150001VD	Dodávka a montáž vsakovacího systému 1,6 m3 - přímá část	kus					28 848,00		0,00	RTS I / 2017
24		213150002VD	Dodávka a montáž vsakovacího systému 1,6 m3 - koncová čela	kus					9 616,00		0,00	RTS I / 2017
		32	Zdi přehradní a opěrné						781 716,55		428,72	
25		327216126RT2	Opěr.zedř gabion. včetně dodávky lomového kamene	m3					781 716,55		428,72	RTS I / 2017
		34	Stěny a příčky						44 739,35		0,14	
26		348171211R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m	m					44 739,35	0,00	0,14	RTS I / 2017
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)						70 598,46	64 206,83	134 805,29	231,25
27		451575111R00	Podkladní vrstva pod gabionovou zedř tl. 50 cm ze šterkodní se zhutněním	m3					39 029,03		88,74	RTS I / 2017
28		451571222R00	Podklad pod dlažbu z kameniva fr. 16-32, tl. 15 cm	m2					2 288,60		6,01	RTS I / 2017
29		458501111R00	Výplň za opěrami z kameniva se zhutněním	m3					81 362,51		136,42	RTS I / 2017
30		457971121R00	Zřízení filtrační vrstvy z geotextilie za opěrou	m2					10 818,36		0,07	RTS I / 2017
31		457971122R00	Zřízení ochranné vrstvy z geotextilie pro vsakovací systém	m2					1 306,80		0,01	RTS I / 2017
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						496 463,85		636,65	
32		564762113R00	Podklad z kam.drceného 32-63 tl. 22 cm	m2					139 524,49		302,63	RTS I / 2017
33		564851113R00	Podklad ze šterkodní 0-63 po zhutnění tloušťky 17 cm	m2					108 883,84		213,29	RTS I / 2017
34		565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16, ACP 22, nad 3 m, tl.6 cm	m2					243 717,04		111,89	RTS I / 2017
35		564752111R00	Podklad z kam. fr. 16-32 tl. 15 cm, pod vsakovací systém	m2					4 338,48		8,84	RTS I / 2017

	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	
36	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,75 kg/m ²	m ²
37	577142212R00	Beton asfalt. ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m ²
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m ²
39	597093411VD	Dodávka a montáž příčného betonového žlabu š. 400 mm d. 5,2 m, s litinovou mříží	soubor
	84	Potrubi z trub plastových	
40	841220001VD	Přeložka plynovodní přípojky z trub PE 100, D 40 mm	m
41	841220002VD	Napojení plynovodní přípojky na stávající potrubí	kus
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	
42	899331111R00	Výšková úprava vstupu kan. šachty, zvýšení poklopu	kus
43	894411030RA0	Dodávka a montáž uliční vpusti s litinovou mříží 600/600 mm	kus
44	891310001VD	Napojení příčného odvodňovacího prahu do vsakovacího systému (PVC DN 150)	kus
45	891310001VD	Napojení uliční vpusti do vsakovacího systému (PVC DN 150)	kus
	91	Dopíňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	
46	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m
47	910000001VD	Oprava sloupu dřevěného podpůrného pro vzdušné vedení (CETIN)	soubor
48	910000002VD	Úprava kabelového zemního vedení (CETIN) - spojovací kabel	soubor
49	917862111RU3	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 1000/100/300	m
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	
50	956901111VD	Dodávka a montáž PVC trubky do gabionové stěny pro palky zábradlí	kus
	H22	Komunikace pozemní a letišť	
51	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t
	S	Přesuny sutí	
52	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - podkladní vrstvy	t
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí - podkladní vrstvy	t
56	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - živice	t
57	979082113VD	Odvoz živičného krytu k recyklaci	t
		Ostatní materiál	
58	59245308	Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m ²
59	10364200	Omnice pro pozemkové úpravy	m ³
60	69366197	Geotextilie 200 g/m ² filtrační za opěrou	m ²
61	55395100.A	Zábradlí ocelové z uzavřených profilů 50/50 mm, se svislými příčlemi 25/25 po 130 mm, v= 1100mm	m
62	69366197	Geotextilie 200 g/m ² pro vsakovací systém	m ²

Poznámka

				203 884,86		90,33
				9 113,23	■	0,43 RTS I / 2017
				194 771,43	■	89,90 RTS I / 2017
				42 868,20		2,03
				4 404,20	■	1,48 RTS I / 2017
				38 464,00	■	0,55 RTS I / 2017
				88 061,92		0,30
				64 138,72	■	0,30 RTS I / 2017
				1 923,20	■	0,00 RTS I / 2017
				11 486,31		1,29
				2 033,78	■	0,43 RTS I / 2017
				8 010,13	■	0,85 RTS I / 2017
				961,60	■	0,00 RTS I / 2017
				480,80	■	0,00 RTS I / 2017
				47 198,53		12,57
				7 693,05	■	0,00 RTS I / 2017
				7 692,80	■	0,00
				14 424,00	■	0,00
				17 388,68	■	12,57 RTS I / 2017
				2 077,02		0,21
				2 077,02	■	0,21
				0,00		0,00
				0,00	■	0,00 RTS I / 2017
				84 591,81		0,00
				8 399,05	■	0,00 RTS I / 2017
				14 082,24	■	0,00 RTS I / 2017
				10 164,69	■	0,00 RTS I / 2017
				21 720,81	■	0,00 RTS I / 2017
				7 524,05	■	0,00 RTS I / 2017
				22 700,97	■	0,00
				123 583,65		28,67
				3 830,00	■	2,62 RTS I / 2017
				6 029,25	■	25,05 RTS I / 2017
				5 540,40	■	0,05 RTS I / 2017
				107 500,00	■	0,95 RTS I / 2017
				684,00	■	0,01 RTS I / 2017
Celkem:				3 179 787,00		

Kontrolní a zkušební plán

Manipulační plocha v areálu SÚS JčK v Prachaticích

Poř. číslo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kriterium	Záznam	Odpovídá	Informace pro:	Záznam o kontrole:
1.	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání staveniště, Stavební deník, KZP	SV	VSS, ŘS	
2.	Kontrola výkopových prací	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP 01	Stavební deník, KZP	SV	VSS, ŘS	
3.	Záporové pažení	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP 01	Stavební deník, KZP	SV	VSS, ŘS	
4.	Převzetí a pokládka trub	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Počet, výškové a směrové ulož.	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
5.	Betonáž	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 05, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
6.	Betonářská výztuž	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Uložení	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
7.	Gabiony	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 03, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
8.	Dlažby, rigoly	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 24, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
9.	Podkladní vrstvy	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 15, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
10.	Pokládka AB	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 10, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
11.	Zábradlí	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 30, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
12.	Kontrola úplnosti zakázky před předáním	Po ukončení díla	Stavba	Prohlídkou a měřením	Soulad se smlouvou o dílo	KZP	SV	VSS, ŘS	
13.	Předání stavby	Po ukončení díla	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání stavby, KZP	SV	VSS, ŘS	

Zpracoval:
Schválil:

Nusko
Ing. Prina

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 · Fax: 388 311 284
IČO: 60071346 · DIČ: CZ60071346



Reno Šumava a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Manipulační plocha v areálu SÚS JčK v Prachaticích

Zkrácený název	měsíc		6.						7.						8.						9.					
	tyden	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	
Přípravné práce, zřízení DIO		X	X																							
Odstanění krytu a podkladních vrstev		X	X																							
Zemní práce			X	X	X	X																				
Montáž vsakovacího objektu					X	X																				
Přeložka plynovodu						X	X																			
Úprava sloupu a kabelu (CETIN)								X																		
Příčný odvodňovací práh								X	X																	
Podkladní a živičné vrstvy zpevněných ploch									X	X	X	X	X	X												
Osazení zábradlí na op.zdi														X	X											
Ostatní konstrukce a práce															X	X										
Dokončovací práce, odstranění DIO																							X	X		
Předání stavby																									X	

Termín realizace:

max 100 dní

Zahájení: cca 18.6.2018

Ukončení: do 5.10.2018

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 - Fax: 388 311 284
IČO: 60071346. DIČ: CZ60071346