

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [redacted], pověřen řízením ŘSD ČR - *Generální ředitel ŘSD ČR*

ve věci této zakázky: [redacted], ředitelem úseku výstavby

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 5993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným: I. [redacted] předsedou představenstva

ve věcech smluvních: I. [redacted] obchodní ředitel

ve věcech technických [redacted] ředitelka ateliéru Praha I

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: Technická pomoc objednateli - Koordinace modernizace Dálnice D1 v rámci projektové přípravy DSP/IČ k SP/VD-ZDS,

č. smlouvy objednatele: 01ST-000024, č. smlouvy zhotovitele: [doplň uchazeč])

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatel v tomto rozsahu a členění:

- Technická pomoc objednateli v rámci přípravy akce „Modernizace dálnice D1“ a to v rozsahu koordinace projektové přípravy dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), koordinace výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“) a koordinace projektové přípravy vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“)

Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků,

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1
 - Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4)
 - Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, pokyn Ministerstva dopravy ze dne 13.5.2013, č. j. 208/2013-910-IPK/1
 - DÚR na akci „D1 modernizace, úsek 1 most Šmejka (platí pouze pro úsek 1)
 - Pravomocné územní rozhodnutí – (pouze pro úsek 1) bude zhotoviteli předáno ihned po nabytí právní moci
 - Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s účinností od 15.3.2012
 - Zásady pro přípravu D1 MODERNIZACE EXIT 21 MIROŠOVICE – EXIT 182 KÝVALKA písemně potvrzené objednatelem
 - D1 modernizace – změny oproti Zásadám 12/2012 – obecně
 - Modernizace dálnice D1 – koncept postupu pro návrh opravy vozovky ve 2. etapě – Upřesnění postupu opravy (varianta 2) – stmelená podkladní vrstva 3.
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
5. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16.09.2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 6 182 090 Kč

DPH: 1 298 239 Kč

včetně DPH: 7 480 329 Kč

Výše uvedená cena je cenou maximální. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele
- dílčí termíny: budou průběžně odsouhlasovány na výrobním výboru v harmonogramu prací
- dokončení prací: do 36 měsíců od obdržení písemné výzvy od objednatele k zahájení plnění (konečný termín plnění je závislý na průběhu majetkoprávní přípravy zajišťované objednatelem)

Zhotovitel bude dílo odevzdávat průběžně s tím, že detailní harmonogram prací pro potřeby koordinace mezi objednatelem a zhotovitelem bude projednán a vzájemně odsouhlasen na prvním výrobním výboru, který je zhotovitel povinen svolat nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Dílčí termíny jsou závislé na dokončení výběrových řízení na zhotovitele projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti a průzkumných prací. Harmonogram prací bude průběžně aktualizován ze strany zhotovitele po projednání objednatelem. Harmonogram prací doplňuje článek III. Doba a místo plnění smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Sídlo zhotovitele

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci (tj. dokumentaci, kterou předal nebo předá jako podklad zpracovatelům jednotlivých úseků a to pro projektovou dokumentaci (DSP, VD-ZDS) a IČ k SP):

Dokumentaci pro stavební povolení – čistopis, koncept (koncept pouze pro úsek 1, 7, 19, 23)

Vydané územní rozhodnutí (pro úsek 1)

Dokumentaci k územnímu rozhodnutí (pro úsek 1)

Závěry a podmínky Ministerstva životního prostředí

Diagnostiku mostů, propustků a kanalizace

Rešerši geotechnických průzkumů, podrobný geotechnický průzkum (pro úsek 1, 7, 19, 23)

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept, koncept čistopisu, čistopis (úsek 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23)

Stanoviska z projednání inženýrské činnosti, všechny podklady pro zajištění inženýrské činnosti a vydané pravomocné stavební povolení (pro úsek 1, 7, 19, 23)

Seznam zpracovatelů projektových prací a výkonu IČ k SP jednotlivých úseků

Zaměření stávajícího stavu

Zjištění stávajících inženýrských sítí

Korozní průzkum

Diagnostika vozovek a zp. krajnic, větví MÚK

Doprůzkumy zhotovené pro zpracování VD-ZDS

Podepsané Zásady pro přípravu D1, Mirošovice – Kývalka, modernizace od ŘSD ČR

Záborové elaboráty jednotlivých úseků

Objednatel zajistí součinnost externích dodavatelů projektové dokumentace a výkonu IČ k SP a průzkumů.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Bližší specifikace předmětu díla
 2. Podrobná specifikace ceny
 3. Přehledná situace dílčích úseků Modernizace dálnice D1.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 9. 1. 2015

V Praze dne 12.12.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. J. _____

Funkce: pověřený _____

Datum: _____

Datum: 12.12.2014



PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Příloha č. 1 – Bližší specifikace předmětu díla:

Výklad pojmů:

„IČ k SP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení

„DSP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

„VD-ZDS“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby zahrnující projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen také „PDSP“), soupis prací, ZTKP

„Projektovou dokumentací“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí DSP, VD-ZDS

„Různými zhotoviteli“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí zpracovatelé/zhotovitelé projektových prací pro DSP/VD-ZDS a IČ k SP dílčích stavebních úseků.

„Koordinací nebo koordinační činností“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí kontrola věcné správnosti zpracované projektové dokumentace a výkonu IČ k SP a průzkumů různými zhotoviteli v souladu s Podepsanými zásadami pro přípravu D1, Mírošovice – Kývalka, modernizace od objednatele.

Předmět díla

Předmětem díla je technická pomoc objednateli v rámci přípravy akce „Modernizace dálnice D1“ a to v rozsahu koordinace projektové přípravy DSP, koordinace IČ k SP a koordinace VD-ZDS v následujícím členění:

A) Koordinace při zpracování DSP, souvisejících průzkumů a výkonu inženýrské činnosti ke SP úseků modernizace D1:

- 01 most Šmejkal;
- 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Locket;
- 19, EXIT 141 Velké Meziříčí, západ – EXIT 146 Velké Meziříčí východ;
- 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice.
- Vstupní podklady:
 - Seznam zpracovatelů/zhotovitelů projektových prací/inženýrské činnosti jednotlivých úseků;
 - Zaměření stávajícího stavu;
 - Zjištění stávajících IS;
 - Korozní průzkum;
 - Diagnostika vozovek a zpevněných krajnic, větví MÚK;
 - Diagnostika mostů;
 - Diagnostika kanalizace;
 - Diagnostika propustků;

- Geotechnickou rešerši a/nebo Geotechnický průzkum;
- Zásady pro přípravu D1, Mirošovice – Kývalka, modernizace v platném znění.

Výše uvedené předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v počtu 1x v tištěné podobě, 1x na CD pro jednotlivé úseky.

- Podklady v průběhu koordinace:
 - Koncept DSP
 - Čistopis DSP
 - Záborový elaborát
 - Koncept VD-ZDS
 - Koncept čistopisu VD-ZDS
 - Čistopis VD-ZDS
 - Připomínky objednatele k jednotlivým částem předané PD
 - Pravomocné stavební povolení

Výše uvedené předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v počtu 1x v tištěné podobě, 1x na CD pro jednotlivé úseky.

B) Koordinace při zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby úseků modernizace D1:

- 01 most Šmejkal;
- 02 EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice;
- 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov;
- 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice;
- 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket;
- 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice;
- 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec;
- 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov;
- 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov;
- 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín;
- 19, EXIT 141 V. Mez. záp. – EXIT 146 V. Mez. vých.;
- 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka;
- 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů;
- 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice.

- Vstupní podklady:
 - Seznam zpracovatelů projektových prací jednotlivých úseků;
 - Zaměření stávajícího stavu;
 - Zjištění stávajících IS;
 - Korozní průzkum;
 - Diagnostika vozovek a zpevněných krajnic, větví MÚK;

- Diagnostika mostů;
- Diagnostika kanalizace;
- Diagnostika propustků;
- Podrobný geotechnický průzkum a/nebo geologická rešerše;
- Dopřůzkumy zhotovené pro zpracování VD-ZDS;
- Podepsané Zásady pro přípravu D1, Mirošovice – Kývalka, modernizace objednatelem;
- Čistopisy DSP jednotlivých úseků;
- Záborové elaboráty jednotlivých úseků;
- Pravomocná stavební povolení na jednotlivé úseky.

Výše uvedené předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v počtu 1x v tištěné podobě, 1x na CD pro jednotlivé úseky

Jednotlivé úseky jsou pro přehlednost uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo.

Povinnosti objednatele a zhotovitele

Zhotovitel je povinen pravidelně (čtvrtletně) písemně informovat objednatele (postačující je e-mailová korespondence) o průběhu prací zástupce objednatele, kterým je:

██████████
vedoucí odboru investiční přípravy staveb
Úsek výstavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
Tel. ██████████
e-mail: ██████████
a

██████████
vedoucí projektového týmu D1, D3
Ředitelství silnic a dálnic,
závod Praha, úsek výstavby dálnic
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Tel: ██████████
<http://www.rsd.cz>, ██████████

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je oprávněn svolávat samostatná koordinační jednání s různými zhotoviteli vždy, když to vyžaduje situace a to na základě odsouhlasení objednatelem. Jednání musí probíhat vždy za účasti zástupce objednatele.

V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku při zpracování DSP, VD-ZDS, IČ k SP. nebo průzkumů, bude zhotovitel neprodleně (tj. do dvou pracovních dnů) písemně informovat

objednatele. Součástí této zprávy bude návrh opatření na odstranění těchto nedostatků. Za nedostatky objednatel považuje zejména nedodržování kvality a harmonogramu postupu prací ze strany Různých zhotovitelů.

Objednatel se zavazuje, že do pěti pracovních dnů od obdržení zprávy od zhotovitele provede účinná opatření na odstranění zjištěného nedostatku a zároveň ve stejném termínu o těchto opatřeních písemně informuje zhotovitele (postačující je e-mailová korespondence). Tato kontrolní činnost zhotovitele nenahrazuje provádění technické kontroly a interní koordinace na vlastní zpracovávané dokumentaci, za kterou plně zodpovídají jednotliví zhotovitelé příslušné projektové dokumentace DSP, VD-ZDS a IČ k SP.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, kterými jsou:

- Ředitel úseku výstavby a / nebo
- Vedoucí odboru investiční přípravy staveb a / nebo
- zástupce závodu Praha (vedoucí projektového týmu D1, D3).

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost.

V případě, že v průběhu realizace projektových prací a IČ k SP a průzkumů různých zhotovitelů dojde k úpravě technického řešení nebo změně technických požadavků, popřípadě změně norem a předpisů, na zpracování projektové dokumentace a výkonu IČ a průzkumů, předá protokolárně tyto změny a požadavky objednatel zhotoviteli a to v nejbližším možném termínu (například na nejbližším výrobním výboru).

Zhotovitel bude dílo odevzdávat průběžně s tím, že detailní harmonogram prací pro potřeby koordinace mezi objednatelem a zhotovitelem bude projednán a vzájemně odsouhlasen na prvním výrobním výboru, který je zhotovitel povinen svolat nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Dílčí termíny jsou závislé na dokončení výběrových řízení na zhotovitele projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti a průzkumných prací. Harmonogram prací bude průběžně aktualizován ze strany zhotovitele po projednání objednatelem. Harmonogram prací doplňuje článek III. Doba a místo plnění smlouvy o dílo.

Dílo bude fakturováno na podkladě dílčích (čtvrtletních) faktur, jejichž přílohou bude soupis odevzdaných a potvrzených (odsouhlasených) prací objednatelem (oprávněnou osobou).

V harmonogramu budou zapracovány tyto požadavky na provedení díla:

- a) Vypracování dílčí hodnotící zprávy ke konceptu DSP nebo konceptu/konceptu čistopisu VD-ZDS – do 3 týdnů od obdržení konceptu DSP nebo konceptu/konceptu čistopisu VD-ZDS
- b) Vypracování závěrečné hodnotící zprávy k DSP nebo VD-ZDS – do 3 týdnů od obdržení čistopisu DSP nebo VD-ZDS

- c) Vypracování závěrečné hodnotící zprávy k IČ ke SP – do 3 týdnů od obdržení pravomocného SP

Výše uvedené platí pro každou stavbu zvlášť.

AKCE

Technická pomoc objednateli - Koordinace modernizace Dálnice D1 v rámci projektové přípravy DSP/IČ k SP/VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč doplní hodinovou sazbu v listu "Soupis prací". Uchazeč použije při ocenění maximální hodnotu hodinové sazby (nebo nižší) uvedené v rámcové smlouvě z intervalu stavebních nákladů 500-700 mil. Kč.

Nabídková tabulka	Technická pomoc objednateli - část A *)	Technická pomoc objednateli - část B *)	Technická pomoc objednateli - část C *)	Technická pomoc objednatel i - část D *)	Celkem
Předpokládaný počet hod technické pomoci	■	■	■	■	■
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky **)	■	■	■	■	■
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	598 310	589 600	438 180	4 556 000	6 182 090
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	■	■	■	■	■

*) Uchazeč použije při ocenění maximální hodnotu hodinové sazby uvedené v rámcové smlouvě nebo nižší.
Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou.

V Praze dne 16.12.2014



předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v ÚR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1431

Technická pomoc objednateli - Koordinace modernizace Dálnice D1 v rámci projektové přípravy DSP/IČ k SP/VD-ZDS

Soupis služeb

Část A, B, C - koordinace při zpracování dokumentace pro stavební povolení, souvisejících průzkumů a výkonu inženýrské činnosti ke SP úseků modernizace D1:

01, most Šmejkal
07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Lohet
19, EXIT 141 V. Mez. záp. – EXIT 146 V. Mez. vých.
23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

modře - doplní uchazeč

pol.	činnost	hod	Kč/hod	Kč
A	koordinace diagnostiky vozovek, mostů, propustků, kanalizace a geotechnických průzkumů ve stupni DSP			
	část diagnostické průzkumy			
	obsahová kontrola technických závěrů z diagnostických průzkumů pro potřeby projektové dokumentace ve stupni DSP	■	■	■
	ověření zpracování závěrů z jednotlivých průzkumů do technického řešení v DSP	■	■	■
	prověření jednotnosti závěrů jednotl. průzkumů z pohledu koordinace	■	■	■
	vypracování hodnotící závěrečné zprávy	■	■	■
	část geotechnické průzkumy			
	obsahová kontrola technických závěrů z geotechnických průzkumů a geologické rešerše pro potřeby projektové dokumentace ve stupni DSP	■	■	■
	ověření zpracování závěrů z podrobného GTP a/nebo rešerše do technického řešení v DSP	■	■	■
	prověření jednotnosti závěrů geotechnických průzkumů a rešerše z pohledu koordinace	■	■	■
	vypracování hodnotící závěrečné zprávy	■	■	■
	Celkem bez DPH (část A)	■		■
B	koordinace projektové dokumentace ve stupni DSP			
	seznámení se s dokumentací DSP	■	■	■
	svolování a řízení koordinačních jednání. Pořizování a rozesílání zápisů z těchto jednání.	■	■	■
	přenos informací od investora na zpracovatele DSP jednotl. úseků	■	■	■
	předávání informací a zkušeností ze stavby D1 modernizace po předchozím projednání a odsouhlasení investorem	■	■	■
	koordinační kontrola DSP jednotl. úseků	■	■	■
	připomínky k DSP jednotl. úseků z pohledu koordinace, jejich projednání a kontrola jejich zpracování	■	■	■
	vypracování závěrečné hodnotící zprávy	■	■	■
	technická pomoc investorovi s přípravou a finální podobou koordinačních podkladů (Zásady, vzorová řešení apod.) a zajištění jejich předání zpracovatelům DSP jednotl. úseků	■	■	■
	koordinace jednotného postupu zpracovatelů při realizaci projektových prací tak, aby byly v souladu se "Zásadami"	■	■	■
	celkem bez DPH (část B)	■		■
C	koordinace inženýrské činnosti k zajištění SP			
	studium veškerých dostupných podkladů, vč. záborových elaborátů.	■	■	■

	koordinace jednotného postupu zpracovatelů při výkonu IČ k SP pro jednotlivé úseky	■	■	■
	svolávání, řízení a vedení pravidelných koordinačních porad pro dobu trvání IČ.	■	■	■
	sestavení HMG pro SP na jednotl. úseky a jeho pravidelná aktualizace	■	■	■
	koordinace při veřejnoprávním projednávání	■	■	■
	průběžná kontrola plnění jednotlivých zpracovatelů IČ. Kontrola komplexnosti a úplnosti vyjádření, stanovisek, seznamu účastníků řízení, včetně kontroly komplexního zajištění podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení zpracované jednotl. zhotoviteli IČ.	■	■	■
	vypracování pravidelných měsíčních souhrnných zpráv a přehledů o stavu a průběhu přípravy předmětných úseků D1	■	■	■
	vypracování závěrečné zprávy	■	■	■
	celkem bez DPH (část C)	■	■	■
	celkem bez DPH (část A+B+C)	■	■	■

Soupis služeb

Část D - koordinace při zpracování vybraných dokumentů zadavací dokumentace stavby úseků modernizace D1:

- 01, most Šmejkal
- 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice
- 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov
- 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice
- 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Locket
- 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
- 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec
- 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
- 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
- 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín
- 19, EXIT 141 V. Mez. záp. – EXIT 146 V. Mez. vých.
- 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka
- 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů
- 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

D	koordinace projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS			
	seznámení se s dokumentací VD-ZDS	■	■	■
	svolávání a řízení koordinačních jednání. Pořizování a rozesílání zápisů z těchto jednání.	■	■	■
	přenos informací od investora na zpracovatele VD-ZDS jednotl. úseků	■	■	■
	předávání informací a zkušeností ze stavby D1 modernizace po předchozím projednání a odsouhlasení investorem	■	■	■
	koordinační kontrola VD-ZDS jednotl. úseků	■	■	■
	připomínky k VD-ZDS jednotl. úseků z pohledu koordinace, jejich projednání a kontrola jejich zpracování	■	■	■
	vypracování závěrečné hodnotící zprávy	■	■	■
	technická pomoc investorovi s přípravou a finální podobou koordinačních podkladů (Zásady, vzorová řešení apod.) a zajištění jejich předání zpracovatelům VD-ZDS jednotl. úseků	■	■	■
	koordinace jednotl. zpracovatelů VD-ZDS	■	■	■
	celkem část D (bez DPH)	■	■	■
	celkem část A+B+C+D (bez DPH)			6 182 090
	DPH 21%			1 298 239
	celkem část A+B+C+D (vč. DPH)			7 480 329

V Praze dne 16.12.2014

PRAGOPRO
K Rybáře 1668/1
IČO: 452 72 38
Měst. soudu v Praze

Dálnice D1

úsek Praha – Brno

Modernizace v úseku Mirošovice – Kývalka

stav k 25. 9. 2014

-  v realizaci (úseky 5, 9, 14, 21)
-  předpoklad zahájení v roce 2015
-  předpoklad zahájení v roce 2016
-  předpoklad zahájení v roce 2017
-  předpoklad zahájení v roce 2018

0 10 20 km



Praha

Hradec Králové

Pardubice

Chrudim

Hlinsko

Litomyšl

Polička

Boskovice

Kurim

Brno

Vyškov

Slavkov u Brna

úsek 1
most Šmejkalova

úsek 3 (4,6 km)

A* 29 Hvězdovice – A* 34 Ostředeck

úsek 2 (8,6 km)

A* 21 Mirošovice – A* 29 Hvězdovice

úsek 4 (7,2 km)

A* 34 Ostředeck – A* 41 Šternov

úsek 6 (7,8 km)

A* 49 Psáře – A* 56 Soutice

úsek 9 (9,6 km)

A* 66 Loket – A* 75 Hořice

úsek 11 (10,0 km)

A* 81 Koberovice – A* 90 Humpolec

úsek 14 (8,5 km)

A* 104 Větrný Jeníkov – A* 112 Jihlava

úsek 16 (14,7 km)

A* 119 Velký Beranov – A* 134 Měřín

úsek 19 (6,2 km)

A* 141 V. Meziříčí záp. – A* 146 V. Meziříčí vých.

úsek 21 (9,0 km)

A* 153 Lhotka – A* 162 Velká Bíteš

úsek 23 (10,3 km)

A* 168 Devět křížů – A* 178 Ostrovačice

Moravské