

Smlouva o dílo

ev. číslo objednatele: 35/2018

ev. číslo zhotovitele: 8/2018

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Zprůchodnění a regenerace jímacích vrtů v prameništi Litovel-Čerlinka“

SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel</u>	:	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	RNDr. Ivan Kosatík ředitel společnosti
ve věcech technických	:	Ing. Jiří Kožušníček , technický náměstek Ing. Eva Rektoříková , technik
IČ	:	47675772
DIČ	:	CZ47675772
Bankovní spojení	:	KB, pobočka Olomouc
č.ú.	:	4703811/0100,
Telefon	:	585 536 384
Email	:	vhs@vhs-ol.cz
<u>Zhotovitel</u>	:	Lidařík, s.r.o. Železná 12, 619 00 Brno
statutární zástupce	:	Rudolf Lidařík jednatel společnosti
ve věcech technických	:	Rudolf Lidařík
IČ	:	26921219
DIČ	:	CZ26921219
Bankovní spojení	:	
č.ú.	:	
Telefon	:	
Email	:	r.lidarik@lidarik.cz

Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Zprůchodnění a regenerace jímacích vrtů v prameništi Litovel-Čerlinka“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

609 580,- CZK bez DPH

Šestsetdevěttisícipětsetosmdesát korun českých

v termínu pro dokončení díla do 31. 8. 2018, **dohodli se objednatel a zhotovitel** v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami takto:

1. Obchodní podmínky

- 1.1 **Všeobecné obchodní podmínky** použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: „Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby. Má se za to, že zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních podmínek, jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 1 a tvoří její nedílnou součást.
- 1.2 **Zvláštní obchodní podmínky.** Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby.
- V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách.

Část I. Obecná ustanovení

Článek 2 – Priorita dokumentů

Odstavec (1)

Vymazat odstavec(1) a nahradit následujícím:

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
- a) smlouva o dílo
 - b) Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. (příloha č.1 této SoD)
 - c) cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.3.2018
 - d) monitoring studní z června 2017 a února 2018, technická dokumentace o vrtných pracích stávajících studní

Článek 3 – Definice pojmů

Vložit následující ke stávajícímu textu:

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem.

Část II. Povinnosti objednatele

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:

Jméno : Ing. Eva Rektoříková

Kontakt : tel 585 536 211

Část III. Povinnosti zhotovitele

Odstavec (1)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci odborně způsobilé osoby bude během prací vykonávat autorizovaná osoba:

Jméno : Rudolf Lidařík

Kontakt : r.lidarik@lidarik.cz

Část IV. Podzhotovitelé

Na konec článku doplnit následující:

- (1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného zhotovitele, který se zabývá obdobnými pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Proto objednatel předpokládá, že zhotovitel provede veškeré rozhodující práce vlastními silami a nebude proto zajišťovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Část V. Předmět a rozsah díla

Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Bod a)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Místo díla: Místem plnění je kraj Olomoucký, území vymezené ochranným pásmem I. stupně vodního zdroje Litovel-Čerlinka, na pozemcích objednatele.

Projektová dokumentace:

Monitoring studní provedený v červnu 2017 a v únoru 2018. Technický popis o vrtných pracích z původní dokumentace stávajících studní.

Základní údaje o stavbě:

Jedná se o zprůchodnění jímacích objektů - vrty HV 1003 (ČS4), HV1004 (ČS3), HV1005 (ČS2), HV1006 (ČS1), HV1007 (ČS5), HV1111 (ČS6) a následná jejich mechanicko-chemická regenerace. Kromě vrtu HV1006 (ČS1), z kterého se dlouhodobě nečerpá.

Článek 2 – Zhotovení stavby

Na konec článku doplnit následující:

- u) fotodokumentace pozemků, které budou dotčeny pojezdem před zahájením prací a po skončení prací, průběh prací – zejména konstrukcí před jejich zakrytím.
- v) oznámení provozovateli jímacího území zahájení prací a vstup s časovým odstupem min. 1 pracovního týdne

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla

Odstavec (1)

Na konec odstavce doplnit následující:

- e) dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat závěrečnou zprávu s popisem skutečně provedených prací, doložené fotodokumentací a monitoringem.

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla

Odstavec (1)

Vymazat odstavec (1) a nahradit následujícím:

- (1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla nebude prováděno.

Část VI. Cena díla

Odstavec (2)

Vymazat odstavec (2) a vložit následující:

(2) Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2018

Odstavec (4)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

k) fotodokumentaci pozemků, které budou dotčeny pojezdem před zahájením prací, fotodokumentaci postupu prováděných prací

Část VIII. Platební podmínky

Článek 3 – Zádržné

Odstavec (3)

Vymazat odstavec (3) a vložit následující:

(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.

Odstavec (4)

Odstavec (4) se ruší.

Část X. Pojištění zhotovitele díla

Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

Odstavec (2)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána v minimální výši 1.000.000,-Kč

Odstavec (3)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele v požadované výši.

Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

Odstavec (3)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána v min. výši 1.000.000,-Kč

Odstavec (4)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele v požadované výši.

Část XI. Bankovní záruky

Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává.

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává.

Část XII. Staveniště**Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště****Odstavec (4)**

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím:

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru.

Část XIII. Provádění díla**Článek 1 – kontrola projektové dokumentace**

Ruší se bez náhrady.

Část XIV. Technologické zařízení

Část XIV se ruší bez náhrady. Technologická zařízení nejsou předmětem předávaného díla.

Část XV. Bezpečnost práce

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Článek 4 – Plán BOZP

- (1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného zhotovitele, který se zabývá obdobnými pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Současně objednatel předpokládá, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
- (2) Z těchto důvodů nebude určen koordinátor BOZP a objednatel nebude doručovat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Vzhledem k tomu, že na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, nezajistil objednatel zpracování plánu BOZP. K termínu předání staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram prací a seznam rizik. K tomu poskytne objednatel „Integrovaný registr rizik“ provozovatele jímacího území.

Část XVII. Předání a převzetí díla**Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla****Odstavec (1)**

Vymazat bod a) a vložit následující ke stávajícímu textu:

- a) Dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát elektronicky na CD.

- f) Stroje a zařízení nejsou předmětem předávaného díla
- h) , i) a j) body se ruší bez náhrady
- k) fotodokumentace postupu prací v digitální formě,

Část XVIII. Odpovědnost za vady díla

Článek 2 – Délka záruční doby

Odstavec (2)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Záruční lhůta se nesjednává.

Část XX. Změna smlouvy

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

Odstavec (2)

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím:

- (2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

Odstavec (6)

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím:

- (6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla.

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se stavenišťem, včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen realizovat dílo podle této smlouvy.
- 2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla.
- 2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti.
- 2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.

2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.

2.10 Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.

V Olomouci dne 10. května 2018

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Rudolf Lidařík
jednatel společnosti