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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: lo
číslo smlouvy dodavatele: —

I

4/i

Objednatel Statutární město Brno
městská část Brno-sever
601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno-sever
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru

dolnik.jan@sever.brno.cz
44992785

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel ING-CZECH s.r.o.

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail

Lidická 718/77, 602 00 Brno
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59836
Ing. Peter Flimmel, jednatel
Ing. Peter Flimmel, jednatel

stavbyvedoucí

info@ing-czech.cz
28303474IČ:

DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je realizace akce „REKONSTRUKCE OBJEKTU CEJL 68 V BRNĚ“.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy
svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objekt, který je předmětem díla, je veden
v seznamu nemovitých kulturních památek a jde tak o památkově chráněný objekt, který je
v rejstříku ÚSKP evidován pod číslem 26413/7-118.

1.1.

1.2.

1.3.

II.
Předmět díla

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované
projektantem Ing. Borisem Lenertem za společnost FOJ.R, spol. s r.o., Hochmanova 2448/23,
628 00 Brno, IČ 29183359 v 10/2017. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým

otázkám stavby jsou vymezeny v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je
povinen provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními
předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli
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předány nejpozději při předání staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou a s 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci k zadání této zakázky.

2.2. Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v projektové dokumentaci. 
Jedná se o dokončení komplexní rekonstrukce bytového domu.

2.3. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do 
provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného 
provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického 
zaměření skutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů 
způsobilosti určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního 
povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

2.4. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a 
konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a 
převzetí díla.

2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech 
technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat 
zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními 
právních předpisů, především zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. Případný dodatek ktéto smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 13.2 této 
smlouvy.

III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:

Zahájení plnění: dnem uzavření této smlouvy
Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 15 pracovních dnů po 

uzavření této smlouvy
Zhotovitel se zavazuje k dokončení díla do 180 kalendářních dnů od předání a převzetí 
staveniště.
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.

3.2. Plnění bude prováděno podle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy.

3.3. Dřívější plnění oproti harmonogramu je možné.

3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. 
V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek 
k této smlouvě.

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích 
osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí 
nezavinil.
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IV.
Cena díla

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 25.513.736,83 Kč
(slovy: dvacet pět milionů pět set třináct tisíc sedm set třicet šest korun českých a osmdesát tři 
haléřů)
DPH:
Cena včetně DPH:

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede 
aktuální sazbu DPH.

Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou 
je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové 
dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele 
ve věcech technických. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté 
předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo 
rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou 
zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Teprve po uzavření 
dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. 
Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či 
rozšíření díla: ’
4.4.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 

v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný 
způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaným systémem URS 
Praha nebo RTS Brno. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou 
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.4.2. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku 
k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději 
do 7 pracovních dnů od doručení návrhu.

4.4.3. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.

/

1 3.827.061,00 Kč 
29.340.798,00 Kč

r
4.2.

4.3.

4.4.

V.
Platební podmínky

Zálohové platby se nesjednávají. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě 
dílčích faktur a konečné faktury.

Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním 
deníku, odsouhlasené technickým dozorem stavby (dále jen ,,TDI“).

Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne 
následujícího měsíce a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu 
provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.

Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury, ve které budou odečteny již 
zaplacené měsíční dílčí faktury.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
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A . Splatnost dílčích faktur a konečné faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od 
doručení faktur objednateli.

. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

V 5.7. Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem 

objednatele.

5.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud 
neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další 
požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
lhůtou splatnosti.

5.9. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku 
jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel 
uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně 
v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění a 
dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně 
dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku 
objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

5.10. V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna 
pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel 
zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla.

VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu nejpozději 
do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den 
staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí 
zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy (pokud jsou vydána). Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli prováděcí projektovou 
dokumentaci na prováděné dílo.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, 
hygienických opatření apod. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude 
poskytovat objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
nezbytnou součinnost k plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a
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r informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 
řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 
V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam 
o pracovním úrazu příslušný odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP 
objednatele s výsledky svého šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických 
zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění 
povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo.

6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení 
nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 
Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení 
ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního 
prostředí.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do 
termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání 
a převzetí díla nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII.
Provádění díla

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor 
objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.2. V zastoupení objednatele bude na stavbě prováděn technický dozor. Technický dozor 
objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich 
zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní 
správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e
mailovou zprávou technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším 
postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy 
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném 
termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. 12.1.

7.3. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně každých 7 dnů.

7.4. Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení 
provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a 
pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým dozorem 
objednatele dočasně zastaveno.

7.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele a navrhnout další postup.

7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou 
nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací.
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V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 
od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.7.

7.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při provádění díla.

7.10. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než 
díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či 
nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky 
a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

7.11. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména 
bezbariérové přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, 
zábradlí, schodišťová madla apod.

7.12. Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za 
vytýčení), dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby 
a zpětné předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských 
sítí před zakrytím.

7.13. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla.

7.14. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede 
průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu 
zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad 
vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
- Název stavby, ze které odpad pochází
- Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.15. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a 
následné odstranění.

7.16. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat 
zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden 
záznam ve stavebním deníku.

7.17. Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.18. Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
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7.19. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého 
uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může 
uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.

7.20. Zhotovitel bude při provádění díla odebírat veškeré energie a média v objektu, který je 
předmětem díla. V průběhu provádění díla smluvní strany dohodnou další postup měření, což 
zapíší do stavebního deníku. Po převzetí stavby vyfakturuje objednatel zhotoviteli cenu za 
spotřebovanou energii a ostatní média a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

Vlil.
Dokončení díla

8.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) 
objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak 
oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny
- doklady o provedených zkouškách a revizích
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- doklady o likvidaci odpadů
- závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována)
- příslušné průkazy způsobilosti
- realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor 

objednatele

Dokumentace skutečného provedení díla - bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn"
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a 

příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inženýrské 
sítě, (včetně údajů o hloubkách uložení).

Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či 
drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud 
nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
případné vady a nedodělky dle čl. 8.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až 
potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a 
případně ostatními účastníky řízení.

V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při 
předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními 
upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části 
díla.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději 
do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
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8.8. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto 
zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění 
těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a 
převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu 
k předávacímu řízení.

IX.
Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne 
řádného předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které 
mají svůj záruční list, je stanovena v předaných záručních listech zařízení, nejméně však činí 
dva roky.

9.1.

Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se 
k provedení díla.

9.2.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 
prodlení. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu 
požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od 
jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 
v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel 
protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je 
uvedena včl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a 
převzetí opravy.

9.5.

9.6.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.1.

Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím 
dokončeného díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na 
každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a 
převzetím.

K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od 
zahájení jeho zhotovování.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.2.

10.3.

10.4.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.5.
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10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená 
s dílem, a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na 
vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.
Sankce

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy dle 
této smlouvy díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

11.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům uvedeným v harmonogramu stavebních prací, 
který je nedílnou součástí této smlouvy, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 40 000,- Kč za každé takové jednotlivé nedodržení harmonogramu.

11.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení.

11.4. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované 
v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou 
vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.1. této smlouvy, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení.

11.9. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé 
škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně 
pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

11.10. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů kalendářních po obdržení 
faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se
považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 10 kalendářních dnů
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 10 kalendářních dnů
- prodlení zhotovitele splněním stavebních prací a činností více než 15 kalendářních dnů 

oproti harmonogramu
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 90 dnů kalendářních dnů
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zhotovitel vstoupí do likvidace
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porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích.

12.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.3. Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit 
provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště 
do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně 
dokumentace věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů 
po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí 
tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí 
rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná 
běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn 
dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocení dosud 
provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu 
této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno 
dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou, souhlasí smluvní strany s vypracováním znaleckého posudku s tím, že náklady 
vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat 
v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli 
účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, 
provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění 
díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. V takovém případě se strany dohodly na vypracování znaleckého posudku. Náklady 
vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký 
posudek vyžádala.

13.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 
z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým.

13.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, či písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, 
že písemnost byla doručena.

13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
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^3.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za
smluvní stranu.

13.10.Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve
věcech technických.

13.11.Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru
smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném
znění.

13.12. Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel.

13.13.Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění
na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném
znění.

13.14.Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti
zajištění ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu
nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do
styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp.
osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y
poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§15 zákon č.101/2000 Sb., v platném znění).

13.15.Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

13.16.Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.17.Zhotovitel i objednatel svým podpisem styrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této
smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.

13.18.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží jeden.

13.19. Přílohu ke smlouvě tvoří Harmonogram stavebních prací a položkový rozpočet.

DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Brno-sever na 7/76. schůzi konané dne
17.05.2018.

V Brně dne ÁP.1 $ r\
V dne 1Sr

NÍ MĚST
ÁEV Wr-Í
íosíarosia
70, 601 4

TngT Rostislav Hakl
místostarosta MČ Brno-sever

Ing. Peter Flimmel, jednatel
ING-CZECH s.r.o.
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Položkový rozpočet stavby

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně9/2017ivba:

01Objekt:

Rozpočet: 01 Stavební část

IČO:Objednatel:

DIČ:

ING-CZECH s.r.o.Zhotovitel: IČO: 28303474

DIČ: CZ28303474Lidická 718/77, Brno 602 00

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 15 237 562,32

PSV 10 238 444,51

MON 37 730,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 25 513 736,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 25 513 736,83 CZK

Snížená DPH 15 % 3 827 061,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,17 CZK

Cena celkem s DPH 29 340 798,00 CZK

Brně 9.2.2018dnev

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 24



1
7/

V

[ekapitulace dílů

< Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 Vedlejší rozpočtové náklady HSV 526 513,40 2

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 322 252,63 1

29 Sanace konstrukcí HSV 4 654 221,02 18
I

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 2 547 438,99 10

Vodorovné konstrukce4 HSV 324 589,14 1

5 Komunikace HSV 23 917,74 0

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 820 464,17 3
I

Úpravy povrchů vnější62 HSV 2 561 535,08 10

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 236 225,19 1

Výplně otvorů64 HSV 31 730,00 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 708 388,52 3

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

95 HSV I189 937,86 1

96 Bourání konstrukcí HSV 244 970,61 1

Prorážení otvorů97 HSV 310 975,82 1

Staveništní přesun hmot99 HSV 964 394,12 4

721 Vnitřní kanalizace PSV 21 573,00 0

762 Konstrukce tesařské PSV 314 138,43 1

Konstrukce klempířské764 PSV 325 436,61 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 7 955 300,59 31

Konstrukce zámečnické767 PSV 645 304,22 3

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 108 536,63 0

Podlahy vlysové a parketové775 PSV 681 319,85 3

783 Nátěry PSV 34 409,51 0

784 Malby PSV 152 425,67 1

M21 Elektromontáže MON 37 730,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 770 008,03 3

Vedlejší nákladyVN VN 0,00 0
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^ lO: 01 

R: 01

Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 0 Vedlejší rozpočtové náklady 526 513,40

1 005121 R ! Za říze ní staveniště i Soubor l 1,000001 269 500,001 269 500,00
Náklady spojené s vybudováním, provozem a 
odstraněním zařízení staveniště. : 1

1

210-2 IZábor veřejného prostranství m2/dny| 14 099,400001 11,00| 155 093,40
Plocha x dny : 78,33*2*90 14099,4

Náklady spojené se záborem veřejných ploch.

i Konzultace statika3! 0-3 I soub. I 1,000001 19 600,001 19 600,00
Náklady spojené s kontrolou zdivá a konstrukcí po 
odstranění omítek. : 1

1

I Konzultace s odborem památkové péče4! 0-4 i soub. I 1,00000 7 840,001 7 840,00I

Náklady spojené s projednáním techologických postupů a 
vzorkování s příslušnými orgány památkové péče. : 1

1

5Í0-5 i Náklady na zajištění hygienických, bezpečnostních a 
protipožárních opatření na staveništi

! soub.! 1,000001 29 400,00 i 29 400,00
í
i

Náklady na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady 
na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 
ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z : 1

1

6 0-6 i Dokumentace skutečného provedení stavby ! soub. 1,00000! 14 700,00| 14 700,00

Náklady spojené s vypracováním dokumentace 
skutečného provedení stavby. . 1

1

7:0-7 jDopravní značení na staveništi j soub. í 1,00000 12 740,00! 12 740,00

Náklady spojené s vyřízením záboru a zvláštního užívání 
komunikce dle platných předpisů. : 1

1

8 0-8 (Instalace měřidel vody a elektro, spotřeba energií | soub. i 1,000001 9 800,00 j 9 800,00

Náklady spojené se zajištěním a měřením elektrické 
energie a vody. : 1

1

9 005122 R |Soubor|Provozní vlivy 1,00000! 7 840,00 7 840,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou 
stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem 
jiných osob Jde zejména o zvýšené náklady související s 
omezením provozem veřejnosti a rezidentů v rámci 
bytového domu. : 1

1

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 322 252,63
101216904112 S Očištění tlakovou vodou zdivá stěn a rubu kleneb i m2 2 301,80450! 140,00 322 252,63

Průjezd vpravo : 46,8

Fasády : (1235,062+1019,9425)

46,8

2255

Díl: 29 Sanace konstrukcí 4 654 221,02
11 216904391 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 534,60000 182,00 97 297,20
12 29-1 injektování emulzním krémem na silan siloxanové bázi bm : 2 220,00000: 132,00 293 040,00

13 602021102 Postřik stěn cem. Baumit Sanova 100% krytí, ručně m2 534,60000 104,00 55 598,40
14 602021115 Omítka jádrová Baumit Sanova puferová, ručně, tloušťka m2

vrstvy 10 mm
534,60000 260,00 138 996,00

15602021121 Omítka stěn sanační Baumit Sanova W, ručně, tloušťka
vrstvy 20 mm

m2 534,60000 515,00 275 319,00
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Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

J
01

Stavební částrR: 01

p.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Štuk stěn sanační Baumit Sanova, ručně, tloušťka vrstvy
3 mm, pro exteriér

16 602021151 m2 534,60000 105,00 56 133,00

17 711212115 Nátěr hydroizolační Cemix proti vlhkosti bitumen. m2 201,60000 476,00 95 961,60
18 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna 38,30000 157,00 6 013,10m

Vrtání jádrové do zdivá cihelného d 14-18 mm19 970031018 2 220,00000 1 411,00 3 132 420,00m
20 970035018 Php. za šikmé jádr. vrt. v cihel, zdivá d 14-18mm 2 220,00000 213,00 472 860,00m

21 11161752 I Combiflex-DS hmota těsnicí elastická Schomburg I 372,96000 82,00 30 582,72
201,6*1,85 372,96

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 547 438,99
22 310239211 IZazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 22,63500 4 150,00 93 935,25

Doplnění zdivá nad P1 : 2*0,9*0,5*19 
Doplnění zdivá nad P2 : 4,1*0,9*0,5*3

17,1

5,54
23 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s 

použitím suché maltové směsi
m3 6,55920 6 022,00 39 499,50

P1 : 0,9*2*0,14*19 
P2 : 0,9*4,1*0,16*3

4,79

1,77
24Í317944313 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně t 

dodávky profilu lč.16 ,
3,06090 25 049,00 76 672,48

P1 : 5*1,8*19*17,9/1000 3,06
25 317944313 'Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně t 

dodávky profilu lč.18
1,28110 25 049,00 32 090,27

P2 : 5*3,9*3*21,9/1000 1,28
26 319201316 Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS ti. 20 mm m2 676,50140 168,00 113 652,24

(1235,062+1019,9425)*0,3 676,5
27 346481111 jZaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem m2 56,46600 356,00! 20 101,90

P1 : (1,8*(0,16+0,16+0,9))*19 41,72

14,74P2 : (3,9*(0,18+0,18+0,9))*3

28 349234831 Doplnění zdivá okenních obrub 895,35000 321,00 287 407,35m
1/VO : (1,15+(1,9*2))*63 
2/VO : (1,35+(1,9*2))*6 
3/VO : (0,75+(1,9*2))*12 
4/VO : (0,6+(0,4*2))*9 
5/VO : (0,45+(0,65*2))*3 
6/VO : (0,55+(0,6*2))*7 
7/VO : (0,55+(0,85*2))*5 
8/VO : (0,85+(0,6*2))*1 
9/VO ' (1,15+(0,6*2))*2 
10/VO ' (0,85+(1,2*2))*1 
11 A/O : (1,15+(1,45*2))*40 
12/VO : (1,4+(1,45*2))*3 
13/VO : (1,9+(1,45*2))*5 
14/VO : (2,05+(1,45*2))*3 
15/VO : (1,15+(1,65*2))*2 
16/VO : (1,65+(1,65*2))*2 
17/VO : (1,6+(1,45*2))*1 
19/VO : (0.9+(2,5*2))*15 
33/VO : (1,15+(2,1*2))*13 
34/VO : (1,1 +(2,65*2))*7

311,85

30,9
54,6

12,6
5,25

12.25
11.25

2,05
4,7

3,25
162

12,9
24

14,85

8,9

9,9
4,5

88,5

69,55
44,8
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Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně>017

oi

Stavební částIr; 01

P č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
35/VO : (1,45+(2,65*2))*1 6,75

29 349234841 IDoplnění zdivá říms pod i nadokenních 65,00000 432,00 28 080,00m

30 380941112 IVýztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel, zdivo, Helibar I m 1 450,00000
1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo

1 280,00 1 856 000,00
i

Uliční část: 1030 
Dvorní část. 260 
Podzemní podlaží: 100 
Schodiště : 60

1030

260

100

60

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 324 589,14
31 411354175 i Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení I m2 | 150,39090 264,00 39 703,20

1 NP : (16,6+19,4)*0,33

2. NP : (37,8+18,88+16,04+21,28)*0,33
3. NP
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)*0,33

11,88

31,02

58,68

4.NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85)*0,33 48,81

'Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění32 411354176 m2 150,39090 64,00 9 625,02
1 .NP : (16,6+19,4)*0,33

2. NP : (37,8+18,88+16,04+21,28)*0,33

3. NP :
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)*0,33

11,88

31,02

58,68

4.NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85)*0,33 48,81
33 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm ; m2 455,73000 604,00 275 260,92

1 .NP : (16,6+19,4)

2. NP : (37,8+18,88+16,04+21,28)

3. NP :

(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)

4. NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85)

36

94

177,83

147,9

Díl: 5 Komunikace 23 917,74
34 564231111 , Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 I 42,71000! 70,00 2 989,70

Průjezd : 42,71 42,71
351596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 42,71000 218,00 9 310,78

Průjezd : 42,71 42,71
36 599432111 (Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým l m2 | 46,80000' 70,00 3 276,00

Průjezd vpravo : 46,8 46,8

(Dlažba - imitace žulových kostek3715924511 I m2 j 44,84550 186,00 8 341,26
Průjezd : 42,71*1,05 44,85

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 820 464,17
38 610991111 (Zakrývání výplní vnitřních otvorů í m2 | 448,63400! 39,00 17 496,73

1 A/O . 1,15*1,9*63 
2/VO : 1,35*1,9*6 
3A/O : 0,75*1,9*12 
4/VO : 0,6*0,4*9 
5/VO : 0,45*0,65*3 
6A/0 : 0,55*0,6*7 
7/VO : 0,55*0,85*5 
8/VO : 0,85*0,6*1

137,66

15,39

17,1

2,16

0,88

2,31

2,34

0,51
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Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně9/2017

O: 01

Stavební částR: 01

P.č.|Číslo položky INázev položky
9A/0 : 1,15*0,6*2 
10A/O : 0,85*1,2*1 
11 A/O . 1,15*1,45*40 
12/VO 1,4*1,45*3 
13/VO : 1,9*1,45*5 
14/VO : 2,05*1,45*3 
15/VO : 1,15*1,65*2 
16/VO : 1,65*1,65*2 
17/VO : 1,6*1,45*1 
18/VO : 0,9*1,97*6 
19/VO : 0,9*2,5*15 
20/VO : 0,9*1,97*11 
21/VO : 0,9*1,97*2 
22/VO : 2,65*3*1 
23/VO : 3*3*1 
24/VO : 1,2*2,1*1 
25/VO : 1,8*2,5*1 
26/VO 1,15*2,5*1 
27/VO : 0,9*2*1 
28/VO : 0,6*1,97*1 
29/VO ■ 0,9*2,05*1 
30/VO : 0,9*2*1 
31/VO : 1,1*2*1 
32/VO . 1*2,1*1 
33/VO : 1,15*2,1*13 
34/VO : 1,1*2,65*7 

__________ 35/VO . 1,45*2,65*1

MJ množství cena/ MJ Celkem
1,38

1,02

66,7

6,09

13,78

8,92

3,8

5,45

2,32

10,64

33,75

19,5

3,55

7,95

9

2,52

4,5

2,88

1,8

1,18

1,85

1,8

2,2

2,1 I

31,39

20,41

3,84
39.611452133 Omítka vnitřní kleneb, MC, štuková ! m2 90,020501 515,00 46 360,56

Podhledy kleneb ; (4,414+3,96)*10,75
90,02

40 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 
suché maltové směsi

895,35000m 69,00 61 779.15

1 A/O : (1,15+(1,9*2))*63 
2/VO : (1,35+(1,9*2))*6 
3A/0 : (0,75+(1,9*2))*12 
4A/0 . (0,6+(0,4*2))*9 
5/VO : (0,45+(0,65*2))*3 
6A/0 : (0,55+(0,6*2))*7 
7/VO : (0,55+(0,85*2))*5 
8A/0 : (0,85+(0,6*2))*1 
9/VO : (1,15+(0,6*2))*2 
10/VO : (0,85+(1,2*2))*1 
11A/0 : (1,15+(1,45*2))*40 
12/VO : (1,4+(1,45*2))*3 
13/VO : (1,9+(1,45*2))*5 
14/VO ■ (2,05+(1,45*2))*3 
15/VO : (1,15+(1,65*2))*2 
16/VO . (1,65+(1,65*2))*2 
17/VO (1,6+(1,45*2))*1

311,85

30,9
54,6

12,6
5,25

12.25

11.25
2,05
4,7

3,25
162

12,9

24

14,85
8,9

9,9
4,5
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r n

_______________Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

ág/2017

n 01

Stavební část01

Celkemcena / MJmnožstvíMJP.č. Číslo noložkv Název položky
88,5

19/VO : (0,9+(2,5*2))*15
69,55

33/VO : (1,15+(2,1*2))*13 
34A/0 : (1,1+(2,65*2))*7

44,8

6,75
35A/0 : (1,45+(2,65*2))*1

67 935,56379,00179,24950!m2 !Omítka vnitřní zdivá, MVC, na pletivu, štuková41 612421739
10,55

18,84
1. NP : ((2,6+3,28)*2,7)-(1,15*2,1)-(1,1*2,65)

2. NP : ((6,48+3,35+2,87+3,8)*2)-(1,15*1,9*4)-(0,75*1,9*2)- 
(1,35*1,9)
3. NP : ((2,65+3,53+6,52+5,45+3,8+3,23+5,53+2,68)*3,35)-

(1,15*1,9*8)-(0,75*1,9*2)-(1,35*1,9)

88,96

60,94.NP : ((2,65+4,32+5,82+5,45+3,8+3,58)*3,1)-(1,15*1,9*6)-

(0,75*1,9*2)-(1,35*1,9)_________________________________
Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen, štuk, ručně________

1. NP : ((2,6+3,28)*2,7)-(1,15*2,1)-(1,1*2,65)

2. NP : ((6,48+3,35+2,87+3,8)*2)-(1,15*1,9*4)-(0,75*1,9*2)- 
(1,35*1,9)
3. NP : ((2,65+3,53+6,52+5,45+3,8+3,23+5,53+2,68)*3,35)-

(1,15*1,9*8)-(0,75*1,9*2)-(1,35*1,9)

363 823,96410,00887,37550

10,55

18,84

m2
42 612474611

88,96

60,94 NP ; ((2,65+4,32+5,82+5,45+3,8+3,58)*3,1 )-(1,15*1,9*6)- 
(0,75*1,9*2)-(1,35*1.9)
Schodiště vpravo : (((4,7+5,15)*2)*13,9)-(1,15*1,45*4)- 
(0,9*2*4)
Schodiště vlevo : (((4,55+4,7)*2)*13,9)-(1,15*1,45*4)-

259,96

243,28

(0,9*2*4)
Schodiště zrcadlo vpravo : ((1,95+1,92)*2*13,9) 
Schodiště zrcadlo vlevo : ((1,75+1,75)*2*13,9)

107,59

97,3
263 068,21213,00m2 1 235,06200Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix_____________
-43 612481211

226,32

57,13

-1,44

-6,09

-8,27

Štít jih ■ 226,32 
Štít sever: 57,13 
ANO : -0,6*0,4*6 
12/VO : -1,4*1,45*3 
13/VO : -1,9*1,45*3 
Dvůr sever: 8,58 
19/VO ; -0,9*2,5*2 
Dvůr jih : 101,38 
ANO : -0.6*0,4*2 
5/VO : -0,45*0,65*2 
Průjezd : -1,9*1,45*1 
19/VO : -0,9*2,5*4 
25/VO -1,8*2,5*1 
26/VO:-1,15*2,5*1 
Dvůr plocha : 937,59 
Dvířka HUP: -0,27*15 
ANO : -0,6*0,4*1 
6/VO : -0,55*0,6*4 
7/VO ' -0,55*0,85*5 
8/VO : -0,85*0,6*1

8,58

-4,5

101,38

-0,48

-0,59

-2,75

-9

-4,5

-2,88

937,59

-4,05

-0,24

-1,32

-2,34

-0,51
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r Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně9/2017

rf
01o.

Stavební část01R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ Celkemmnožství
10/VO : -0,85*1,2*1 -1,02

-68,37

-11,89

11 A/O • -1,15*1,45*41 
14/VO -2,05*1,45*4 
15/VO : -1,15*1,65*2 
16A/0 : -1,65*1,65*2 
18A/0 : -0,9*1,97*6 
19/VO : -0,9*2,5*7 
23A/O : -3*3*1 
24/VO : -1,2*2,5*1

-3,8

-5,45

-10,64

-15,75

-9

-3

Průjezd I : (1,8+1,8)*10,75 
Průjezd II : (2,01+2,01 )*10,75

38,7

43,22

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 2 561 535,08
44 620991004 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm 895,35000* 59,00 52 825,65m

1/VO : (1,15+(1,9*2))*63 
2/VO : (1,35+(1,9*2))*6 
3/VO : (0,75+(1,9*2))*12 
ANO ' (0,6+(0,4*2))*9 
5/VO : (0,45+(0,65*2))*3 
6/VO : (0,55+(0,6*2))*7 
7/VO : (0,55+(0,85*2))*5 
8/VO : (0,85+(0,6*2))*1 
9/VO : (1,15+(0,6*2))*2 
10/VO : (0,85+(1,2*2))*1 
11/VO : (1,15+(1,45*2))*40 
12/VO : (1,4+(1,45*2))*3 
13/VO : (1,9+(1,45*2))*5 
14/VO : (2,05+(1,45*2))*3 
15/VO : (1,15+(1,65*2))*2 
16/VO ' (1,65+(1,65*2))*2 
17/VO : (1,6+(1,45*2))*1 
19/VO : (0,9+(2,5*2))*15 
33/VO : (1.15+(2,1*2))*13 
34/VO : (1,1 +(2,65*2))*7 
35/VO : (1,45+(2,65*2))*1

311,85

30,9

54,6

12,6

5,25

12.25

11.25

2,05

4,7

3,25

162

12,9

24

14,85

8,9

9,9

4,5

88,5

69,55

44,8

6,75

i m245 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 448,63400 39,00 17 496,73

1/VO : 1,15*1,9*63 
2/VO : 1,35*1,9*6 
3/VO : 0,75*1,9*12 
ANO : 0,6*0,4*9 
5/VO : 0,45*0,65*3 
6/VO : 0,55*0,6*7 
7/VO : 0,55*0,85*5 
8/VO : 0,85*0,6*1 
9/VO , 1,15*0,6*2 
10/VO : 0,85*1,2*1 
11/VO : 1,15*1,45*40 
12/VO : 1,4*1,45*3

137,66

15,39

17,1

2,16

0,88

2,31

2,34

0,51

1,38

1,02

66,7

6,09
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Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně9/2017

01O:

Stavební částR: 01

Celkemcena/ MJMJ množstvíp č. Číslo položky Název položky
13,7813/VO : 1,9*1,45*5 

14/VO : 2,05*1,45*3 
15/VO : 1,15*1,65*2 
16/VO : 1,65*1,65*2 
17/VO : 1,6*1,45*1 
18A/0 : 0,9*1,97*6 
19/VO : 0,9*2,5*15 
20A/O : 0,9*1,97*11 
21 A/O : 0,9*1,97*2 
22A/O : 2,65*3*1 
23A/0 : 3*3*1 
24/VO : 1,2*2,1*1 
25/VO : 1,8*2,5*1 
26/VO . 1,15*2,5*1 
27/VO 0,9*2*1 
28A/O : 0,6*1,97*1 
29A/0 : 0,9*2,05*1 
30A/O : 0,9*2*1 
31A/0 : 1,1*2*1 
32A/0 : 1*2,1*1 
33/VO : 1,15*2,1*13 
34/VO : 1,1*2,65*7 
35/VO : 1,45*2,65*1

8,92

3,8

5,45

2,32

10,64

33,75

19,5

3,55

7,95

9

2,52

4,5

2,88

1,8

1,18

1,85

1,8

2,2

2,1

31,39

20,41

3,84

42 912,65I m2 I 93,08600 461,00iOmítka vnější podhledu, MVC, hladká, složitost 1-246 621421132
93,09Římsa dvůr. (60,49+6)*1,4

19 827,3293,08600 213,00j m2jPotažení vnějších podhl. rabic. pletivem, vypnutí47 621481111
93,09Římsa dvůr (60,49+6)*1,4

73 117,51296,02230; 247,00m2 ijMontáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, 
jvčetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix

48 621481211

93,09

67,21

54,67

81.06

Římsa dvůr: (60,49+6)*1,4

Pavlač 2.NP : (45,39+4,77)*1,34 
Pavlač 3.NP : (17,175+18,77+4,85)*1,34 
Pavlač 4.NP : 60,49*1,34

10,00 2 960,22j m2 | 296,02230j Příplatek za nátěry na podhledech49 621491241
93,09

67,21

54,67

81,06

Římsa dvůr: (60,49+6)*1,4 
Pavlač 2.NP : (45,39+4,77)*1,34 
Pavlač 3.NP : (17,175+18,77+4,85)*1,34 
Pavlač 4.NP : 60,49*1,34

162,00' 248 035,66m2 j 1 531,08430!Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva 
'silikonová Stomix GamaDEKOR®SIL

50 622471317
í í
í

226.32

57,13

-1,44

-6,09

-8,27

Štít jih : 226,32 
Štít sever: 57,13 
4A/O -0,6*0,4*6 
12/VO : -1,4*1,45*3 
13/VO : -1,9*1,45*3 
Dvůr sever: 8,58 
19/VO : -0,9*2,5*2 
Dvůr jih : 101,38

8,58

-4,5

101,38
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I

Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v BrněJ&2017
An 01

Stavební část01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
4/VO : -0,6*0,4*2 
5/VO : -0,45*0,65*2 
Průjezd : -1,9*1,45*1 
19/VO : -0,9*2,5*4 
25/VO ; -1,8*2,5*1 
26/VO : -1,15*2,5*1 
Dvůr plocha : 937,59 
Dvířka HUP : -0,27*15

-0,48

-0,59

-2,75

-9

-4,5

-2,88

937,59

-4,05

-0,24

-1,32

-2,34

4/VO : -0,6*0,4*1

6/VO : -0,55*0,6*4

7/VO : -0,55*0,85*5

8/VO : -0,85*0,6*1

10/VO : -0,85*1,2*1

11 A/O : -1,15*1,45*41

14A/0 : -2,05*1,45*4

15A/0 : -1,15*1,65*2

16/VO : -1,65*1,65*2

18/VO : -0,9*1,97*6

19/VO : -0,9*2,5*7

23/VO : -3*3*1

24/VO : -1,2*2,5*1

Průjezd I : (1,8+1,8)*10,75

Průjezd II : (2,01+2,01 )*10,75

Římsa dvůr: (60,49+6)*1,4

Pavlač 2.NP : (45,39+4.77)*1,34

Pavlač 3.NP : (17,175+18,77+4,85)*1,34

Pavlač 4.NP : 60,49*1,34

-0,51

-1,02

-68,37

-11,89

-3,8

-5,45

-10,64

-15,75

-9

-3

38,7

43,22

93,09

67,21

54,67

81,06
51 622471319 i Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5, hmota 

(nátěrová Baumit SilikonColor
m2 j 1 019,94250 244,00 248 865,97

i!
Pohled uliční: 1261,63 1261,63

-137,66

-15,39

-17,1

-15,9

-31,39

-20,41

-3,84

1A/O : -1,15*1,9*63 
2/VO : -1,35*1,9*6 
3/VO : -0,75*1,9*12 
22/VO : -2,65*3*2 
33/VO : -1,15*2,1*13 
34A/O : -1,1*2,65*7 
35/VO . -1,45*2,65*1

52 622472112 i Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně m2 1 235,06200 534,00 659 523,11
Štít jih : 226,32 
Štít sever: 57,13

226,32

57,13

-1,44

-6,09

-8,27

4/VO : -0,6*0,4*6 
12/VO ' -1,4*1,45*3 
13/VO ' -1,9*1,45*3 
Dvůr sever: 8,58 
19/VO : -0,9*2,5*2 
Dvůr jih : 101,38 
4/VO : -0,6*0,4*2 
5/VO : -0,45*0,65*2

8,58

-4,5

101,38

-0,48

-0,59
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Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně
<9/20170!

m Stavební část

cena/ MJ CelkemmnožstvíMJP č. Číslo položky Název položky
-2,75Průjezd : -1,9*1,45*1

-919/VO : -0,9*2,5*4 
25A/O : -1,8*2,5*1 
26/VO : -1,15*2,5*1 
Dvůr plocha . 937,59 
Dvířka HUP : -0,27*15 
4/VO : -0,6*0,4*1 
6/VO : -0,55*0,6*4 
7/VO : -0,55*0,85*5 
8A/O ■ -0,85*0,6*1 
10A/O: -0,85*1,2*1 
11 A/O : -1,15*1,45*41 
14A/0 : -2,05*1,45*4 
15/VO -1,15*1,65*2 
16/VO : -1,65*1,65*2 
18A/0 : -0,9*1,97*6 
19/VO : -0,9*2,5*7 
23A/0 : -3*3*1 
24A/0 ' -1,2*2,5*1 
Průjezd I : (1,8+1,8)*10,75

-4,5

-2,88

937,59

-4,05

-0,24

-1,32

-2,34

-0,51

-1,02

-68,37

-11,89

-3,8

-5,45

-10,64

-15,75

-9

-3

38,7

43,22Průjezd II : (2,01+2,01 )*10,75
1 126,00} 1 148 455,26i m2 j 1 019,94250Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. V. ručně53 622472115

1261,63

-137,66

-15,39

Pohled uliční: 1261,63 
1 A/O : -1,15*1,9*63 
2A/O ; -1,35*1,9*6 
3/VO : -0,75*1,9*12 
22A/0 : -2,65*3*2 
33/VO : -1,15*2,1*13 
34A/O . -1,1*2,65*7 
35/VO : -1,45*2,65*1

-17,1

-15,9
-31,39

-20,41
-3,84

85,001 47 515,00559,00000(Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm m541629451112
332Pod parapety : 332 

Římsy : 227 227

236 225,19Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63
73 293,302,556001 28 675,00jVýztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka j

1150/150 mm KH20___________________________________ [

t551631361921

2,568,52*0,3
50 314,145 905,00!8,52060(Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 -12 cm, PROFI 

Beton, pevnost v tlaku 25 MPa_____________________

| m3 |561631416212 I

1,51. NP : (7,7+8,13)*0,095

2. NP : (10,5+9,65)*0,095 
3 NP : (16,75+9,65)*0,095 
4.NP : (17,75+9,56)*0,095

1,91

2,51

2,59
91 291,8336,45840) 2 504,001i m3 lj Násyp pod podlahy z keramzitu57 631591115

2,881 NP . (16,6+19,4)*0,08

2.NP : (37,8+18,88+16,04+21,28)*0,08 7,52
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r Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně9/2017
4

riÉ Stavební část

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
3.NP :
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)*0,08

14,23

4.NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85)*0,08 11,83

IReprofil.polymercement.maltou,tl.dolO mm+penetrace i m2 j58 632477123 40,011101 533,00 21 325,92

Pavlač 1.NP : (44,29+4,77)*1,34*0,2 
Pavlač 2.NP : (17,175+17,67+4,9)*1,34*0,2 
Pavlač 3.NP : 60,49*1,34*0,2

13,15

10,65

16,21

Díl: 64 Výplně otvorů 31 730,00
591642944121 i Osazen i ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně j kus i

dodávky zárubně 90x197x16 cm i i
19,000001 1 670,001 31 730,00

iI

18/VO : 6 6
20/VO . 11 
21 A/O : 2

11
2

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 708 388,52
165 582,27601941941052 ÍMontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,5 m, H 24 m I m2 | 2 628,29000! 63,00!

Ulice : 1261,63

Dvůr: 8,58+101,38+937,59 
Štít sever 57,13 
Štít jih . 261,98

1261,63

1047,55

57,13

261,98
6H941941392 (Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 | m2 | 7 884,87000) 34,00 j 268 085,58

2628,29*3 7884,87
62! 941941841 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m i m2 j 2 628,29000 40,00 j 105 131,60
63 941955002 ILešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m j m2 ] 537,64500 115,OOi 61 829,18

1 .NP ' (16,6+19,4)

2. NP (37,8+18,88+16,04+21,28)

3. NP :
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85) 
4 NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85) 
Průjezd I ■ (1,8+1,8)*10,75

36

94

177,83

147,9

38,7

Průjezd II : (2,01+2,01 )*10,75 43,22

IMontáž ochranné sítě z umělých vláken641944944011 m2 | 2 628,29000 11,001 28 911,19
65i 944944031 i Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 im2 j 7 884,87000 8,00! 63 078,96

2628,29*3 7884,87

I Demontáž ochranné sítě z umělých vláken66)944944081 j m2 | 2 628,29000) 6,00 i 15 769,74

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

189 937,86

671952901110 (Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří i m2 | 448,63400: 40,00! 17 945,36
681952901114 (Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m . m2 1 562,68350! 109,00 i 170 332,50

78,33*19,95 1562,68
69Í953981203 (Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY ! kus I 20,00000! 83,00 1 660,00

Z/7 : 20 20

Díl: 96 Bourání konstrukcí 244 970,61
(Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund701602016195 m2 l 2 641,047301 55,00) 145 257,60
Podhledy kleneb : (4,414+3,96)*10,75

Štít jih . 226,32 
Štít sever: 57,13

90,02

226,32

57,13
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Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně1017

'01K>:

Stavební částR: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena/ MJ Celkemmnožství
4/VO : -0,6*0,4*6 -1.44

-6,09

-8,27

12/VO ■ -1,4*1,45*3

13/VO : -1,9*1,45*3

Dvůr sever: 8,58

19/VO : -0,9*2,5*2

Dvůr jih : 101,38

4A/O : -0,6*0,4*2

5/VO : -0,45*0,65*2

Průjezd : -1,9*1,45*1

19/VO : -0,9*2,5*4

25/VO : -1,8*2,5*1

26/VO : -1,15*2,5*1

Dvůr plocha : 937,59

Dvířka HUP . -0,27*15

4/VO : -0,6*0,4*1

6/VO : -0,55*0,6*4

7/VO : -0,55*0,85*5

8/VO : -0,85*0,6*1

10/VO : -0,85*1,2*1

11 A/O : -1,15*1,45*41

14/VO : -2.05*1,45*4

15/VO : -1,15*1,65*2

16A/0: -1,65*1,65*2

18/VO : -0,9*1,97*6

19/VO : -0,9*2,5*7

23/VO : -3*3*1

24/VO : -1,2*2,5*1

Průjezd I : (1,8+1,8)*10,75

Průjezd II : (2,01+2,01 )*10,75

Pohled uliční: 1261,63

1/VO : -1,15*1,9*63

2A/0:-1,35*1,9*6

3/VO : -0,75*1,9*12

22/VO : -2,65*3*2

33/VO : -1,15*2,1*13

34/VO : -1,1*2,65*7

35/VO : -1,45*2,65*1

Římsa dvůr: (60,49+6)*1,4

Pavlač 2.NP : (45,39+4,77)*1,34

Pavlač 3.NP : (17,175+18,77+4,85)*1,34

Pavlač 4.NP : 60,49*1,34

8,58

-4,5

101,38

-0,48
-0,59

-2,75

-9
-4,5

-2,88
937,59

-4,05
-0,24

-1,32
-2,34

-0,51
-1,02

-68,37

-11,89
-3,8

-5,45
-10,64

-15,75
-9

-3
38,7

43,22
1261,63

-137,66

-15,39
-17,1

-15,9
-31,39
-20,41

-3,84

93,09
67,21
54,67

81,06
71 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl.j m3 . 

mazaniny 8 -10 cm j
14,92710! 2 769,00 41 333,14

1. NP : (7,7+8,13)*0,095

2. NP : (10,5+9,65)*0,095

3. NP : (16,75+9,65)*0,095

4. NP : (17,75+9,56)*0,095 
Průjezd vůevo : 42,71*0,15

1,5

1,91

2,51

2,59

6,41
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r Položkový rozpočet
Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brněg/2017

r 01o.

Stavební část01R:

Celkemcena/ MJMJ množstvíPé. Číslo položky Název položky
69,00 448,506,50000Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně,

dlaždice keramické__________________________________

m2 i72 965081712

6,5(0,175+0,175+0,3)*2*5
4 896,008,00j kus I 612,00000IVyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m273 968061112

378I A/O ' 6*63 
2/VO : 6*6 
3/VO : 4*12 
4/VO : 1*9 
5/VO : 1*3 
6A/0'1*7 
7/VO : 1*5 
8/VO : 1*1 
9/VO : 1 *2 
10A/O : 1*1

II A/O : 2*40 
12/VO : 2*3 
13A/0 : 3*5 
14/VO . 3*3 
15/VO : 2*2 
16/VO : 3*2 
17/VO : 2*1

36

48

9

3

7

5

1

2

1

80

6

15

9

4

6

2

247,0013,00| kus 19,00000IVyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m274 968061125
618A/0 : 6 

20A/O : 11 
21A/0 : 2

11

2

345,0015,000001 23,00kusIVyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m275 968061126
1519/VO : 15

2 193,17207,0010,59500(Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m276 968062244
2,164/VO : 0,6*0,4*9 

5/VO : 0,45*0,65*3 
6/VO : 0,55*0,6*7 
7/VO ' 0,55*0,85*5

0,88

2,31

2,34

0,518/VO : 0,85*0,6*1 
9/VO : 1,15*0,6*2 
10/VO : 0,85*1,2*1

1,38

1,02
202,00 3 454,2017,10000|Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 í77,968062355

17,13/VO : 0,75*1,9*12
5 411,90158,00m2 | 34,25250Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m278 968062356 !

13,7813/VO : 1,9*1,45*5 
14/VO : 2,05*1,45*3 
15/VO . 1,15*1,65*2 
16/VO . 1,65*1,65*2 
17/VO : 1,6*1,45*1

8,92

3,8

5,45

2,32

24 181,11153,04500 158,00iVybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m279 968062356
123/VO : 12

6 412,50190,00m2 | 33,75000jVybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 !80 968062455 \
33,7519/VO : 0,9*2,5*15

3 516,2431,39500 112,00í m2 íVybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m281 968072246
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Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v BrněJ9I2017

Jo: 01
Stavební část|R: 01

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
33/VO : 1,15*2,1*13 31,39

82 968072455 jVybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ! m2 j 24,247501 300,00 7 274,25
34/VO : 1,1*2,65*7 20,41
35/VO ■ 1,45*2,65*1 3,84

Díl: 97 Prorážení otvorů 310 975,82
83 971033681 jVybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.90 cm, MVC m3 i 20,64380! 1 374,00 28 364,58

P1 : 2*0,9*0,4*19 
P2 : 4,1*0,9*0,4*3

13,68

4,43
Rozšíření otvorů 1.NP . 1,15*0,35*0,9*7 2,54

i Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 45 cm84 974031669 i m i 100,60000 338,00 34 002,80
P1 : 2*2*19 
P2 : 4,1*2*3

76

24,6
85 978012191 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % j m2 455,73000 120,00 54 687,60

1. NP : (16,6+19,4)

2. NP : (37,8+18,88+16,04+21,28)

3. NP :

(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)

4. NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85)

36

94

177,83

147,9
86 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % i m2 887,37550 68,00 60 341,53

1-NP : ((2,6+3,28)*2,7)-(1,15*2,1 )-(1,1*2,65)

2 NP : ((6,48+3,35+2,87+3,8)*2)-(1,15*1,9*4)-(0,75*1,9*2)- 
(1,35*1,9)

3.NP : ((2,65+3,53+6,52+5,45+3,8+3,23+5,53+2,68)*3,35)- 
(1,15*1,9*8)-(0,75*1,9*2)-(1,35*1,9)

10,55
18,84

88,96

4.NP : ((2,65+4,32+5,82+5,45+3,8+3,58)*3,1)-(1,15*1,9*6)- 
(0,75*1,9*2)-(1,35*1,9)
Schodiště vpravo : (((4,7+-5,15)*2)*13,9)-(1,15*1,45*4)- 
(0,9*2*4)

Schodiště vlevo : (((4,55+4,7)*2)*13,9)-(1,15*1,45*4)- 
(0,9*2*4)

Schodiště zrcadlo vpravo . ((1,95+1,92)*2*13,9)

Schodiště zrcadlo vlevo : ((1,75+1,75)*2*13,9)

60,9

259,96

243,28

107,59

97,3
87*978015291 !Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % m2 i 1 235,06200 52,00 64 223,22

Štít jih : 226,32 
Štít sever - 57,13

226,32

57,13

-1,44

-6,09

-8,27

4A/O : -0,6*0,4*6 
12/VO : -1,4*1,45*3 
13/VO . -1,9*1,45*3 
Dvůr sever 8,58 
19/VO : -0,9*2,5*2 
Dvůr jih : 101,38 
4/VO ' -0,6*0,4*2 
5/VO : -0,45*0,65*2 
Průjezd : -1,9*1.45*1 
19/VO : -0,9*2,5*4 
25/VO : -1,8*2,5*1 
26/VO : -1,15*2,5*1 
Dvůr plocha . 937,59

8,58

-4,5

101,38

-0,48

-0,59

-2,75

-9

-4,5

-2,88

937,59
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pt

Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně
.017

01

Stavební částÍr: 01

Celkemcena / MJmnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
-4,05

-0,24

-1,32

-2,34

Dvířka HUP : -0,27*15

4/VO : -0,6*0,4*1 
6A/O : -0,55*0,6*4 
1NO ■ -0,55*0,85*5 
8/VO ' -0,85*0,6*1 
10/VO : -0,85*1,2*1 
11/VO : -1,15*1,45*41 
14/VO : -2,05*1,45*4 
15A/0 : -1,15*1,65*2 
16/VO ' -1,65*1,65*2 
18/VO : -0,9*1,97*6 
19A/0 : -0,9*2,5*7 
23/VO : -3*3*1 
24/VO : -1,2*2,5*1

-0,51

-1,02

-68,37

-11,89

-3,8

-5,45

-10,64

-15,75

-9

-3

38,7Průjezd I : (1,8+1,8)*10,75 
Průjezd II : (2,01+2,01 )*10,75 43,22

69 356,0968,00m2 ; 1 019,94250Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %88 978015391
1261,63

-137,66

-15,39

Pohled uliční: 1261,63 
1/VO : -1,15*1,9*63 
2/VO : -1,35*1,9*6 
3/VO : -0,75*1,9*12 
22/VO : -2,65*3*2 
33/VO : -1,15*2,1*13 
34/VO : -1,1*2,65*7 
35/VO : -1,45*2,65*1

-17,1

-15,9

-31,39

-20,41

-3,84

964 394,12Staveništní přesun hmotDíl: 99
964 394,121 789,00539,06882Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t89 999281151

21 573,00Vnitřní kanalizaceDíl: 721
18 198,006,00000 3 033,00Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová

klapka, koš na listí, DN 100

kus90 721242110

894,00149,006,00000kusDemontáž lapače střešních splavenin DN 12591 721242804
2 058,00343,006,00000kus4/K Nátoková trubka litina dodávka + montáž92 7212421-1

423,002,00211,50000% iPřesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m I93 998721203 ?

314 138,43Konstrukce tesařskéDíl: 762
108 463,74119,00911,46000m2Položení podlahových desek na pero a drážku94 762512115

721. NP : (16,6+19,4)*2

2. NP : (37,8+18,88+16,04+21,28)*2

3. NP :
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)*2

188

355,66

295,84.NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85)*2
30 989,6468,00455,73000m2Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm95 762522811

361. NP : (16,6+19,4)

2. NP : (37,8+18,88+16,04+21,28)

3. NP :
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)

4. NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85)

94

177,83

147,9
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r Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně912017Ún 01

Stavební část01

P č. Číslo položky Název položky
96 762841811

cena/MJ CelkemMJ množství
m2 455,730001 41,00 18 684,93Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky

361. NP : (16,6+19,4)

2. NP : (37,8+18,88+16,04+21,28)

3. NP :
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)

4. NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85)

94

177,83

147,9

i Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm m2 1 003,32600) 135,00 135 449,0197 60726012.A

79,92

206,8

391,23

1. NP : (16,6+19,4)*2*1,11

2. NP : (37,8+18,88+16,04+21,28)*2*1,1

3. NP :
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)*2*1,1

4 NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85)*2*1,1 325,38
% 2 935,87320' 7,00 20 551,11; Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m98 998762203

325 436,61Díl: 764 Konstrukce klempířské
444,00!| Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm, lepení 

,Enkolitem
147 408,00332,00000,99 764410240 m

3321/K ; 332

100)764410850 40,00 13 280,00Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 332,00000m

409,00 92 843,00Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm, nalepení 
Enkolitem

227,00000101:764421250 m

2272/K : 227

35,00 7 945,00Demontáž oplechování říms.rš od 250 do 330 mm 227,00000102 764421850 m
133,00000; 365,00 48 545,00103 764454203 .Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m

1333/K : 133

51,50000) 3 244,50Montáž zděře Pz kruhové kus 63,00104 764454292

103/2 51,5

! kus I 150,00 1 800,00105 764454293 Montáž kolena Pz kruhového 12,00000

133,00000 30,00 3 990,00106(764454802 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m I

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % i 3 190,55500 2,00 6 381,11107 998764203 I

7 955 300,59Díl: 766 Konstrukce truhlářské
Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie, PT folie 
šířky 75 mm; PP folie šířky 50 mm

153,00 95 778,00626,00000108 766601213 m

18ANO : (0,6+0,4)*2*9 
5/VO : (0,45+0,65)*2*3 
6/VO ; (0,55+0,6)*2*7 
7A/O : (0,55+0,85)*2*5 
8/VO : (0,85+0,6)*2*1 
9/VO : (1,15+0,6)*2*2 
10/VO : (0,85+1,2)*2*1 
11 A/O : (1,15+1,45)*2*40 
12/VO : (1,4+1,45)*2*3 
13/VO : (1,9+1,45)*2*5 
14/VO : (2,05+1,45)*2*3 
15/VO : (1,15+1,65)*2*2 
16/VO : (1,65+1,65)*2*2 
17/VO : (1,6+1,45)*2*1

6,6

16,1

14

2,9

7

4,1

208

17,1

33,5

21

11,2

13,2

6,1
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r Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně9/2017

[o 01

Stavební částR: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
19/VO : (0,9+2,5)*2*15 
33/VO : (1,15+2,1 )*2*13 
34A/0 : (1,1+2,65)*2*7 
35/VO : (1,45+2,65)*2*1

102

84,5

52,5

8,2
[Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie, PT folie I 
[šířky 100 mm; PP folie šířky 100 mm !

109 766601213 486,90000m 157,00 76 443,30

1/VO . (1,15+1,9)*2*63 384,3
2A/O . (1,35+1,9)*2*6 
3/VO : (0,75+1,9)*2*12

39

63,6
'Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.nad 0,8 m110 766661122 kus 8,00000 526,00 4 208,00

111 766661422 Montáž dveří protipožárních 1 kříd. nad 80 cm kus 11,00000 614,00 6 754,00
112 766670021 Montáž kliky a štítku kus 19,00000 304,00, 5 776,00
113 766-1 1/VO Okno dřevěné 1150/1900 mm vč. vnitřního

parapetu, dodávka
kus 63,00000 40 298,00 2 538 774,00

114 766-10 10/VO Okno dřevěné 850/1200 mm vč. vnitřního
parapetu, dodávka

kus 1,00000 21 041,00 21 041,00

115 766-11 11/VO Okno dřevěné 1150/1450 mm vč. vnitřního
parapetu, dodávka

kus 40,00000 27 303,00 1 092 120,00

116 766-12 12/VO Okno dřevěné 1400/1450 mm vč. vnitřního
parapetu, dodávka

kus 3,00000 34 400,00 103 200,00

117 766-13 13/VO Okno dřevěné 1900/1450 mm vč. vnitřního
parapetu, dodávka

■ kus 5,00000 51 362,00 256 810,00

118 766-14 14/VO Okno dřevěné 2050/1450 mm vč. vnitřního
parapetu, dodávka

kus 3,00000 52 548,00 157 644,00

119 766-15 15/VO Okno dřevěné 1150/1650 mm vč. vnitřního
parapetu, dodávka

kus 2,00000 34 300,00 68 600,00

120 766-16 16/VO Okno dřevěné 1650/1650 mm vč. vnitřního
parapetu, dodávka

kus 2,00000 49 196,00 98 392,00

121 766-17 17/VO Okno dřevěné 1600/1450 mm vč. vnitřního
parapetu, dodávka

kus 1,00000 38 573,00 38 573,00

122 766-19 19/VO Dveře dřevěné 900/2000+500 mm s nadsvětlíkem
dodávka

kus 15,00000 75 558,00 1 133 370,00

123 766-2 2/VO Okno dřevěné 1350/1900 mm vč. vnitřního
parapetu, dodávka

kus 6,00000 42 385,00 254 310,00

124 766-22 22/VO Ocelová vrata 2650/3000 vč. kování dodávka a
montáž

soub. 1,00000 42 865,00 42 865,00

125 766-23 23/VO Repase dřevěných vrat 2650/3000 vč. kování
dodávka a montáž

soub. 1,00000 22 540,00' 22 540,00

126 766-24 24/VO Repase ocelových dveří 1200/2500 vč. kování
dodávka a montáž

soub. 1,00000 8 820,00 8 820,00

127 766-25 25/VO Repase ocelových vrat 1800/2500 dodávka a
montáž

soub. 1,00000 12 916,00 12 916,00

128 766-26 26/VO Repase ocelových dveří 1150/2500 vč. kování
dodávka a montáž

soub. 1,00000 8 252,00 8 252,00

129 766-27 27/VO Repase ocelových dveří 900/2000 dodávka a
montáž

soub. 1,00000 5 909,00 5 909,00

130 766-28 '28/VO Repase ocelových dveří 600/1970 dodávka a
montáž

soub. i 1,00000 6 713,00 6 713,00

131 766-29 29/VO Repase ocelových dveří 900/2050 dodávka a
montáž

soub. 1,00000 6 125,00 6 125,00

132 766-3 3/VO Okno dřevěné 750/1900 mm vč. vnitřního parapetu,
dodávka

kus 12,00000 31 115,00 373 380,00
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r Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně9/2017

r 'o: 01

Stavební část01R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
133 766-30 30/VO Repase ocelových dveří 900/2000 dodávka a

montáž
soub. 1,00000 5 880,00 5 880,00

134 766-31 31 A/O Repase ocelových dveří 1100/2000 dodávka a
montáž

soub. 1,00000 6 860,00 6 860,00

135 766-31 Repase ocelových zárubní 18/VO, 20/VO, 21/VO dodávka soub.
a montáž

19,00000 2 891,00 54 929,00

136 766-32 32/VO Repase ocelových dveří 1000/2100 dodávka a
montáž

soub. 1,00000 5 880,00 5 880,00

137 766-33 33/VO Hliníkový výkadec 1150/2100 dodávka kus 13,00000 31 370,00 407 810,00
138 766-34 34/VO Dveře hliníkové 1100/2100+550 nadsvětlík

dodávka
kus 7,00000 58 937,00 412 559,00

139 766-35 35/VO Dveře hliníkové 1100+450/2100+550 nadsvětlík
dodávka

kus 1,00000 92 169,00 92 169,00

140 766-4 4/ VO Okno dřevěné 600/400 mm vč. vnitřního parapetu, kus
dodávka

9,00000 7 884,00 70 956,00

141 766-5 5/ VO Okno dřevěné 450/650 mm vč. vnitřního parapetu, kus
dodávka

3,00000 9 021,00 27 063,00

142 766-6 6/ VO Okno dřevěné 550/600 mm vč. vnitřního parapetu,
dodávka

kus 7,00000 10 780,00 75 460,00

143 766-7 7/ VO Okno dřevěné 550/850 mm vč. vnitřního parapetu
dodávka

kus 5,00000 14 700,00 73 500,00

144 766-8 8/VO Okno dřevěné 850/600 mm vč. vnitřního parapetu
dodávka

kus 1,00000 16 743,00 16 743,00

145 766-9 9/VO Okno dřevěné 1150/600 mm vč. vnitřního parapetu, kus .
dodávka

2,00000 20 786,00 41 572,00

146 54914626 Dveřní kování IDEÁL klíč Cr kus 19,00000 616,00 11 704,00
147 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1 kř. 90x197 cm, 16

dekorů
kus 8,00000 1 994,00 15 952,00

148 61165612 Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 kus 11,00000 3 724,00 40 964,00
149 998766203 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 77 993,14300 2,00 155 986,29

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 645 304,22
1501767161210 Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg m I 151,00000 112,00 16 912,00

1/Z : 151 151
151 767221210 Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon., do 15 kg m I 15,00000' 134,00 2 010,00

2/Z. 15 15
1521767995102 ; Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 186,200001 125,00 23 275,00

3/Z : 3,3*46 
8/Z : 9,1*3

151,8

27,3
12/Z : 7,1*1 7,1

153 i 767995103 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 246,90000! 93,00 22 961,70
6/Z 19,8*2 
7/Z : 145,5*1 
9/Z: 11,5*1 
10/Z: 15,8*2

39,6

145,5

11.5

31,6
11/Z : 18,7*1 18,7

! Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg1541767995104 kg 649,80000 45,00 29 241,00

4/Z : 35.6*1 35,6
5/Z : 28,8*2 
13/Z . 36,9*1 
14/Z : 31,9*1

57,6

36,9

31.9
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Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně9/2017te:

O: 01

Stavební částR: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
15/Z : 24,3*14 
16/Z ■ 39,9*3 
17/Z : 27,9*1

340,2

119,7

27,9

1551767996801 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg i 4 762,30000 39,00' 185 729,70
1/Z: 22,4*151 
2/Z: 19,8*15 
3/Z : 3,3*46 
4/Z : 35,6*1 
5/Z ■ 28,8*2 
6/Z ' 19,8*2 
7/Z: 145,5*1 
8/Z : 9,1*3 
9/Z : 11,5*1 
10/Z : 15,8*2 
11/Z : 18,7*1 
12/Z : 7,1*1 
13/7 • 36,9*1 
14/Z : 31,9*1 
15/Z : 24,3*14 
16/Z : 39,9*3 
17/Z: 27,9*1

3382,4

297

151,8

35,6

57,6

39,6

145,5

27.3

11,5

31,6

18,7

7,1

36,9

31,9

340,2

119,7

27,9

jPovrchová úprava žárové zinkování156 767-1 kg 4 762,30000 26,00' 123 819,80

1/Z : 22,4*151 
2/Z : 19,8*15 
3/Z : 3,3*46 
4/Z : 35,6*1 
5/Z . 28,8*2 
6/Z : 19,8*2 
7/Z : 145,5*1 
8/Z : 9,1*3 
9/Z : 11,5*1 
10/Z: 15,8*2 
11/Z : 18,7*1 
12/Z : 7,1*1 
13/7 ■ 36,9*1 
14/Z: 31,9*1 
15/Z : 24,3*14 
16/Z : 39,9*3 
17/Z: 27,9*1

3382,4

297

151,8

35,6

57,6

39,6

145,5

27,3

11,5

31,6

18,7

7,1

36,9

31,9

340,2

119,7

27,9

1571767-2 i kus I18/Z D+M Odvětrávací žaluzie do sklepa vč p.ú. 6,00000 1 323,00 7 938,00

158 55395101.A ÍZábradlí ocelové kg 3 679,40000 220 764,0060,00

1/Z ■ 22,4*151 
2/Z : 19,8*15

3382,4

297

159 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m I % 6 326,51200! 2,00 12 653,02

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 108 536,63
160 771445014 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm m | 144,00000 102,00 14 688,00
1611771575107 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm | m2 ] 89,69000 453,00 40 629,57

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 21 z 24



Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně
W2017

01

Stavební část
R: 01

Celkemcena / MJmnožstvíMJP č. Číslo položky Název položky
15,83

20,15
1. NP : 7,7+8,13

2. NP . 10,5+9,65

3. NP : 16,75+9,65

4. NP ' 17,75+9,56

26,4

27,31
6 192,0043,00144,00000!m |!Spára podlaha - stěna, silikonem i162 771578011

27,31 NP : 12,5+14,8
33,62. NP : 17,5+16,1

3. NP : 24,8+16,2

4. NP : 25,9+16,2

41

42,1
26 304,74266,0098,89000i m2! Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm STELA černobílá, 

podklad bílý, drť černá 5/8, bílá 4/6_________________
163 59247370

Ii

98,8989,9*1,1
20,00 j 14 578,74i kus j 728,93700Sokl pásek S-A 100/300 mm - teraco šedý, 300x60x12164 59247430

mm
728,94199*3,33*1,1

6 143,58% I 1 023,93050! 6,00< Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m165 998771201
681 319,85Podlahy vlysové a parketovéDíl: 775 27 327,19384,89000! 71,0011 mMontáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm166 775413021 i

33,91 NP . (15,5+18,4)

2. NP : (23,5+17,2+16,8+18,8)
3. NP : (18+18,26+24,23+18+18,8+17,5+22,15+16,45)

76,3

153,39

121,34 NP ' (18+20,5+23,7+22,1+18,8+18,2)
34 179,7575,001455,73000| m2 jDemontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt167!775521800

361 .NP : (16,6+19,4)

2.NP ' (37,8+18,88+16,04+21,28) 94

177,833. NP :
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)

4. NP . (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85) 147,9
156 315,39343,00 =455,73000!i m2 i|Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon168 775540001

361 .NP : (16,6+19,4)

2.NP : (37,8+18,88+16,04+21,28) 94

177,833 NP :
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85) 
4.NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85) 147,9

8 467,5820,001423,37900I Lišta soklová měkké PVC Bolta 10271 30x30 mm, WSL m 
30/30, dl. 50 m, barevná______________________________ I

169 28342458

423,38384,89*1,1
441 670.73923,00478,51650m2Podlaha plovoucí vinylová Wineo Bacana Wood 5 mm, 

1212 x 185 mm, zátěžová třída 33/42, dekory dřeva
170 61194213

37,81 NP : (16,6+19,4)*1,05

2. NP : (37,8+18,88+16,04+21,28)*1,05

3. NP :
(17,7+20,22+36,48+19,24+21,24+17,9+30,2+14,85)*1,05

98,7

186,72

155,294.NP : (17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85)*1,05
13 359,212,00j % : 6 679,60640j Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m171 i998775203

34 409,51
NátěryDíl: 783
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r pr>inžkovv rozpočgl.

Cejl 33/68 v Brně
Stavební úpravy bytového domu

lg/2017i
W *E Stavební část

-------20005530 172_^.--------------

--------------------- 65/74

53,26 
81,06

34 409,51

Pavlač 2.NP : (17,175+17,67+4,9)*

Pavlač 3.NP 60,49 1,34 _______

1,34
152426,67

40 488,0717,00
■^2 2 381,651001
----- - 93,56"

235,29

513,35

Malby hloubková Primalex 1xDíl: 784 ____
173 784191201

Penetrace podkladu 
1 NP (16,59+18,06) 2,7

(24,7+18+16,93+18,8)*3
2. NP :
3. NP '
(17,75+18,26+24,23+

18+18,8+17,55+22,15+16,5)*3,35

375,6
(17,75+20,56+23,7+22,1+18,8+18,25)*3,1 36

4.NP :
1. NP strop :(16,6+19,4)
2. NP strop .(37,8+18,88+16,04+21,28)

3. NP strop : ?4+17 9+30,2+14,85)

(((4,55+4,7)*2)*13,9)-(1,15*1,45*4)-

94

177,83

147,9

259,96

Schodiště vpravo .
(0,9*2*4)
Schodiště vlevo :
(0,9*2*4)
Schodiště zrcadlo vpravo 
Schodiště zrcadlo vlevo '

Malba Primalex Plus _
' (16,59+18,Ub)-z~

■ (24,7+18+16,93+18,8)*3

243,28

107,59
, ■ ((1,95+1,92)*2*13,9)

■ h1.75+1,75)*2*13,9) _
97,3

111 937,6047,007řÍ2-------2381^5100;
------------- 93^56*

235,29

513,35

barva, bez penetrace, 2 x
174 784195222

1 .NP

2. NP

3. NP :
(17,75+18,26+24,23+

18+18,8+17,55+22,15+16,5)*3,35

375,6
23,7+22,1+18,8+18,25)*3,1 364 NP : (17,75+20,56+

zra® »P™° ■ ^

Schodiště zrcadlo vlevo : ((175+175)_2---- L------- .------

94

177,83

147,9
259,96

243,28

107,59
97,3

37 730,00,
18 130,00

i^ÓOĎÓ 18 130,00 

19 600,00

soub.
Díl: M21
175 M21-1

19 600,00
770 OPÍM)!

i00 207,76
122 998/70
66 925,76 
54 264/Í31

1,00000soub.vastávajícíčhT^odůjfasáda
Elektroinstalace úpra

277,00_

170,00'
176 M21-2

Dúmnn
177 979011111
“178 9790111 zT
"i 79 9790811 iT
‘180 9790811Ž7

361,76088
723,52176“

tPřesun
Svislá doprava suti a vybour
pňelatek za každé dalšípodla*_^ ^ ^

každý další 1 km

t
185,00361,76088

t
15,00* 3 617,60881t

příplatek k odvozu za
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Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně9/2017

á

O: 01

R Stavební část01

Celkemcena/ MJmnožstvíMJp.Č. Číslo položky Název položky
88 631,42245,00361,76088tVnitrostaveništní doprava suti do 10 m181 979082111
97 675,4427,003 617,60881ti Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m182 979082121

106 357,701 176,0090,44022tPoplatek za skládku suti - dřevo+sklo183 979990162
132 947,12490,00271,32066Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t184 979999999
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Harmonogram stavby : Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018
Začátek
činnosti

Konec
činnostiČíslo 1 2 | 3 4Název 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 25 2614 15 16 17 18

9/2017 01.04.18 30.09.18
01 Uliční část 01.04.18 30.07.18
0 Vedlejší rozpočtové náklady

Sanace konstrukcí
3 Oprava statických poruch

Oprava pavlačí
Oprava fasády
Výplně otvorů
Oprava společných prostor
Staveništní přesun hmot
Dvorní část 01.06.18 30.09.18
Vedlejší rozpočtové náklady
Sanace konstrukcí
Oprava statických poruch
Oprava pavlačí
Oprava fasády
Výplně otvorů
Oprava společných prostor
Staveništní přesun hmot
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