
ll/VZ/2018 Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou -  Lišov

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, dále jen ,,smlouva“, popř. „SOD"

M o d e rn iz a c e  s iln ic e  11/146 H lu b o k á  n a d  V lta v o u  -  L išo v

číslo smlouvy zhotovitele: 8081034ZSL číslo smlot 

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace

tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz

vy UdfffcčPfeSnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

ooáto: 2 9 -05- 2018
Či-:
Přiděleno: /  « 
Počet listů/ příloh: C ?J4 ^ ^

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7. 2002

Bankovní spojení: ....................................... ...........................................

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 

Koordinátor bezpečnosti práce:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010
................................... tel.: ....................

.......................... tel.: ....................

............... tel.: ....................

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa: Planá č. 72,370 01 České Budějovice
Zastoupený : ........................................ -  ředitelem oblasti Čechy západ

tel.: 387 203 417, fax: 387 203 449 

IČ : 45 27 49 24 DIČ : CZ 45274924
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem 
v Praze oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4. 5. 1992
Bankovní spojení: ............................... ................................... ......................................

Zástupce ve věcech smluvních:
.............................. tel.: 387 203 417

Zástupce ve věcech technických:
...................... tel.: ....................

Odpovědný stavbyvedoucí:
........................ tel.:.....................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:
„Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou -  Lišov“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou -  Lišov. okres Č. Budějovice.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací ě. 1 l/VZ/2018, dále projektovou 
dokumentací stavby „Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou ve staniěení 2,140
-  2,583 km“, vypracovanou projekční kanceláří Zenkl CB s.r.o., Jírovcova 2, 370 01 České 
Budějovice, projektovou dokumentací „Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou
- Lišov“ zpracovanou autorizovaným technikem .............................. ....................., ........... 
Křemže a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který-je nedílnou součástí této 
SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP. a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla. jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal 
objednateli. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
požaduje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím 
řízení.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad červen 2018)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 

Dokončení prací a předání stavby: 90 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně,
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Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod SoD 3.6.)
3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 

všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem 
ředitelství SÚS JčK.

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:
Smluvní cena díla bez DPH 46 186 675,81 Kč
DPH 21 % 9 699 201.91 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 55 885 877,72 Kč
slovy: =Padesátpětmilionůosmsetosmdesátpěttisícosmsetsedmdesátsedm korun českých 
sedmdesátdva haléře včetně DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že 
plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
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4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch. které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám. a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění.

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.
4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny. jestliže neoznámí, prostřednictvím 
technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze Č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést je

jich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) 
předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich pro
vedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného tech
nickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny po
ložek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsa
ženy. použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy' s aktuální cenovou 
úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozdčji do 5-ti dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Fakturace bude prováděna Ix měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 

soupis bude tvořit přílohu faktury. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, 
ze kterého je dílo spolufinancováno. Číslo projektu bude upřesněno zástupcem objednatele nejpoz
ději před první fakturací. Dále nejpozději při předání stavby předá zhotovitel objednateli soubor
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čerpání jednotlivých položek rozpočtu v konkrétních fakturačních obdobích elektronicky formou 
výstupu z rozpočtového SW ve formátech *.xls, *.pdf a *.xml-xc4. Alternativně, v případě nekom
patibility výstupu zhotovitele s požadovaným formátem, se zhotovitel zavazuje vyplnit údaje o čer
pání položekjednotlivých faktur dle skutečnosti do souboru vygenerovaného orgánem poskytovatele 
dotace (EXCEL).

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetnč DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 kalen
dářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Vzhledem ke spolufinancování stavby z fondu EU (IROP) je zhotovitel povinen během provádění 
stavby dodržet povinné náležitosti publicity (informační tabule, pamětní deska), které stanoví 
Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v pro
gramovém období 2014-2020, k čemuž objednatel poskytne všechny potřebné informace nejpozději 
při předání staveniště.

6.6. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení 
na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.7. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

6.8. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak. aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.
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6.9. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.10. Realizace díla bude probíhat za částečné uzavírky, mimo stavební objekty s navrženou technolo
gií recyklace, kde je nutná úplná uzavírka. Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro 
pohotovostní vozidla hasičského záchranného sboru (více viz PD -  DIO).

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.12. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie 
stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo. platí ujednání viz body
4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna 
nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou 
oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.14. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.15. Na vyzvání objednatele, nejpozdčji však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.17. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS 
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné 
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. 
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu 
přejímá nebo nepřejímá. a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady. popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude 
oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

6.18. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních 
orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo
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přejímá nebo nepřej ímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
6.19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 

prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.20. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. Zho
tovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu 
uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru 
a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nej
méně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické 
osoby, které budou na staveništi pracovat.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční Ihúta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.. že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční Ihúta resp.. že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat
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přiměřenou náhradu.
7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční u jednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.17. 
této SoD).

8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- 
Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a 
převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) 
účtovaná objednatelem bude 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i 
započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.5. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení 
podmínek z bodu 6.20 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.

8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.
9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 

zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.4. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
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9.5. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost re
spektovat a plnit podmínky a požadavky zní vyplývající a v případě potřeby vypracovávat doku
menty či zajišťovat doklady související s předmětem plnění a požadované zástupci orgánů poskyto
vatele příslušné dotace, resp. dalšími příslušnými kontrolními orgány.

9.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účet
ních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stano
vena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované infor
mace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR. MMR ČR. MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kon
trolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9.7. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého 
počátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z dotačního fondu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 1 l/VZ/2018 a nabídka 
zhotovitele ze dne 11.4. 2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písni, b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje 
zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a po
vinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

10.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účin
nosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
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10.11 .Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 11.4.2018
• příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce 

(včetně procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení o skutečnosti, že zho
tovitel bude veřejnou zakáz.ku realizovat vlastními kapacitami, obojí vždy podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele

• příloha č. 3 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací
• příloha č. 4 -  Kontrolní a zkušební plán

Za objednatele:
České Budějovice dne: 1 9 *05" 2018

Za zhotovitele: n n ne orno
České Budějovice, dne: L a m

SprévB a údržba siktfc Jihočeského krs/s 
Nemanická 2133/10,370 10 Č. Budějovice 

ICO: 709 71 641 <10>



Příloha ZD č. 3

REKAPITULACE
1. Veřejná zakázka č. 11/VZ/2018

Veřejná zakázka na stavební práce, 
zadaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název: „Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou -  Lišov“
Nabídková cena bez DPH včetně DPH

PD „Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou ve staničeni 2,140-2,583 km“ (PD 1)
SO 101 Komunikace 4 328 935,43 5 238 011,87
SO 301 Odvodnění 2 171 931,97 2 628 037,68

Celkem za PD 1 6 500 867,40 7 866 049,55
PD "Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou - Lišov" (PD 2)
SO 101 staničeni 0,000-0,490 km, vč. křiž. větví 4 182 126,13 5 060 372,62
SO 102 staničeni 0,490-1,640 km 10 946 739,90 13 245 555,28
SO 103 staničeni 2,583-2,700 km 1 099 745,11 1 330 691,58
SO 104 staničeni 6,400-7,190 km 5 115 552,35 6 189 818,34
SO 105 staničeni 7,257-7,650 km 2 879 748,66 3 484 495,88
SO 106 staničeni 7,920-8,480 km 3 676 154,28 4 448 146,68
SO 107 staničeni 8,480-9,600 km 6 647 096,06 8 042 986,23
SO 108 staničeni 16,682-17,623 km 4 111 145,92 4 974 486,56
SO 109 Laboratorní zkoušky (recyklace) 16 000,00 19 360,00
SO 110 Publicita projektu 30 000,00 36 300,00
SO 111 Geodetické zaměření přídlažby 10 000,00 12 100,00
SO 112 DIO 971 500,00 1 175 515,00

Celkem za PD 2 39 685 808,41 48 019 828,17
ivaoiuKova cena za ceiou zaKazKÚ 
/pn Pn o\________________________ 46 186 675,81 55 885 877,72

Podpis oprávněné osoby: ........... . .
..•-> F Ú R O V IA  . @

V I N C I  ■ 3

Titul, jméno, příjmení: ................... ..........



rekapitulace

Soupis objektů s DPH

Stavba: „Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou11 ve staničení 2,140 -  2,583
Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 6 500 867,40
OC+DPH: 7 866 049,55

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Komunikace 4 328 935,43 909 076,44 5 238 011,87
301 Odvodnění 2 171 931,97 456 105,71 2 628 037,68

celkem 6 500 867,40 1 365 182,15 7 866 049,55

6 u k u V » ; j
V I N C I  ■ ' i

i  C '. .

Národní )ód/1u, nove Město 
11000 Praha)

Stránka 1



rekapitulace

Soupis objektů s DPH

Stavba: „Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou" ve staničeni 2,140 -  2,583
Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 6 500 867,40
OC+DPH: 7 866 049,55

O biekt Popis o c DPH OC+DPH
Komunikace 4 328 935.43 909 076.44 5 238 011.87
Odvodněni 2 171 931.97 456 105.71 2 628 037,68

celkem 6 500 867,40 1 365182,15 7 866 049,55

Stránka 1
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P řiloha  k fo rm u lá ř i p ro  o ce n ě n i n a b ídky

Stavba
číslo a název SO: 101 K om un ikace
číslo a název rozpočtu 101 K om un ikace

M odern izace  s iln ice  11/148 H luboká nad V ltavou  -  L iš o v



101

17|2016_OTSKP 572113 |lNFILTRAČNÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 ................ ......... 57 514,001

Plocha 3600*260

18 2016_OTSKP 572212
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 
PS-PmB 0.40 kg/m2 po vyétépeni M2 ................ ......... 49 440,00

Ptocha 3600+260*260

1912016 OTSKP 574A34 I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40 MM lM2 ................ ........... 639 795,00!
Plocha: 3600*260

20 2016_OTSKP 574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16* TL. 60 MM M2 ............. ........... 101 400.00

Plocha 260

21 2016.OTSKP 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16* TL. 60MM M2 ................ ........... 686 160.00

Plocha: 3600

22 2016_OTSKP 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50 MM M2 ............. ........... 81 484,00

Plocha: 260

5 Komunikace 3 116 905,00

0 Ostatní konstrukce a práce

23 2016.OTSKP 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU -  DOD A  POKLÁDKA M2 ............ ........... 20 671.88

vč. pfedznačeni a reflexní úpravy S.
125 m m -4 7 .5  + 48 75 + 14 m2

24 2016_OTSKP 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNE -  DOD A 
POKLÁDKA M2 ............ ........... 38 587.50

vč. pfedznačeni a reflexní úpravy i .
125 mm -  47,5 + 48,75 + 14 m2

8 Ostatní konstrukce a práce 201 178,13

C e l k e m  4 328 035,43

Ostatní vc výkazu nespecifikované práce
Viccpráce 
Vicepráce celkem 
Ménépráce 
Ménéprácc celkem 
Celkem

Celkem 4 328 035

Stránka 3



301

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou -  Lišov
číslo a název SO 301 Odvodněni
číslo a název rozpočtu 301 O d v o d n ě n i

~ T Ó T

č .o o l.

c e n o v á

s o u s ta v a

------------RS3-----------

p o lo ž k y

V a r ia n ta

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y je d n o tk a

P o č e t
jednotek

C E N A
le d n o tk o v á celkem

1 2 3 4 _______5_____________________________________ 6 7 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2016_OTSKP 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 ............. ........... 50 686.25

Zemina 405.49 m3

0 Všeobecné konstrukce a práce 50 686,25

1 Zem ni práce

2 2016_OTSKP 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 2 M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. III ODVOZ DO 20 KM M3 ............. ........... 347 030,25

výpočet:
stoka A -  potrubí DN 300 -  401,66 m3 
stoka B -  potrubí DN 300 -  431 69 m3
přípojky vpusti a odvodňovaclch prahů -  potrubí DN 150 -  91.28 m3 
přípojky vpusti a odvodňovacich prahů -  potrubí DN 200 -  35.05 m3 
odvodňovací prahy -  7.9 m3 
výústni objekt na stoce B -  6,54 m3

3 2O10_OTSKP 133938 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ. III. ODVOZ DO 20 KM M3 ........... ........... 14 558.44

výpočet.
šachta A1 -  4.63 m3 
šachta A2 -  3.94 m3 
šachta A3 -  3.94 m3 
šachta A4 -  3.94 m3 
šachta A5 -  3 94 m3 
šachta B1 -  3.42 m3 
šachta B 2 -3 .9 4  m3 
šachta B 3 - 4,16 m3 
šachta B4 -  4,16 m3 
šachta B5 -  3,94 m3 
šachta B6 -  3,94 m3

výpočet
stoka A - 130,02 m3 
stoka B -  151,62 m3 
přípojky DN 1 5 0 -2 9 .3 4  m3 
přípojky DN 2 0 0 -1 2 .5 2  m3 
odpočet potrubí -  -36.66 m3

1 Zem ni práce 675 365,33

4______________________________ Vodorovná konstrukce

7 2016_OTSKP 45131 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU M3 ......... .............. 11 095.31

8 2016_OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÉŽENÉHO M3 ........... ... ........... 63 978,08

výpočet:
stoka A -2 1 ,6 7  m3 
stoka B -  25.27 m3 
přípojky DN 150 -  6,52 m3 
přípojky DN 2 0 0 -2 .5 0  m3 
odvodňovací prahy -  1.18 m3 
výústni objekt na stoce B -  0,89 m3

9 2016_OTSKP 465512 DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 ......... ... ........... 12 187,50

4 Vodorovné konstrukce 87 260,89

8______________________________ Trubní vedení

10 2016_OTSKP 87133
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150 
MM

M ........... ........... 30 350.75

11 2016_OTSKP 87134
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200 
MM

M ........... ........... 15 728,25

12 2016_OTSKP 87345
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
300 MM M ............. .............. 577 948,75

13 2O10_OTSKP 894145
ŠACH ITTtSNALIZACNTTUbTUNDV VCFTDirDUFlA POT HUBÍ DN DU W  
M i!________________________________________________________________

KUS ......... ................ 118 475,00

Stránka 4
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14 2016.OTSKP 894658 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í p l a s t o v é  d  boo m m KUS ......... ................ 252 630.00

15 2016_OTSKP 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ k o m p l e t n í z  p p KUS ......... ................ 112 500.00

16 2016_OTSKP 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ k o m p l e t n í z  b e t o n o v ý c h  d íl c ů KUS ........... ................ 127 500.00

17 2016_OTSKP 899831 t l a k o v A ZKOUŠKA p o t r u b í DN DO 150 MM M ............ ......... 8 460.00

18 2016_OT$KP 899651 TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ DN DO 300 MM M ............. ........... 49 873.75

8 T rubni vedeni 1293 474,50

9_______________ _____________ Ostatní konstrukce a práce

19 2016_OTSKP 935112
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DlLCŮ ŠÍŘKY DO 400 MM VÝŠKY 
DO 500 MM BEZ OBRUBY

M .......... ... ........... 41 325.00

20 2016_OTSKP 909999 KABELOVÉ PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ŽLABY M ........... ........... 23 800.00

9 Ostatní konstrukce a práce 65 125.00

C e l k e m  2171931.97

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vicepráce 
V icepráce celkem 
Ménčpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

Celkem 2 171 931,97

Stranka 5



^ l A s p e
Firma: EUROVIA CS, a. s.

Soupis objektů s DPH
Stavba: CB_II/146-001_S - Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišo
Varianta: var. 1 -

Odbytová cena: 
OC+DPH:

39 685 808,41 
48 019 828,17

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 101 Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov staničení 0,000-0,490 vč. kň 4 182 126,13 878 246,49 5 060 372,62
SO 102 Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov staničení 0,490-1,640 km 10 946 739,90 2 298 815,38 13 245 555,28
SO 103 Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov staničení 2,583-2,700 km 1 099 745,11 230 946,47 1 330 691,58
SO 104 Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou Lišov staničení6,400-7,190 km 5 115 552,35 1 074 265,99 6 189 818,34
SO 105 Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov staničení 7,257-7,650 km 2 879 748,66 604 747,22 3 484 495,88
SO 106 Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov staničení 7,920-8,480 km 3 676 154,28 771 992,40 4 448 146,68
SO 107 Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov staničení 8,480-9,600 km 6 647 096,06 1 395 890,17 8 042 986,23
SO 108 Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov staničení 16,682-17,623 km 4 111 145,92 863 340,64 4 974 486,56
SO 109 Laboratorní zkoušky (recyklace) 16 000,00 3 360,00 19 360,00
SO 110 Publicita projektu - Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov 30 000,00 6 300,00 36 300,00
SO 111 Geodetické zaměření přídlažby - Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-L 10 000,00 2 100,00 12 100,00
SO 112 DIO - Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov 971 500,00 204 015,00 1 175 515,00

©



Firma: EUROVIA CS, a. s.

£ * A s p e Soupis objektů s DPH
Stavba: CB_II/146-001_S - Modernizace silnice 11/146
Varianta: var. 1 -

O d b y to vá  cena: 
OC+DPH:

Hluboká nad Vltavou-Liš<
39 685 808,41 
48 019 828,17

SO101 M odernizace siln ice 11/146 H luboká nad V ltavou-L išov staničeni 0 .000-0.490 vč. kř 4 182 126.13 878 246.49

—

5 060 372.62
$ 0  102 M odernizace siln ice 11/146 H luboká nad V ltavou-L išov staničeni 0 .490-1,640 km 10 946 739.90 2 298 815.38 13 245 555.28
SO 103 M odernizace siln ice 11/146 H luboká nad V ltavou-L išov s tan ičeni 2 .583-2,700 km 1 099 745.11 230 946.47 1 330 691.58
SO 104 M odernizace siln ice 11/146 H luboká nad V ltavou Lišov s lan ičení6.400-7.190 km 5115 552.35 1 074 265,99 6189 818.34
SO 105 M odernizace siln ice 11/146 H luboká nad V ltavou-L išov staničeni 7 ,257-7,650 km 2 879 748.66 604 747.22 3 484 495.88
SO 106 Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov staničeni 7,920-8,480 kra 3676 154,28 771 992.40 4 448 146.68
SO 107 M odernizace silnice 11/146 Hluboká nad V ltavou-L išov s tan ičeni 8 .480-9,600 km 6 647 096,06 1 395 890,17 8 042 986.23
SO 108 M odernizace silnice 11/146 Hluboká nad V ltavou-L išov staničeni 16,682-17,623 km 4 111 145.92 863 340.64 4 974 486,56
SO 109 Laboratorní' zkoušky (recyklace) 16 000.00 3 360.00 19 360.00
SO 110 Publicita projektu -  M odern izace siln ice 11/146 H luboká nad V ltavou-L išov 30 000,00 6 300.00 36 300.00
SO m Geodetické zam éřeni příd lažby - M odernizace siln ice 11/146 Hluboká nad Vltavou-L 10 000.00 2 100.00 12 100.00
SO 112 DIO - M odernizace siln ice 11/146 H luboká nad Vltavou-L išov 971 500.00 204 015,00 1 175 515.00
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EUPOVIA
V I N C I

Č E S T N É  P R O H L Á Š E N Í

Dodavatel prohlašuje, že bude veřejnou zakázku realizovat vlastními kapacitami.

Dodavatel prohlašuje, že neprokazuje kvalifikaci pomocí poddodavatele.

Dodavatel prohlašuje, že v době podání nabídky:

"M o d e rn iz a c e  s i ln ic e  11/146 H lu b o k á  n a d  V lta v o u  - L iš o v "

nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

Toto prohlášení podepisuje..............................., jako osoba zmocněná k tomuto úkonu.



" 5  S U R O V I A
""  v i n c t i c *

H arm onogram  n a  stavbě:

M o d e r n i z a c e  s i l n i c e  1 1 / 1 4 6  H l u b o k á  n a d  V l t a v o u  -  L i š o v

Týden výstavby 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13

Den výstavby 1— . . . . . . - - s s s s s s  r; *  a a a s r .  :  i  s ;  3 Í Í Í Í 5 ? S 1 S S 5 í  S “ E E í  K !t S S 8 8 3  S X i  í  ■  3  S S

Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou ve staničeni 2,140-2,583 km (P D 1)

SO 103 staničeni 2,583-2,700 km

Zemni práce

Komunikace

Ostatní konstrukce a prače

SO 104 staničeni 6,400-7,190 km

Zemni práce

Komunikace

Ostatní konstrukce a prače

SO 105 staničeni 7,257-7,650 km

Zemni práce

Ostatní konstrukce a prače

SO 106 staničeni 7,920-8,480 km

Zemni prače

Ostatní konstrukce a prače

SO 107 staničonf 8,480-9,600 km

Zemni práce

Ostatní konstrukce a prače

SO 108 staničeni 16,682-17,623 km

m m i a mM I M I  m T i T r n T H T r 11:
■ ■ ■ g rrn T T T
i m r m m

n m r r

Pozn. V p řipadě  získáni zakázky bude HMG stavby aktualizován



EUROVIA CS, a.s.

EUPOVIA
V I N C I ->

odštěpný závod oblast Čechy západ

závod České Budějovice
Planá 72, 370 01, České Budějovice

Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: Modernizace s iln ice  11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov

OBJEKT: SO 101 - 11/146 km 0,000-0,490
SO 102 - 11/146 km 0,490-1,640
SO 103 - 11/146 km 2,583-2,700
SO 104 - 11/146 km 6,400-7,190
SO 105 - 11/146 km 7,257-7,650
SO 106 - 11/146 km 7,920-8,480
SO 107 - 11/146 km 8,480-9,600
SO 108 - 11/146 km 16,682-17,623
SO 101 - 11/146 km 2,140-2,583

KONSTRUKCE: recyklace za studená na místě
asfaltové hutněné vrstvy

OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10, České Budějovice

Číslo KZP: [18-05 / l ]



Kontrolní a zkušební plán - recyklace za studená na místě

STAVBA: M odernizace s iln ice  11/146 Hluboká nad V ltavou-L išov E U R O V I A
VINCI y

Stavební ob jek t: SO 102 - 11/146 km  0,490-1,640

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výméra) jed

no
tky Kontrolovaná vlastnost

Předpis,
norma

Metodika
Požadovaná četnost Požadovaný parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

8.1. Recyklovaná 
stmelená smés 

cementem ♦ asf. 
emulzí 

RS 0/63 CA

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení 
průkazní zkoušky

TP 208

před zahájením prací, při 
změně materiálu

požadovaná
dokumentace

TDI písemné schválení

8 659,50 m 2
Dávkování, stejnoměrnost vzájemného 
promísení všech komponent vizuálně

TP 208 průběžně — zhotovitel SD, dodací lis ty

Recyklovaná 
vrstva - tl. 250 

mm
1150,00 m

Maximální nerovnost 
povrchu

podélná

ČSN 73 61275

průběžně max. 20 mm průběžně laboratoř protokol

příčná po 40 m max. 20 mm 29 laboratoř protokol

8 659,50 m2 Rázový modul deformace M vd (24 - 48 hod.) ČSN 73 6192, m et C 1x250 m 2 min. 100 MPa 35 laboratoř protokol

8 659,50 m 2 Statický modul deformace Edrf2 (7 dni) 1x2500 m 2/  min. 2 min. 150 MPa 5 laboratoř protokol



Kontrolní a zkušební plán - recyklace za studená na místě

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov

Stavební objekt: SO 103 - 11/146 km 2,583-2,700

EUROVIA .
VINCI

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra)

je
d

n
o

tk
y

Kontrolovaná vlastnost
Předpis,
norma

Metodika
Požadovaná četnost Požadovaný parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

8.1. Recyklovaná 
stmelená směs 

cementem ♦ asf. 
emulzí 

RS 0/63 CA

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení 
průkazní zkoušky

TP 208

před zahájením prací, při 
změně materiálu

požadovaná
dokumentace

TDI písemné schválení

748,80 m2
Dávkování, stejnoměrnost vzájemného 
promísení všech komponent vizuálně

TP 208 průběžně . . . zhotovitel SD, dodací listy

Recyklovaná 
vrstva - tl. 250 

mm
117,00 m

Maximální nerovnost 
povrchu

podélná
ČSN 73 61275

průběžně max. 20 mm průběžně laboratoř protokol

příčná po 40 m max. 20 mm 3 laboratoř protokol

748,80 m2 Rázový modul deformace (24 - 48 hod.) ČSN 73 6192, met. C 1x250 m2 min. 100 MPa 3 laboratoř protokol

748,80 m2 Statický modul deformace E *,, (7 dni) 1x2500 m2/m in .  2 min 150 MPa 2 laboratoř protokol



Kontrolní a zkušební plán - recyklace za studená na místě

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov

Stavební objekt: SO 104 - 11/146 km 6,400-7,190

EUROVIA

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra)

je
dn

ot
ky

Kontrolovaná vlastnost Předpis,
norma

Metodika
Požadovaná četnost Požadovaný parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

8.1 . Recyklovaná 
stmelená směs 

cementem + asf. 
emulzí 

RS 0/63 CA

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení 
průkazní zkoušky

TP 208

před zahájením prací, při 
změně materiálu

požadovaná
dokumentace

TDI písemné schválení

4 740,00 m 2
Dávkování, stejnoměrnost vzájemného 
promísení všech komponent vizuálně

TP 208 průběžně — zhotovitel S0, dodací lis ty

Recyklovaná 
vrstva - tl. 200 

mm
790,00 m

Maximální nerovnost 
povrchu

podélná

ČSN 73 61275

průběžně max 20 mm průběžně laboratoř protokol

příčná po 40 m max. 20 mm 20 laboratoř protokol

4 740,00 m 2 Rázový modul deformace M *, (24 - 48 hod.) ČSN 73 6192, met. C 1x250 mJ min. 100 MPa 19 laboratoř protokol

4 740,00 m2 Statický modul deformace (7 dní) 1x2500 m2/  min. 2 min 150 MPa 3 laboratoř protokol



Kontrolní a zkušební plán - recyklace za studená na místě

STAVBA: M odern izace s iln ice  11/146 H luboká nad V ltavou-Lišov E U R O V I A

Stavební ob jek t: SO 105 - 11/146 km  7,257-7,650

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra)

je
d

n
o

tk
y

Kontrolovaná vlastnost
Předpis,
norma

Metodika
Požadovaná četnost Požadovaný parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

8.1. Recyklovaná 
stmelená směs 

cementem ♦ asf. 
emulzí 

RS 0/63 CA

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení 
průkazní zkoušky

TP 208

před zahájením prací, při 
změně materiálu

požadovaná
dokumentace

T D I písemné schválení

2 829,60 m2
Dávkování, stejnoměrnost vzájemného 
promísení všech komponent vizuálně

TP 208 průběžně . . . zhotovite l SD, dodací listy

Recyklovaná 
vrstva - tl. 200 

mm
393,00 m

Maximální nerovnost 
povrchu

podélná

ČSN 73 61275

průběžné max. 20 m m průběžně laboratoř protokol

příčná po 40 m max. 20 m m 10 laboratoř protokol

2 829,60 m2 Rázový modul deformace (24 - 48 hod.) ČSN 73 6192, met. C 1x250 m2 min. 100 MPa 12 laboratoř protokol

2 829,60 m2 Statický modul deformace Edct2 (7 dní) 1x2500 m 2/  min. 2 min. 150 MPa 3 laboratoř protokol



Kontrolní a zkušební plán - recyklace za studená na místě

STAVBA: M odern izace s iln ice  11/146 Hluboká nad V ltavou-L išov 

Stavební ob jek t: SO 106 - 11/146 km 7,920-8,480

EUROVIA
VINCI

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra)

je
dn

ot
ky

Kontrolovaná vlastnost Předpis,
norma

Metodika
Požadovaná četnost Požadovaný parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

8.1. Recyklovaná 
stmelená směs 

cementem + asf. 
emulzí 

RS 0/63 CA

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení 
průkazní zkoušky

TP 208

před zahájením prací, při 
změně materiálu

požadovaná
dokumentace

TDI písemné schválení

3 864,00 mz
Dávkování, stejnoměrnost vzájemného 
promísení všech komponent vizuálně

TP 208 průběžně ... zhotovitel SD, dodací lis ty

Recyklovaná 
vrstva - tl. 150 

mm
560,00 m

Maximální nerovnost 
povrchu

podélná

ČSN 73 61275

průběžně max. 20 mm průběžně laboratoř protokol

příčná p o 4 0 m max. 20 mm 15 laboratoř protokol

3 864,00 m2 Rázový modul deformace (24 - 48 hod.) ČSN 73 6192, met. C 1x250 m2 min. 100 MPa 16 laboratoř protokol

3 864,00 m 2 Statický modul deformace Ede(J (7 dní) 1x2500 m2/  min. 2 min. 150 MPa 3 laboratoř protokol



Kontrolní a zkušební plán - recyklace za studená na místě

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov

Stavební objekt: SO 107 - 11/146 km 8,480-9,600
EUROVIA

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra)

je
d

n
o

tk
y

Kontrolovaná vlastnost Předpis,
norma

Metodika
Požadovaná četnost Požadovaný parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

8.1. Recyklovaná 
stmelená směs 

cementem ♦ asf. 
emulzí 

RS 0/63 CA

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení 
průkazní zkoušky

TP 208

před zahájením prací, při 
změně materiálu

požadovaná
dokumentace

TDI písemné schválení

6 934,00 m2
Dávkování, stejnoměrnost vzájemného 
promísení všech komponent vizuálně

TP 208 průběžně . . . zhotovitel SD, dodací lis ty

Recyklovaná 
vrstva - tl. 200 

mm
1110 ,00 m

Maximální nerovnost 
povrchu

podélná

ČSN 73 61275

průběžně max. 20 mm průběžně laboratoř protokol

příčná po 40 m max. 20 mm 28 laboratoř protokol

6 934,00 m2 Rázový modul deformace (24 - 48 hod.) ČSN 73 6192, met. C 1x250 m2 min. 100 MPa 28 laboratoř protokol

6 934,00 m2 Statický modul deformace Edel2 (7 dni) 1x2500 m2/  min. 2 m in. 150 MPa 4 laboratoř protokol



Kontrolní a zkušební plán - recyklace za studená na místě

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov

Stavební objekt: SO 108 - 11/146 km 16,682-17,623

EUROV/IA .
VINC I

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra)

£
OcTJ0)

Kontrolovaná vlastnost
Předpis,
norma

Metodika
Požadovaná četnost Požadovaný parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

8.1. Recyklovaná 
stmelená směs 

cementem ♦ asf. 
emulzi 

RS 0/63 CA

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení 
průkazní zkoušky

TP 208

před zahájením prací, při 
změně materiálu

požadovaná
dokumentace

TDI písemné schválení

5 363,70 m 2
Dávkování, stejnoměrnost vzájemného 
promísení všech komponent v izuálně

TP 208 průběžně ... zhotovitel SD, dodací lis ty

Recyklovaná 
vrstva - tl. 200 

mm
941,00 m

Maximální nerovnost 
povrchu

podélná

ČSN 73 61275

průběžně max. 20 mm průběžně laboratoř protokol

příčná po 40 m max. 20 mm 24 laboratoř protokol

5 363,70 m 2 Rázový modul deformace M „, (24 - 48 hod.) ČSN 73 6192, met. C 1x250 mJ min. 100 MPa 22 laboratoř protokol

5 363,70 m z Statický modul deformace (7 dní) 1x2500 m2 /  min. 2 min. 150 MPa 4 laboratoř protokol



Kontrolní a zkušební plán - recyklace za studená na místě

STAVBA: M odern izace s iln ice  11/146 Hluboká nad V ltavou-Lišov E U R O V I A

Stavební ob jek t: SO 101 - 11/146 km  2,140 -  2,583

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra) jed

no
tky Kontrolovaná vlastnost

Předpis,
norma

Metodika
Požadovaná četnost Požadovaný parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

8.1. Recyklovaná 
stmelená smés 

cementem ♦ asf. 
emulzi 

RS 0/63 CA

Posouzení vhodnosti materiálu, schválení 
průkazní zkoušky

TP 208

před zahájením prací, při 
změně materiálu

požadovaná
dokumentace

TDI písemné schválení

3 600,00 m2
Dávkování, stejnoměrnost vzájemného 
promísení všech komponent vizuálně

TP 208 průběžně — zhotovitel SD, dodací lis ty

Recyklovaná 
vrstva - tl. 250 

mm
<443,00 m

M axim ální nerovnost 
povrchu

podélná

ČSN 73 61275

průběžně max. 20 m m průběžně laboratoř protokol

příčná po 40 m max. 20 m m 12 laboratoř protokol

3 600,00 m2 Rázový modul deformace (24 - 48 hod.) ČSN 73 6192, m et C 1x250 m2 min. 100 MPa 15 laboratoř protokol

3 600,00 m2 Statický modul deformace E ^ j (7 dni) 1x2500 m 2/  min. 2 min. 150 MPa 3 laboratoř protokol



Kontrolní a zkušební plán ACP 16+ 50/70

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov
Stavební objekt: SO 101 - 11/146 km 0,000-0,490

EUROVIA
V I N C I ->

Pol.
Předmět
kontroly

Množství 7 

(výměra) f
Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika

Požadovaná
četnost

Požadovaný
parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

S.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A sfa lto vá  sm ě s  

ACP 16+

A s fa lt

50/70

P ro h lá še n í o  v la s tn o s te ch  C B 1 6 -0 4 8 -J Č 0
p ře d lo ž it  ke  sch vá le n í o b je d n a te li/s p rá v c i s ta v b y  (v  p říp a d ě  p o ža d a vku ) n e jp o z d ě ji 1 4  d n í p ře d  

z a h á je n ím  p rac í
T D I

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  s m ě s i u fin iše ru
ČSN 7 3  6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 4 0  'C  

záp is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
záp is  v  SD

T loušťka  k la d e n é  v rs tvy 1 h

5 83  t Z rn ito s t, o b s a h  as fa ltu™
ČSN 73 6 1 2 1 , tab . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p ro to k o l

5 83  t M e z e r o v i to s t21 2 0 0 0  t 1 p ro to k o l

4  8 6 2  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 7 3  6121 , 

ta b . 1 0  - 1 7

5 0 0  m 2 m in . 96% 10 p ro to k o l

4  8 6 2  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  -  n e d e s tru k tiv n ě 5 0 0  m 2 2,5 - 8 ,5  % 10 p ro to k o l

5 87  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 1 0  m m — p ro to k o l

5 87  b m
T lo ušťka  h o to v é  v rs tvy  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
k p l m in . 0 ,8h ; 0  0 ,9h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p ro to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž ít  v ýs le d ky  z k o u š e k  sm ěs i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21 d n ů  k e  d n i  p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na  p ře d á v a n o u  s ta vb u  (o b je k t, ú s e k )  n a  vz o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán A C L16 S P M B  25/55-60

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O V I A
Stavební objekt: SO 101 - 11/146 km 0,000-0,490

Pol.
Předmět
kontroly

Množství £O
(výměra) f

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A s fa lto vá  sm ěs 

ACL16S 

A s fa lt

PMB 25/55-60

P ro h lá še n í o  v la s tn o s te c h  C B 1 7 -0 3 9 -)Č O
p ře d lo ž it  ke  sch vá le n í o b je d n a te li/s p rá v c i s ta v b y  (v  p říp a d ě  p o ža d a vku ) n e jp o z d ě ji 14  d n í p ře d  

z a h á je n ím  p rac í
TDI

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  sm ě s i u fin iš e ru
Č SN  7 3  6 1 2 1 , tab . 6

1 h m in . 1 3 0  "C 

z á p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
z á p is  v  SD

T lo ušťka  k la d e n é  v rs tvy 1 h

5 8 3  t Z rn ito s t, o bsa h  a s fa ltu  ^
ČSN 7 3  6 1 2 1 , tab . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

5 8 3  t M e z e ro v i to s t2 2 0 0 0  t 1 p r o to k o l

4  8 6 2  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

Č SN  73  6121 , 

ta b . 1 0  - 17

5 0 0  m 2
m in . 9 6%  

0  98%
10 p r o to k o l

4  8 6 2  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  - n e d e s tru k tiv n ě 5 0 0  m 2 2 ,5  -  8 ,0  % 10 p r o to k o l

5 8 7  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 1 0  m m - p r o to k o l

5 8 7  b m
T lo u š ťka  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
k p l m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9 h - -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n i k  p ře jím a c ím u  ř íz e n i s ta v e b  lz e  p o u ž ít  výs le d ky  z k o u š e k  sm ěsi, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21  d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t n a  p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t, ú s e k )  na  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n e k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACO 11 S P M B  45/80-65

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E I J R O X / I A
Stavební objekt: SO 101 - 11/146 km 0,000-0,490

Pol.
Předmět
kontroly

Množství
(výměra)

Oc
TJ<l>

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etod ika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Obrusná vrstva v P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  (C B 13 -0 0 8 -JČ O )
p ře d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v 

z a h á je n ím  p ra c í

p říp a dě  p o ž a d a v k u ) ne j p o z d ě ji 1 4  d n í p řed
TD I

p ís e m n é

s c h v á le n í

tl. 50 mm T e p lo ta  s m ě s i u f in iš e ru
ČSN 73  6 1 2 1 , ta b .  6

1 h m in . 1 4 5  °C te c h n ik
z á p is  v  SD

A s fa lto v á  sm ě s T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tv y 1 h z á p is  d o  SD z h u to v ite le

ACO 11S 5 8 3  t Z rn ito s t,  o b sa h  a s fa ltu  2'
Č SN  73  6 1 2 1 , ta b . 12

1 0 0 0  t
p ro to k o l

1 p r o to k o l

A s fa lt 5 8 3  t M e z e r o v i to s t2) 1 0 0 0  t 1 p r o to k o l

PMB 45/80-65 4  8 6 2 m ? M íra  z h u tn ě n í - n e d e s tru k tiv n ě S 00 m 7
m in . 96%  

o  9 8%
10

O
<D
O

p r o to k o l

4  8 62 m 2 M e z e ro v ito s t v r s tv y  -  n e d e s tru k t iv n ě
Č SN  73  6 1 2 1 , 

ta b . 1 0 - 1 7

S 0 0  m 2 2 ,0  -  7 ,0  % 1 0 JO p r o to k o l

5 87 b m N e ro v n o s t p říčn á 4 0  b m 5 m m 15 p r o to k o l

5 8 7  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 5 m m — p r o to k o l

5 8 7  b m
T lo u š ťka  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j.  

h m o tn o s t)
4 0  b m m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž ít  v ý s le d k y  z k o u š e k  sm ěs i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21  d n ů  k e  d n i  p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t  na p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t, ú s e k )  na  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACP 16+ 50/70

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O V I A
Stavební objekt: SO 102 - 11/146 km 0,490-1,640

Pol.
Předmět
kontroly

Množství O
(výměra) |

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A s fa lto vá  s m ě s  

ACP16* 

A s fa lt

50/70

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  C B 16 -0 4 8 -JČ O
p ře d lo ž it  ke  s ch vá le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v p říp a d ě  poža d a vku ) n e jp o z d ě ji 14 d n í  p ře d  

za h á je n ím  p ra c í
TDI

p íse m  n é  

s c h v á le n í

T e p lo ta  sm ě s i u  fin iš e ru
ČSN 73  6 1 2 1 , tab . 6

1 h m in . 1 4 0  °C 

z á p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
zá p is  v  S D

T lo u š ťka  k la d e n é  v rs tvy 1 h

1 0 1 0  t Z rn ito s t,  obsa h  a s fa ltu 2'
ČSN 73  6 1 2 1 , tab . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p ro to k o l

1 0 1 0  t M e z e r o v i to s t2) 2 0 0 0  t 1 p ro to k o l

8  4 1 5  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 7 3  6121 , 

ta b . 1 0  - 17

5 00  m 2 m in . 9 6% 1 7 p ro to k o l

8  4 1 5  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  -  n e d e s tru k tiv n ě 5 00  m 2 2 ,5  -  8 ,5  % 1 7 p ro to k o l

1 1 5 0  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě žn ě 1 0  m m — p ro to k o l

1 1 5 0  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tv y  - v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
kp l m in . 0 ,8h ; 0  0 ,9 h - -

te c h n ik

z h u to v ite le
p ro to k o l

P O ZN Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n i s ta v e b  lze  p o u ž it  výs le dky  z k o u š e k  s m ě s i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21  d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t,  úse k ) na  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACL 16 S PM B  25/55-60

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov
Stavební objekt: SO 102 - 11/146 km 0,490-1,640

EUROVIA
VINCI

Pol.
Předmět
kontroly

Množství íO
(výměra) f

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

S.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A sfa ltová  sm ě s  

ACL 16S 

A s fa lt

PMB 25/55-60

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  C B 1 7 -0 3 9 -JČ O
p ře d lo ž it  ke  sch vá le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v p říp a d ě  p o ž a d a v k u ) n e jp o z d ě ji 14  d n í p ře d  

z a h á je n ím  prací
T D I

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  s m ě s i u fin iš e ru
ČSN 7 3  6121 , ta b . 6

1 h m in . 1 3 0  ”C 

zá p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
z á p is  v  S D

T lo u š ťka  k la d e n é  v rs tvy 1 h

1 0 1 0  t Z rn ito s t, o b s a h  a s fa ltu 2
ČSN 7 3  6121 , ta b . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

1 0 1 0  t M e z e r o v i to s t2 2 0 0 0  t 1 p r o to k o l

8  4 1 5  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

Č S N  73  6121 , 

ta b . 10  - 1 7

5 00  m 2
m in . 96% 

0  98%
17 p r o t o k o l

8  4 1 5  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  - n e d e s tru k tiv n ě 5 00  m 2 2 ,5  - 8 ,0  % 17 p r o to k o l

1 1 5 0  bm N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 1 0  m m p r o t o k o l

1 1 5 0  b m
T lo u š ťka  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
k p l m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž í t  výs le dky  z k o u š e k  s m ě s i, k te ré  n e js o u  s ta rš í 2 1  d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u ve d e n é  č e tn o s t i,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t,  ú s e k ) n a  v zo rc ích  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACO 11 S PM B  45/80-65

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov G U R O V / I / V  .
Stavební ob jekt: SO 102 - 11/146 km 0,490-1,640

Pot.
Předmět
kontroly

Množství i
O

(výměra) f
Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika

Požadovaná
četnost

Požadovaný
parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

5.3. Obrusná vrstva v 
tl. 50 mm

A s fa lto v á  s m ě s  

ACO 11S 

A s fa lt

PMB 4 5 /80 -65

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  (C B 1 3 -0 0 8 -JČ O )
p ře d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v p ř íp a d ě  p o ž a d a v k u ) n e jp o z d ě ji 14  dní p ře d  

z a h á je n ím  p ra c í
T D I

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  s m ě s i u  fin iš e ru
ČSN 7 3  6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 4 5  °C 

zá p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
zá p is  v  SD

T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tvy 1 h

1 0 1 0  t Z rn ito s t,  o b s a h  a s fa ltu 21
ČSN 73  6 1 2 1 , ta b . 1 2

1 0 0 0  t
p ro to k o l

2

la
b

o
ra

to
ř

p ro to k o l

1 0 1 0  t M e z e r o v i to s t2 1 0 0 0  t 2 p ro to k o l

8  4 1 5  m 2 M íra  z h u tn ě n í  -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 7 3  6 1 2 1 , 

ta b . 1 0  - 1 7

5 0 0  m 2
m in . 96%  

o  98%
17 p r o to k o l

8  4 1 5  m 2 M e z e ro v ito s t  v rs tv y  - n e d e s tru k t iv n ě 5 0 0  m 2 2,0  -  7 ,0  % 17 p r o to k o l

1 1 5 0  b m N e ro v n o s t p ř íč n á 4 0  b m 5 m m 2 9 p r o to k o l

1 1 5 0  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 5 m m — p r o to k o l

1 1 5 0  b m
T lo u š ťka  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j.  

h m o tn o s t)
4 0  b m m in . 0 ,8 h ; 0 0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž ít  v ýs le d ky  z k o u š e k  s m ě s i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21 d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t,  ú s e k ) na  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACP 16+ 50/70

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U P O V I A
Stavební ob jekt: SO 103 - 11/146 km 2,583-2,700

Pol.
Předmět
kontroly

Množství £O
(výměra) f

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A s fa lto v á  sm ě s  

ACP 16*

A s fa lt

50/70

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te ch  C B 1 6 -0 4 8 -)Č O
p ře d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta vb y  (v p říp a d ě  poža d a vku ) n e jp o z d ě ji 14  d n í  p ře d  

za h á je n ím  p rac í
TDI

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  s m ě s i u  fin iše ru
ČSN 73 6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 4 0  "C 

z á p is  d o  SD

te c h n ik

zh u to v ite le
z á p is  v  SD

T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tvy 1 h

9 0  t Z rn ito s t,  o bsa h  a s fa ltu  2
ČSN 73  6121 , ta b . 1 2

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

9 0  t M e z e r o v i to s t>] 2 0 0 0  t 1 p r o to k o l

7 49  m 2 M íra  z h u tn ě n í  -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 73  6121 , 

tab . 1 0  - 1 7

5 0 0  m 2 m in . 96% 2 p r o to k o l

7 4 9  m 2 M e z e ro v ito s t  v rs tv y  - n e d e s tru k tiv n ě 5 0 0  m 2 2 ,5  -  8 ,5  % 2 p r o to k o l

1 17  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 1 0  m m - p r o to k o l

1 1 7  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tvy  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j.  

h m o tn o s t)
k p l m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9 h - -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n i k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž í t  v ýs le d ky  z k o u š e k  sm ěs i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21 d n ů  k e  d n i  p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na  p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t, ú s e k )  na v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACL 16 S P M B  25/55-60

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O V / I A
Stavební objekt: SO 103 - 11/146 km 2,583-2,700 ^

Pol.
Předmět
kontroly

Množství íO
(výměra) f

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A s fa lto vá  s m ě s  

ACL16S

A sfa lt

PMB 25/55-60

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  C B 1 7 -0 3 9 -J Č 0
p ře d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te li/s p rá v c i s ta v b y  (v p ř íp a d ě  p oža d a vku ) n e jp o z d ě ji 14 d n í p ře d  

za h á je n ím  p ra c í
TD I

p ís e m  n é  

s c h v á le n í

T e p lo ta  sm ě s i u fin iš e ru
ČSN 73  6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 3 0  °C 

zá p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
z á p is  v  SD

T lo u š ťka  k la d e n é  v rs tvy 1 h

9 0  t Z rn ito s t, o b sa h  a s fa ltu  1
ČSN 73 6 1 2 1 , ta b . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

9 0  t M e z e r o v i to s t2 2 0 0 0  t 1 p r o to k o l

7 4 9  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 73  6 1 2 1 , 

ta b . 1 0  - 1 7

5 00  m 2
m in . 96%  

0  98%
2 p r o to k o l

7 4 9  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  -  n e d e s tru k tiv n ě 5 00  m 2 2 , 5 - 8 , 0 % 2 p r o to k o l

1 1 7  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 1 0  m m p r o to k o l

1 1 7  b m
T lo u š ťka  h o to v é  v rs tv y  - v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
kp l m in . 0 ,8 h ; 0 0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n i s ta v e b  lz e  p o u ž it  v ýs le d ky  z k o u š e k  s m ě s i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21 d n ů  k e  d n i  p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s t i,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t n a  p ře d á v a n o u  s ta vb u  (o b je k t, ú s e k ) na  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACO 11 S P M 6  45/80-65

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov G U R O V I A
Stavební objekt: SO 103 - 11/146 km 2,583-2,700

Pol.
Předmět
kontroly

M nožství
(výměra)

<TJJ í
Oc
s

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Obrusná vrstva v P ro h lá še n í o  v la s tn o s te c h  (C B 13-008-JČ O )
p ř e d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v  p ř íp a d ě  p o ža d a vku ) 

z a h á je n ím  p ra c í

n e jp o z d é ji 14  d n í p ře d
TDI

p ís e m n é

s c h v á le n í

tl. 50 mm T e p lo ta  s m ě s i u fin iš e ru
Č S N  73  6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 45  °C te c h n ik
z á p is  v  SD

A s fa lto vá  sm ě s T lo u š ťka  k la d e n é  v rs tv y 1 h z á p is  d o  SD z h u to v ite le

ACO 11S 9 0  t Z rn ito s t, o b s a h  a s fa ltu  ^
Č S N  7 3  6 1 2 1 , ta b . 12

1 0 0 0  t
p ro to k o l

1 p r o to k o l

A s fa lt 9 0  t M e z e r o v i to s t21 1 0 0 0  t 1 p r o to k o l

PMB 45/80-65 7 4 9 2
m M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě 5 00  m 2

m in . 96%  

0 98%
2

O
2o

p r o to k o l

7 4 9  m 2 M e z e ro v ito s t  v rs tv y  -  n e d e s tru k tiv n ě
Č SN  73  6 1 2 1 , 

ta b . 1 0  - 1 7

5 00  m 2 2 ,0  -  7 ,0  % 2 p r o to k o l

1 1 7  b m N e ro v n o s t p říčn á 4 0  b m 5 m m 3 p r o to k o l

1 1 7  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 5 m m — p r o to k o l

1 1 7  b m
T lo ušťka  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
4 0  b m m in . 0 ,8h ; 0  0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o  1

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž ít  v ý s le d k y  z k o u š e k  sm ěs i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21  d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na  p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t, ú s e k )  na v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán A C P 16+ 50/70

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov
Stavební objekt: SO 104 - 11/146 km 6,400-7,190

EUROVIA

Pol.
Předmět
kontroly

Množství iO
(výměra) f

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A s fa lto vá  sm ěs 

ACP 16*

A s fa lt

50/70

P ro h lá še n í o  v la s tn o s te c h  C B 1 6 -0 4 8 -)Č O
p ře d lo ž it  ke  s c h v á le n i o b je d n a te li/s p rá v c i s ta vb y  (v  p říp a d ě  p o ža d a vku ) n e jp o z d ě ji 14  d n i p řed  

z a h á je n ím  p ra c í
TD I

p ís e m n é

s c h v á le n i

T e p lo ta  sm ě s i u f in iš e ru
ČSN 73  6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 4 0  °C 

zá p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
z á p is  v SD

T lo ušťka  k la d e n é  v rs tvy 1 h

5G9 t Z rn ito s t, obsah  a s fa ltu 2
ČSN 7 3  6 1 2 1 , tab . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

5 6 9  t M e z e r o v i to s t2 2 0 0 0  t 1 p ro to k o l

4  7 4 0  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 73  6 1 2 1 , 

ta b . 1 0  -  17

5 0 0  m 2 m in . 96% 1 0 p ro to k o l

4  7 4 0  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  - n e d e s tru k tiv n ě 5 0 0  m 2 2,5  -  8 ,5  % 1 0 p ro to k o l

7 9 0  bm N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 10 m m — p ro to k o l

7 9 0  bm
T lo ušťka  h o to v é  v rs tv y  - v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
k p l m in . 0 ,8h ; 0 0 ,9 h - -

te c h n ik

z h u to v ite le
p ro to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í s ta v e b  lz e  p o u ž ít  v ý s le d k y  z k o u š e k  sm ěs i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21 d n ů  k e  d n i  p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na  p ře d á v a n o u  s ta vb u  (o b je k t, ú s e k ) na  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán A C L 16 S P M B  25/55-60

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O V I A
Stavební ob jekt: SO 104 - 11/146 km 6,400-7,190

Pol.
Předmět
kontroly

Množství - iO
(výměra) |

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A s fa lto vá  s m ě s  

ACL16S 

A s fa lt

PMB 25/55-60

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te ch  C B 17 -0 3 9 -JČ O
p ře d lo ž it ke  s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta vb y  (v p ř íp a d ě  p o ža d a vku ) n e jp o zdě ji 1 4  d n í p ře d  

za há je n ím  p rac í
TDI

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  s m ě s i u  fin iše ru
ČSN 73 6 1 2 1 , tab . 6

1 h m in . 1 3 0  ”C 

záp is  d o  SD

te c h n ik

zh u to v ite le
záp is  v  S D

T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tvy 1 h

5 6 9  t Z rn ito s t,  o b sa h  a s fa ltu 2
ČSN 73 6 1 2 1 , ta b . 12

2 0 00  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

5 6 9  t M e z e r o v i to s t2) 2 0 00  t 1 p r o to k o l

4  7 4 0  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 73  6 12 1 , 

tab . 1 0 - 1 7

500  m 2
m in . 96%  

o 9 8 %
1 0 p r o to k o l

4 7 4 0  m 2 M e z e ro v ito s t  v rs tv y  - n e d e s tru k tiv n ě 5 00  m 2 2,5 -  8 ,0  % 1 0 p r o to k o l

7 9 0  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 1 0  m m — p r o to k o l

7 9 0  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tv y  • v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
kp l m in . 0,8h; 0 0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lze  p o u ž í t  výs ledky z k o u š e k  sm ě s i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21 d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s t i,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na  p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t,  úse k ) na  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACO 11 S P M B  45/80-65

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O V I A
Stavební ob jekt: SO 104 - 11/146 km 6,400-7,190

Pol.
Předmět
kontroly

Množství
(výměra)

ID
OC
?.

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Obrusná vrstva v P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  (C B 1 3 -0 0 8 -JČ O )
p ře d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v p ř íp a d ě  p o ža d a vku ) 

za h á je n ím  p ra c í

n e jp o z d ě ji 1 4  d n í p řed
TD I

p ís e m n é

s c h v á le n í

tl. 50 mm T e p lo ta  sm ě s i u fin iše ru
ČSN 73  6 1 2 1 ,  ta b . 6

1 h m in . 1 4 5  °C te c h n ik
z á p is  v  S D

A s fa lto v á  s m ě s T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tvy 1 h zá p is  d o  SD z h u to v ite le

ACO 11S 5 6 9  t Z rn ito s t ,  obsa h  a s fa ltu 21
ČSN 73 6 1 2 1 ,  ta b . 12

1 0 0 0  t
p ro to k o l

1 p r o to k o l

A s fa lt 5 6 9  t M e z e ro v ito s t  2‘ 1 0 0 0  t 1 p r o to k o l

PMB 45 /80 -65 4  7 4 0 m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě 5 0 0  m 2
m in . 9 6 %  

a 9 8%
1 0

O
00
O

p r o to k o l

4  7 4 0 m 7 M e z e ro v ito s t  v rs tv y  -  n e d e s tru k t iv n ě
ČSN 73  6 1 2 1 , 

ta b . 1 0  -  17

5 0 0  m 2 2 ,0  -  7 ,0  % 1 0 p r o to k o l

7 9 0  b m N e ro v n o s t p říčn á 4 0  b m 5 m m 2 0 p r o to k o l

7 9 0  b m N e ro v n o s t p od é lná p rů b ě ž n ě 5 m m — p r o to k o l

7 9 0  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j.  

h m o tn o s t)
4 0  b m m in . 0 ,8 h ; 0 0 ,9h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž ít  výs le dky  z k o u š e k  s m ě s i, k te ré  n e js o u  s ta rš í 21 d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s t i,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t n a  p ře d á v a n o u  s ta v b u  (ob je k t, úse k ) na v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



r

Kontrolní a zkušební plán A C P 16+ 50/70

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O V I A
S tavebn í o b je k t:  SO 105 - 11/146 km 7,257-7,650

Pol.
Předmět
kontroly

Množství ‘O
(výměra) |

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A s fa lto vá  sm ě s  

ACP 16+

A s fa lt

50/70

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  C B 16-048-JČ O
p ře d lo ž it  ke  schvá le n í o b je d n a te li/s p rá v c í s ta v b y  (v p ř íp a d ě  p o ža d a vku ) n e jp o z d é ji 14  dní p řed  

z a h á je n ím  p rac í
TDI

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  s m ě s i u  fin iš e ru
ČSN 73  6121 , tab . 6

1 h m in . 1 4 0  °C 

z á p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
z á p is  v  SD

T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tvy 1 h

3 4 0  t Z rn ito s t,  o b sa h  a s fa ltu 21
ČSN 7 3  6 1 2 1 , tab . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

3 4 0  t M e z e r o v i to s t2) 2 0 0 0  t 1 p r o to k o l

2 8 3 0  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 73  6121 , 

ta b . 10  - 17

5 00  m 2 m in .  96% 6 p r o to k o l

2 8 3 0  m 2 M e z e ro v ito s t  v rs tv y  - n e d e s tru k tiv n ě 5 00  m 2 2 ,5  -  8 ,5 % 6 p r o to k o l

3 9 3  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě žn ě 1 0  m m - p r o to k o l

3 9 3  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
kp l m in . 0 ,8 h ; 0  0,9h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž ít  výs le dky  z k o u š e k  sm ěsi, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21  d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s t i,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na  p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t, ú s e k )  n a  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



f v

Kontrolní a zkušební plán A C L16 S P M B  25/55-60

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O V I A
Stavební objekt: S O 105 - 11/146 km 7,257-7,650

Pol.
Předmět
kontroly

Množství - iO
(výměra) f

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Ložnf vrstva v tl. 
50 mm

A s fa lto vá  sm ě s  

ACL16S

A sfa lt

PMB 25/55-60

P ro h lá še n í o  v la s tn o s te c h  C B 1 7 -0 3 9 -JČ O
p ře d lo ž it  ke s c h v á le n í o b je d n a te li/s p rá v c i s ta v b y  (v p říp a d ě  p oža d a vku ) n e jp o z d é ji 1 4  d n i p ře d  

z a h á je n ím  p ra c í
TD I

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  sm ě s i u f in iš e ru
Č S N  73 6 12 1 , tab . 6

1 h m in . 1 30  °C 

zá p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
z á p is  v  SD

T lo ušťka  k la d e n é  v rs tvy 1 h

3 4 0  t Z rn ito s t, obsa h  a s fa lt u 2
Č S N  73  6 1 2 1 , ta b . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

3 4 0  t M e z e r o v i to s t2 2 0 0 0  t 1 p ro to k o l

2 8 3 0  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 73  6 12 1 , 

tab . 1 0 - 1 7

5 0 0  m 2
m in . 96%  

0  98%
6 p ro to k o l

2 8 3 0  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  - n e d e s tru k tiv n ě 5 0 0  m 2 2 ,5  - 8 ,0  % 6 p ro to k o l

3 93  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 10  m m p ro to k o l

3 93  b m
T lo ušťka  h o to v é  v rs tv y  - v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
kp l m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p ro to k o l

P O ZN Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lze  p o u ž ít  vý s le d k y  z k o u š e k  sm ěs i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21  d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t n a  p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t  ú s e k )  na v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  fin iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACO 11 S P M B  45/80-65

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O N / I A
Stavební objekt: SO 105 - 11/146 km 7,257-7,650

Pol.
Předmět
kontroly

Množství í
O

(výměra) f j
Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika

Požadovaná
četnost

Požadovaný
parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

5.3. Obrusná vrstva v 
tl. 50 mm

A s fa lto vá  s m ě s  

ACO 115

A s fa lt

PMB 4 5 /80 -65

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  (C B 13 -0 0 8 -JČ O )
p ře d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v p říp a d ě  p o ž a d a v k u ) n e jp o z d ě ji 1 4  d n í p ře d  

z a h á je n ím  p ra c í
TDI

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  s m ě s i u fin iš e ru
ČSN 73 6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 4 5  °C 

zá p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
zá p is  v  SD

T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tv y 1 h

3 4 0  t Z rn ito s t,  o b s a h  a s fa ltu  2)
Č S N  73  6 1 2 1 , ta b . 12

1 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

3 4 0  t M e z e r o v i to s t2 1 0 0 0  t 1 p ro to k o l

2  8 3 0  m 2 M íra  z h u tn ě n í  -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 73 6 1 2 1 , 

ta b . 1 0  -  17

5 0 0  m 2
m in . 96%  

a 9 8 %
6 p ro to k o l

2  8 3 0  m 2 M e z e ro v ito s t  v rs tv y  -  n e d e s tru k t iv n ě 5 0 0  m 2 2,0  -  7 ,0 % 6 p ro to k o l

3 9 3  b m N e ro v n o s t p říč n á 4 0  b m 5  m m 1 0 p ro to k o l

3 9 3  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 5 m m — p ro to k o l

3 9 3  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tv y  - v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
4 0  b m m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p ro to k o l

P O ZN Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n i s ta v e b  lz e  p o u ž í t  vý s le d k y  z k o u š e k  sm ěsi, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21 d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t  na p ře d á v a n o u  stavbu  (o b je k t,  ú s e k ) na v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACL 16 S P M B  25/55-60

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O V I A
Stavební objekt: SO 106 - 11/146 km 7,920-8,480 c

Pol.
Předmět
kontroly

Množství iO
(výměra) f

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává D oklad

5.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A s fa lto vá  sm ě s  

ACL16S 

A s fa lt

PMB 25/55-60

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  C B 1 7 -0 3 9 -)Č O
p ře d lo ž it  ke sch vá le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v p ř íp a d ě  p oža d a vku ) n e jp o z d ě ji 1 4  d n í p řed  

za h á je n ím  p rac í
TD I

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  sm ě s i u fin iš e ru
ČSN 73 6 12 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 3 0  °C 

zá p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
z á p is  v  SD

T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tvy 1 h

4 6 4  t Z rn ito s t,  obsa h  a s fa ltu 2
ČSN 73  6 12 1 , tab . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
bo

ra
to

ř

p r o t o k o l

4 6 4  t M e z e ro v ito s t ^ 2 0 0 0  t 1 p r o t o k o l

3 8 6 4  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 73 6 12 1 , 

tab . 10  - 17

5 00  m 2
m in . 9 6%  

0  9 8 %
8 p r o t o k o l

3 8 6 4  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  - n e d e s tru k tiv n ě 5 00  m 2 2,5 -  8 ,0  % 8 p r o t o k o l

5 6 0  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 1 0  m m — p r o t o k o l

5 6 0  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tv y  - v ý p o č te m  ( tu n y /o b j.  

h m o tn o s t)
kp l m in . 0 ,8h ; 0  0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o t o k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž ít  výs le dky  z k o u š e k  s m ě s i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  2 1  d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s t i,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na  p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t, ú s e k ) na  vz o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n e k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACO 11 S PM B  45/80-60

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O V I A ^
Stavební ob jekt: SO 106 - 11/146 km  7,920-8,480

Pol.
Předmět
kontroly

Množství
(výměra)

JC
Oc■o0>

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

S.3. Obrusná vrstva v P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  (C B 1 3 -0 0 8 -JČ O )
p ře d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v p ř íp a d ě  p o ž a d a v k u ) n e jp o z d ě ji 1 4  d n í p řed  

z a h á je n ím  p ra c í
TDI

p ís e m n é

s c h v á le n í

tl. 40 mm T e p lo ta  s m ě s i u fin iše ru
ČSN 7 3  6 1 2 1 , ta b  6

1 h m in . 1 4 5  °C te c h n ik
z á p is  v  SD

A s fa lto v á  sm ě s T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tvy 1 h z á p is  d o  SD z h u to v ite le

ACO 11S 3 7 1  t Z rn ito s t ,  o b s a h  a s fa ltu 2*
ČSN 7 3  6 1 2 1 , ta b . 12

1 0 0 0  t
p ro to k o l

1 p r o to k o l

A s fa lt 3 7 1  t M e z e r o v i to s t21 1 0 0 0  t 1 p r o to k o l

PMB 4 5 /80 -60 3 8 6 4 m ? M íra  z h u tn ě n í  -  n e d e s tru k tiv n ě 5 0 0  m 2
m in . 96%  

o 98%
8

O
2
o

p r o to k o l

3  8 6 4  m 2 M e z e ro v i to s t  v rs tv y  -  n e d e s tru k tiv n ě
ČSN 7 3  6 1 2 1 , 

ta b . 1 0  - 1 7

5 0 0  m 2 2 ,0  -  7 ,0  % 8 p r o to k o l

5 6 0  b m N e ro v n o s t p ř íč n á 4 0  b m 5 m m 1 5 p r o to k o l

5 6 0  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 5  m m — p r o to k o l

5 6 0  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j.  

h m o tn o s t )
4 0  b m m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n i k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž í t  výs le dky  z k o u š e k  s m ěs i, k te ré  n e jso u  s ta rš í  21  d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s t i,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t, úse k ) n a  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro zd ě lo va c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACL 16 S PM B  25/55-60

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov
Stavební objekt: SO 107 - 11/146 km 8,480-9,600

EUROVIA.í.
Pol.

Předmět
kontroly

Množství iO
(výměra) f

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Ložní vrstva v tl. 
50 mm

A s fa lto v á  s m ě s  

ACL16S 

A s fa lt

PMB 25/55-60

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  C B 1 7 -0 3 9 -IČ O
p ře d lo ž it  ke  sch vá le n í o b je d n a te li/s p rá v c i s ta v b y  (v p říp a d ě  požadavku) n e jp o z d ě ji 14  d n í p ře d  

z a h á je n ím  p rac í
TD I

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  sm ě s i u fin iš e ru
ČSN 73  6 12 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 3 0  °C 

z á p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
zá p is  v  SD

T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tvy 1 h

8 32  t Z rn ito s t,  o b sa h  a s fa ltu 2
ČSN 73  6 1 2 1 , tab . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p ro to k o l

8 32  t M e z e r o v i to s t2 2 0 0 0  t 1 p ro to k o l

6  9 34  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 73 6 12 1 , 

ta b . 1 0 - 1 7

500 m 2
m in . 96%  

0  98%
14 p ro to k o l

6  9 34  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  - n e d e s tru k tiv n ě 500 m 2 2 ,5  - 8 ,0  % 14 p ro to k o l

1 1 20  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě žn ě 1 0  m m p ro to k o l

1 1 2 0  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j.  

h m o tn o s t)
kp l m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p ro to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lze  p o u ž ít  v ýs le d ky  z k o u š e k  sm ě s i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  2 1  d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s t i,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t, ú s e k )  n a  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



* *>

Kontrolní a zkušební plán ACO 11 S P M B  45/80-60

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O \ / I A
S ta v e b n í o b je k t :  SO 107 - 11/146 km 8,480-9,600

Pol.
Předmět
kontroly

Množství
(výměra)

0c
■o01

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Obrusná vrstva v P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  (C B 13 -0 0 8 -JČ O )
p ře d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v p říp a d ě  p o ža d a v k u ) n e jp o z d ě ji 14  d n í p ře d  

z a h á je n ím  p ra c í
T D I

p ís e m n é

s c h v á le n í

tl. 40 mm T e p lo ta  sm ě s i u fin iš e ru
ČSN 73  6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 4 5  °C t e c h n ik
zá p is  v  S D

A s fa lto v á  s m ě s T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tv y 1 h z á p is  d o  SD z h u to v ite le

ACO 11S 6 6 6  t Z rn ito s t,  o b sa h  a s fa ltu  2
ČSN 73  6 1 2 1 , ta b . 12

1 0 0 0  t
p ro to k o l

1 p ro to k o l

A s fa lt 6 6 6  t M e z e r o v i to s t21 1 0 0 0  t 1 p ro to k o l

PMB 45 /80 -60 6  9 3 4 2
m M íra  z h u tn ě n í - n e d e s tru k tiv n ě 5 0 0  m 2

m in . 96%  

o  98%
1 4

O

2
Q

p r o to k o l

6  9 3 4 2m M e z e ro v ito s t  v rs tv y  -  n e d e s tru k t iv n ě
ČSN 73  6 1 2 1 , 

ta b . 10  -  17

5 0 0  m 2 2 ,0  -  7 ,0  % 1 4 p ro to k o l

1 1 2 0  b m N e ro v n o s t p říčn á 4 0  b m 5 m m 2 9 p ro to k o l

1 1 2 0  b m N e ro v n o s t pod é lná p rů b ě ž n ě 5 m m - p r o to k o l

1  1 2 0  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
4 0  b m m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9 h -

t e c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n i k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lz e  p o u ž ít  výs le d k y  z k o u š e k  sm ě s i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21 d n ů  k e  d n i  p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t  n a  p ře d á v a n o u  s ta vb u  (o b je k t, ú s e k ) na v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c lh o  š n ě k u  f in iš e ru



Kontrolní a zkušební plán - ACP 22S 50/70 
STAVBA: M odern izace  s iln ic e  11/146 H luboká nad V ltavou-L išov 

Stavební ob jek t: SO 108 - 11/146 km  16,682-17,623
iUROVIA ,

VINCI

Pol. Předmét kontroly
Množství
(výměra)

je
d

n
o

tk
a

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný parametr

Počet
zkoušek

Vykonává Doklad

5.1.
Podkladní vrstva v tl. 70

P roh lášen i o v lastnostech (C B 13 -0 2 5 -JC O )/ 

C B 17-040-JČ O
p ře d lo ž it ke schválení o b je d n a te li/s p rá v c i s tavby ne jpozdě ji 14 d n í před zahá jením  prací TDI

p íse m n é

s c h v á le n í

mm T ep lo ta  sm ěsi u fin išeru
ČSN 73  6121, tab. 6

1 h
m in . 120  °C

te c h n ik
zá p is  v  SD

A sfa ltová sm ěs Tloušťka  k ladené vrstvy 1 h zhu tovíte le

ACP 22S 901 t Z rn ito s t, obsah a s fa ltu 21
ČSN 73 6121, tab. 12

2 000 t
p ro to ko l

1 p ro to k o l

A sfa lt 901 t M e z e ro v ito s t21 2 000 t 1 p ro to k o l

50/70
5 364 m 2 M íra  zh u tn ě n í -  nedestruk tivně 500 m 2

m in . 96% 

0  98%
1 1

CO
O

jQ
p ro to k o l

5 364 m 2 M e z e ro v ito s t vrstvy -  n e d e s tru k tivn ě ČSN 73  6121, 500 m 2 3,0 -1 0 ,0  % 1 1 p ro to k o l

941 bm N ero vn o s t podélná tab . 10  -1 7 průběžně 20 m m - p ro to k o l

941 bm
Tloušťka  hotové  vrstvy - výp oč te m  (tu n y /o b j. 

h m o tn o s t) kp l m in . 0,8h, 0 0,9h
- -

te c h n ik

zhu tovíte le
zá p is  v  SD

POZNÁMKY

1) p ro  d o k la d o vá n i k  p ře jím a c ím u  říze n í staveb lz e  p o u ž ít výs ledky zkoušek směsi, k te ré  ne jsou  s ta rš í 21 d n ů  k e  d n i p ok ládky  p řís lu šn é  v rs tvy

2) zkoušky  js o u  p rováděny v  uved ené  če tnosti, a le  vždy m in . 1 k rá t na dan ý  o b je k t na  vzorcích  odebraných v  m ís tě  rozdě lovacího š n ě k u  f in iše ru



« *i

Kontrolní a zkušební plán ACO U S  50/70

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov e L J R O \ / I A
S ta ve b n í o b je k t:  SO 108 - 11/146 km 16,682-17,623

Pol.
Předmět
kontroly

M nožství iO
(výměra) |j

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etod ika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

param etr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Obrusná vrstva v 
tl. 40 mm

A s fa lto v á  s m ě s  

ACO 11S

A s fa lt

50/70

P ro h lá š e n í o  v la s tn o s te c h  (C B 14-O 05-JČ O )
p ře d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te li/s p rá v c i s ta v b y  (v  p ř íp a d ě  p o ža d a vku ) n e jp o z d ě ji 1 4  d n í  p ře d  

za h á je n ím  p ra c í
TD I

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  sm ě s i u  fin iš e ru
ČSN 73  6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 4 0  °C 

z á p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
zá p is  v  S D

T lo u š ťk a  k la d e n é  v rs tv y 1 h

5 1 5  t Z rn ito s t,  o bsa h  a s fa ltu  2)
ČSN 73  6 1 2 1 , ta b . 12

1 0 0 0  t
p r o to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

5 1 5  t M e z e ro v ito s t 1 0 0 0  t 1 p r o to k o l

5 3 6 4  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 7 3  6 1 2 1 , 

ta b . 1 0  - 1 7

5 00  m 2 m in . 9 6 % 11 p r o to k o l

5 3 6 4  m 2 M e z e ro v ito s t  v rs tv y  -  n e d e s tru k t iv n ě 5 00  m ? 2 ,0  -  7 ,5  % 11 p r o to k o l

9 4 1  b m N e ro v n o s t p říč n á 4 0  b m 5  m m 2 4 p r o to k o l

9 4 1  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 5  m m — p r o to k o l

9 4 1  b m
T lo u š ťk a  h o to v é  v rs tv y  - v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
4 0  bm m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9 h - -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n i k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lze  p o u ž it  v ý s le d k y  z k o u š e k  s m ěs i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21  d n ů  k e  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v r s tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s t i,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na  p ře d á v a n o u  s ta v b u  (o b je k t, ú s e k ) n a  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru



4 r»

Kontrolní a zkušební plán A C L16+ 50/70

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov 
S ta ve b n í o b je k t: SO 101 - 11/146 km 2,140 -  2,583

E U R O V I A

Pol.
Předmět
kontroly

Množství 2O
(výměra) f

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Ložní vrstva v tl. 
60 mm

A sfa lto vá  sm ěs 

ACL 16+

A s fa lt

50/70

P ro h lá še n í o  v la s tn o s te ch  C B 1 6 -0 4 8 -JČ O
p ře d lo ž it  ke s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta vb y  (v  p říp a d ě  p o ža d a vku ) n e jp o z d é ji 14  d n í p řed  

za h á je n ím  p rac í
TDI

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  sm ě s i u fin iš e ru
ČSN 73 6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 40  “C 

z á p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
z á p is  v  S D

T lo ušťka  k la d e n é  vrs tvy 1 h

5 1 8  t Z rn ito s t,  obsa h  a s fa ltu 2)
Č SN  73  6121 , tab . 12

2 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p r o to k o l

5 1 8  t M e z e r o v i to s tz> 2 0 0 0  t 1 p r o to k o l

3 6 0 0  m 2 M íra  z h u tn ě n í -  n e d e s tru k tiv n ě

ČSN 73  6121 , 

ta b . 10  - 1 7

5 0 0  m 2 m in . 96% 8 p r o to k o l

3  6 0 0  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  -  n e d e s tru k tiv n ě 5 0 0  m 2 2,5  -  8 ,5  % 8 p r o to k o l

4 4 3  b m N e ro v n o s t p od é lná p rů b ě ž n ě 1 0  m m p r o to k o l

4 4 3  b m
T lo ušťka  h o to v é  v rs tv y  - v ý p o č te m  ( tu n y /o b j.  

h m o tn o s t)
k p l m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p r o to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í  s ta v e b  lze  p o u ž ít  v ýs le d ky  z k o u š e k  s m ě s i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21 d n ů  k e  d n i  p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti,  a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na  p ře d á v a n o u  s ta v b u  (ob je k t, ú s e k )  n a  v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro zd ě lo v a c íh o  š n ě k u  fin iš e ru



Kontrolní a zkušební plán ACO 11S 50/70

STAVBA: Modernizace silnice 11/146 Hluboká nad Vltavou-Lišov E U R O V I A
Stavební objekt: SO 101 - 11/146 km  2,140 -  2,583

Pol.
Předmět
kontroly

M nožství žO
(výměra) f

Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma M etodika
Požadovaná

četnost
Požadovaný

parametr
Počet

zkoušek
Vykonává Doklad

5.3. Obrusná vrstva v 
tl. 40 mm

A s fa lto v á  s m ě s  

ACO 11S

A s fa lt

50/70

P ro h lá še n í o  v la s tn o s te c h  (C B 14 -0 0 5 -JČ O )
p ř e d lo ž it  ke  s c h v á le n í o b je d n a te l i/s p rá v c i s ta v b y  (v  p říp a d ě  p o ža d a vku ) n e jp o z d ě ji 14  d n í p ře d  

z a h á je n ím  p ra c í
TD I

p ís e m n é

s c h v á le n í

T e p lo ta  sm ě s í u  fin iš e ru
Č S N  7 3  6 1 2 1 , ta b . 6

1 h m in . 1 4 0  °C 

zá p is  d o  SD

te c h n ik

z h u to v ite le
z á p is  v  SD

T lo u š ťka  k la d e n é  v rs tvy 1 h

3 4 6  t Z rn ito s t, o b s a h  a s fa ltu  2)
Č SN  7 3  6 1 2 1 , ta b . 12

1 0 0 0  t
p ro to k o l

1

la
b

o
ra

to
ř

p ro to k o l

3 4 6  t M e z e ro v ito s t 1 0 0 0  t 1 p ro to k o l

3 6 0 0  m 2 M íra  z h u tn ě n í  -  n e d e s tru k tiv n ě

Č S N  7 3  6 1 2 1 , 

ta b . 1 0 - 1 7

5 0 0  m 2 m in . 9 6% 8 p ro to k o l

3 6 0 0  m 2 M e z e ro v ito s t v rs tv y  - n e d e s tru k tiv n ě 5 0 0  m 2 2 ,0  -  7 ,5  % 8 p ro to k o l

4 4 3  b m N e ro v n o s t p ř íč n á 4 0  b m 5 m m 1 2 p ro to k o l

4 4 3  b m N e ro v n o s t p o d é ln á p rů b ě ž n ě 5 m m — p ro to k o l

4 4 3  b m
T lo u š ťka  h o to v é  v rs tv y  -  v ý p o č te m  ( tu n y /o b j. 

h m o tn o s t)
4 0  b m m in . 0 ,8 h ; 0  0 ,9 h -

te c h n ik

z h u to v ite le
p ro to k o l

P O Z N Á M K Y

1) p ro  d o k la d o v á n í k  p ře jím a c ím u  ř íz e n í s ta v e b  lze  p o u ž í t  v ýs le d ky  z k o u š e k  sm ěs i, k te ré  n e js o u  s ta rš í  21  d n u  ke  d n i p o k lá d k y  p ř ís lu š n é  v rs tv y

2) z k o u š k y  js o u  p ro v á d ě n y  v  u v e d e n é  č e tn o s ti, a le  v ž d y  m in . 1 k rá t na  p ře d á v a n o u  s ta vb u  (o b je k t, ú s e k )  na v z o rc íc h  o d e b ra n ý c h  v  m ís tě  ro z d ě lo v a c íh o  š n ě k u  f in iš e ru


