

SMLOUVA O DÍLO Č. 43/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Šeberov**
se sídlem: K Hrnčičům 160, Praha - Šeberov, PSČ 149 00
zastoupený: Ing. Petrou Venturovou, starostkou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petra Venturová, [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavlína Kollárová, [REDAKCE]
tel. [REDAKCE]

IČO: 00241717
DIČ: CZ00241717
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

a

- 2. Zhotovitel:** PRAGOTRADE spol. s r.o.
spisová značka: oddíl C, vložka 1274
se sídlem: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery-Theodor
zastoupený: Josefem Mládkem, jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Josef Mládek, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Josef Mládek, jednatel společnosti

IČO: 16189612
DIČ: CZ16189612
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále též jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

- 1.1** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2** Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní bourací práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
- 1.3** Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Mateřská škola Hrnčiče – odstranění stavby**“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Specifikace díla

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky „**Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby**“ je odstranění budovy mateřské školky v k. ú. Šeberov [762130] parc. č. 1284 a 1286 , U Školky č. p. 655, Obec: Praha [554782] podle dokumentace bouracích prací zpracované spol. HARTSTAV, IČ 68432518, ze dne 23/10/2017 a výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb včetně obstarání ohlášení změny stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen stavební zákon) na základě plné moci, zpracování dokumentace odstraňované stavby a oznámení stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona na základě plné moci (kolaudační souhlas). Všechny práce musí být provedeny v souladu se souhlasem s odstraněním stavby ÚMČ Praha 11, odboru výstavby, sp. zn. OV/17/071660/Hol ze dne 10.1.2018.

Z důvodu nutnosti provedení výstavby nového pavilonu mateřské školy na místě odstraňované budovy v období letních prázdnin, lze pro třídění odpadu vzniklého odstraňováním stavby použít zdarma pozemek ve správě objednatele č. parc. 1149, k. ú. Šeberov.

Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací bouracích prací a s podmínkami souhlasu s odstraněním stavby v průběhu zadávacího řízení, tedy před uzavřením této smlouvy, podrobně seznámil. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – „rozpočet“ zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy.

2.1 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v dokumentaci bouracích prací, v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „**Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby**“. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení **§ 2594 OZ** není tímto ujednáním dotčeno.

2.2 Předmět díla zahrnuje:

- a) provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v dokumentaci bouracích prací a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- b) zhotovení díla dle odsouhlasené dokumentace bouracích prací a souhlasu s odstraněním stavby ÚMČ Praha 11, odboru výstavby, sp. zn. OV/17/071660/Hol ze dne 10.1.2018 a v souladu s platnými normami a předpisy,
- c) likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy,
- d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních,
- e) úklid dotčeného okolí stavby.

2.3 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

III. Doba plnění

3.1 **Zahájení provádění díla:** Termín zahájení bouracích prací je závislý od vydání stavebního povolení na novostavbu pavilonu mateřské školy Hrnčíře a nabytí jeho právní moci. Zhotovitel se zavazuje zahájit bourací práce 8.6.2018 v případě, že stavební povolení nabyde právní moci nejpozději 30.5.2018. Pokud stavební povolení nabyde právní moci od 1.6.2018 do 15.6.2018, zhotovitel se zavazuje zahájit bourací práce 8 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení. V případě, že stavební povolení nenabyde právní moci do 15.6.2018, zhotovitel se zavazuje bourací práce zahájit 8.6.2019. Objednatel vyrozumí bez zbytečného odkladu zhotovitele o nabytí právní moci stavebního povolení.

3.2 Termín provedení díla:

- a) Zhotovitel se zavazuje dokončit bourací práce na pozemcích parc. č. 1284 a 1286, k. ú. Šeberov, a odvoz odpadu vzniklého odstraňováním stavby nejpozději do 6 dnů od jejich zahájení.
 - b) Zhotovitel se dále zavazuje dokončit třídění odpadu vzniklého odstraňováním stavby na pozemku parc. č. 1149, k. ú. Šeberov, a jeho odvoz nejpozději do 4 týdnů od zahájení bouracích prací.
- 3.3** Termín provedení díla se prodlužuje, pokud z důvodů na straně objednatele doba provedení díla případně na období s klimatickými podmínkami nevhodnými nebo nezpůsobilými pro provádění díla, a to o dny s takovými nevhodnými nebo nezpůsobilými klimatickými podmínkami.
- 3.4** Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- 3.5** Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy.

IV. Místo provádění díla

- 4.1** Bourání bude provedeno na pozemcích v k. ú. Šeberov, parc. č. 1284 a 1286, ulice U Školky. Pro třídění odpadu vzniklého odstraňováním stavby může zhotovitel použít zdarma pozemek ve správě objednatele č. parc. 1149, k. ú. Šeberov.
- 4.2** Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

| | |
|--------------|--------------------------|
| Celková cena | 189.872,99 Kč bez DPH |
| | 39.873,33 Kč DPH |
| | 229.746,32 Kč včetně DPH |

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV jsou závazné po celou dobu plnění smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku a dodatečných změn stavebních prací.

- 5.2** Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.
- 5.3** V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn poslední fakturu odpovídající 10 % celkové ceny díla vystavit až po odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu z převzatí řízení (čl. XIII. této smlouvy).
- 5.4** Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez zdůvodněných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

- 5.5** Splatnost faktury je 15 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odesána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 5.6** V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.
- 5.7** **Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:**
- a) označení faktury;
 - b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení zhotovitele;
 - c) předmět plnění a den splnění;
 - d) cenu díla a částku k fakturaci;
 - e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací;
 - f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu;
 - g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“);
 - h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele.
- 5.8** V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
- 5.9** Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 5.10** Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odesláním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.
- 5.11** V případě nedokončení díla dle čl. XV odst. 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV odst. 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV odst. 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV odst. 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.
- 5.12** Navýšení ceny je možné z důvodu změny zákonné sazby DPH v průběhu smluvního vztahu.
- 5.13** Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí objednatel zhotoviteli z fakturované částky pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatel

- 6.1** Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky v zadávacím řízení řádně přezkontroloval všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřil místní podmínky na stavbě či staveništi. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
- 6.2** Zhotovitel je povinen dle **§ 2594 OZ** upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsaný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

- 6.3** Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné provedení díla. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.
- 6.4** Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických a ekonomických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.
- 6.5** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění bouracích prací podrobný popis všech prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

VII. Součinnost smluvních stran

- 7.1** Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
- 7.2** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
- 7.3** Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhnout a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII odst. 7.2 a 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z **§ 2594 OZ**.
- 7.4** V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:
- a) zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 2 dny předem. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad;

- b) nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly;
- c) zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad;
- d) jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny;
- e) k účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 2 dny předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami;
- f) zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.);
- g) jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí;
- h) zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

- 7.5** Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudace. Na výzvu objednatele má povinnost se dostavit k místní prohlídce a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.
- 7.6** Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a to na vlastní náklady.
- 7.7** Zhotovitel bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace díla dle této smlouvy.

VIII. Provádění díla

- 8.1** Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých by zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.
- 8.2** Všechny škody, které vzniknou v důsledku porušení povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 8.3** Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

- 8.4** V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.
- 8.5** V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.
- 8.6** Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.7 Přerušení prací

- 8.11.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.
- 8.11.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

8.8 Kontroly

- 8.12.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho technický dozor.
- 8.12.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
- 8.12.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.12.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného

díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.9 Změny díla

- 8.12.1 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
- 8.12.2 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení bourání nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byly součástí nabídky a je přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklém. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě.

- 8.13.4 Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 8.13.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v den, ke kterému má být zahájeno provádění díla dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy.
- 9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.
- 9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

- 9.4** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického dozoru uvedeným v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
- 9.5** Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.6** Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).
- 9.7** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.
- 9.8** Staveniště a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 9.9** Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 5 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 9.10** Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
 - určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.
- 9.11** Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 9.12** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 9.13** Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X. Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1 Stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 157 stavebního zákona**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.
- 10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy,

výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky.

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušování prací či změny termínu dokončeného díla.

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatel) (TDS)

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI, Zkoušky

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.

11.2 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 2 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.3 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1 Je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením,

dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

- 12.2** Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1 Provedení díla

- 13.1.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 13.1.2 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 13.1.3 Dokumentace skutečného provedení včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby.
- 13.1.4 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2 Převzetí díla nebo jeho části

- 13.2.1 Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 13.2.2 V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatel na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatel, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel objednateli náklady vynaložené v souvislosti s převzetím.
- 13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání.

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla

- 13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.
- 13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepiší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.

- 13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění a případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1** V případě, že zhotovitel poruší povinnost provést dílo v termínu stanoveném v čl. III odst. 3.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. Zhotovitel byl seznámen s tím, že termín provedení díla byl určen tak, aby mateřská škola byla otevřena nejpozději v září 2018 a že vzhledem k této skutečnosti byla sjednána výše smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s provedením díla.
- 14.2** V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudace a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
- 14.3** Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
- za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
 - za prodlení s odstraněním vady, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.
- 14.4** Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 14.5** Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou povinné smluvní straně.
- 14.6** Pohledávku na zaplacení smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

- 15.1** Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
 - na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
 - na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

- 15.2** Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí.
- 15.3** Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 15.4** Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou porušením povinnosti jeho poddodavatele.
- 15.5** Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 15.6** Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.
- 15.7** Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od data doručení uplatnění nároku.
- 15.8** V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 dnů od data uzavření dohody.
- 15.9** Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatel) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatel, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady – záruka

- 16.1** Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatel oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatel a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.
- 16.2** Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

- 16.3** Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
- 16.4** Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.
- 16.5** Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615 – 2619 OZ a § 2629 – 2630 OZ**.
- 16.6** Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námítky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatel. V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit odstranění vady nejpozději následující pracovní den po oznámení vady.
- 16.7** **Délka záruční doby je 24 měsíců.** Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatel.
- 16.8** Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatel stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 16.9** Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**.

17.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (**§ 2001 a násl. OZ**).

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku

náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) neplacení dohodnutých faktur objednatel déle než 3 měsíce; a/nebo
- c) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
- d) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit také v případech stanovených v § 223 ZZVZ.

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4 Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ** např. v důsledku vyšší moci.

XVIII. Vyšší moc

18.1 Za vyšší moc se nepovažují okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddávatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.2 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.3 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než

60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

- 18.4** V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyzoomět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyzoomět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění mln. 2 mil. Kč.

Pojištění se musí rovněž vztahovat i na pojištění tzv. finanční škody, tedy jiné škody než na životě, zdraví či věci.

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání staveniště dle čl. IX této smlouvy.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně zhotoviteli písemně oznámit.

XXI. Závěrečná ustanovení

- 21.1** Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 21.2** Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 21.3** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 21.4** Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu v registru smluv.
- 21.5** Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 21.6** Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 21.7** Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 21.8** V souladu s § 89a o.s.ř. je v případě soudního sporu místně příslušným obecný soud objednatele. Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud objednatele.

21.9 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.



21.10 Záměr vypsání veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne 26.3.2018 usnesením č. 13/25/2018/ZMČ. Vypsání veřejné zakázky schválila dne 25.4.2018 Rada Městské části Praha – Šeberov usnesením č. 6/95/2018/RMČ. Výběr zhotovitele schválila Rada Městské části Praha - Šeberov dne 16. 5. 2018 usnesením č. 2/3MIM/2018/RMČ.

21.11 Nedílnou součástí této smlouvy je následující, smluvními stranami parafovaná, příloha:

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze dne 1.6.2018

V Pcherách dne 15.5.2018


objednatel





43/2018

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------------------------|----------|------------|
| Název stavby: | Odstranění budovy č.p. 655 ul. U školky, Šeberov | Objednatel: | Městská část Praha - Šeberov | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | Malešská školka | Projektant: | HartStav | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | k.ú. Šeberov p.č. 1284, obec Praha | Zhotovitel: | Neni znám | IČ/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 104 |
| JKSO: | 8013119 | Zpracoval: | Jiří Zavadil | Datum: | 30.11.2017 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | | B | | C | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------|
| Základní rozpočtové náklady | | Doplňkové náklady | | Náklady na umístění stavby (NUS) | | |
| HSV | Dodávky | 1 674,44 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 102 746,43 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimotostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 1 967,00 | Kulturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 63 452,11 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 10,81 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 2 555,29 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 17 467,10 | | | | |
| ZRN celkem | | 189 872,99 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 189 872,99 |
| Základ 21% | 189 872,99 | DPH 21% | 39 873,33 | Celkem včetně DPH | 229 746,32 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

| | | | |
|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| Název stavby: | Odstranění budovy č.p. 656 ul. U školky, Šeberov | Objednatel: | Městská část Praha - Šeberov |
| Druh stavby: | Mateřská školka | Projektant: | HartSlav |
| Lokalita: | k.ú. Šeberov p.č. 1284, obec Praha | Zhologitel: | Není znám |
| Zpracoval: | Jiří Zavadil | Zpracováno dne: | 30.11.2017 |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|----------------|-----|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 11 | Přípravné a přidružené práce | 5,62 | 127,28 | 132,90 | 0,00 |
| | 18 | Povrchové úpravy lerénu | 1,33 | 12 486,76 | 12 488,09 | 0,08 |
| | 712 | Izolace střešních (živičné krytiny) | 818,68 | 11 097,26 | 11 915,94 | 1,43 |
| | 713 | Izolace tepelné | 0,00 | 9 023,05 | 9 023,05 | 0,88 |
| | 722 | Vnitřní vodovod | 152,38 | 342,76 | 495,14 | 3,38 |
| | 723 | Vnitřní plynovod | 48,21 | 158,93 | 203,14 | 0,29 |
| | 725 | Zařizovací předměty | 61,30 | 897,50 | 958,88 | 2,38 |
| | 728 | Vzduchotechnika | 0,00 | 739,01 | 739,01 | 0,00 |
| | 731 | Kotelny | 4,57 | 189,89 | 194,46 | 0,45 |
| | 732 | Strojovny | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | 735 | Otopná tělesa | 527,92 | 5 459,08 | 5 987,00 | 0,33 |
| | 762 | Konstrukce tesafské | 355,88 | 35 168,63 | 35 522,51 | 15,50 |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,01 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | 1 867,49 | 78 790,59 | 80 458,08 | 358,87 |
| | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0,00 | 3 458,00 | 3 458,00 | 2,39 |
| | M21 | Elektromontáže | 4,25 | 2 379,33 | 2 383,59 | 0,03 |
| | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | 6,35 | 175,96 | 182,31 | 0,00 |
| | S | Přesuny suti | 0,00 | 25 352,91 | 25 352,91 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | 189 872,99 | |

Stavební rozpočet

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| Název stavby: | Odstranění budovy č.p. 655 ul. U školky, Šeberov | Doba výstavby: | Objednatel: | Městská část Praha - Šeberov | |
| Druh stavby: | Mateřská školka | Začátek výstavby: | Projektant: | Maňšláv | |
| Lokalita: | k.ú. Šeberov p.č. 1284, obec Praha | Koniec výstavby: | Zhotovitel: | Není znám | |
| JKČO: | 8013119 | Zpracováno dne: | 30.11.2017 | Zpracoval: | Jiří Zavadil |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | Mj. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnosti (t) | |
|----|--------|--------------|--|----------------|----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| | | | | | | | Odvážka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| | | 11 | Přípravné a přídržené práce | | | | 5,62 | 127,28 | 132,90 | | 0,00 |
| 1 | | 112100001RA0 | Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů | kus | 1,00 | 92,90 | 4,44 | 88,54 | 92,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 111200001RA0 | Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení | m ² | 4,00 | 7,82 | 1,18 | 30,10 | 31,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 112111111R00 | Spálení větví všech druhů stromů | kus | 1,00 | 8,84 | 0,00 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18 | Povrchové úpravy terénu | | | | 1,33 | 12 486,76 | 12 488,09 | | 0,08 |
| 4 | | 184807111R00 | Ochrana stromu bedněním - zřízení | m ² | 8,00 | 0,80 | 1,33 | 3,47 | 4,80 | 0,01 | 0,08 |
| 5 | | 184807112R00 | Ochrana stromu bedněním - odstranění | m ² | 8,00 | 0,81 | 0,00 | 4,88 | 4,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 182001131R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině | m ² | 400,00 | 30,39 | 0,00 | 12 156,00 | 12 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 460100002R00 | Záhm ohy strojem ve volném terénu | m ³ | 33,00 | 9,77 | 0,00 | 322,41 | 322,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 712 | izolace střešních (živičná krytina) | | | | 818,88 | 11 087,26 | 11 916,94 | | 1,42 |
| 8 | | 712300832R00 | Odstranění živičné krytiny střešních do 10° zvrstvá | m ² | 70,00 | 54,69 | 0,00 | 3 828,30 | 3 828,30 | 0,01 | 0,70 |
| 9 | | 715101811R00 | Odstranění izolace asfalt pásů za horka - zákř. deska | m ² | 242,00 | 33,42 | 818,88 | 7 268,98 | 8 087,84 | 0,00 | 0,73 |
| | | 713 | izolace tepelná | | | | 0,00 | 8 023,05 | 8 023,05 | | 0,86 |
| 10 | | 713100832R00 | Odstř. tepelné izolace z min. desek tl. do 50 mm podlahy | m ² | 63,00 | 51,05 | 0,00 | 3 216,15 | 3 216,15 | 0,01 | 0,38 |
| 11 | | 713100812R00 | Odstranění tepelné izolace, polystrýn tl. do 5 cm ploché střecha | m ² | 70,00 | 42,54 | 0,00 | 2 977,80 | 2 977,80 | 0,00 | 0,08 |
| 12 | | 713300921R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných - střešních | m ² | 95,00 | 20,78 | 0,00 | 2 829,10 | 2 829,10 | 0,00 | 0,21 |
| | | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 182,38 | 342,78 | 495,14 | | 3,36 |
| 13 | | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 30,00 | 7,26 | 0,00 | 217,80 | 217,80 | 0,00 | 0,01 |
| 14 | | 722100901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 1,00 | 6,08 | 0,00 | 6,08 | 6,08 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 831230110RA0 | Dmní vodovodní přípojky z trub D 40-63 | m | 18,00 | 15,07 | 152,38 | 118,80 | 271,26 | 0,19 | 3,35 |
| | | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 46,21 | 184,93 | 203,14 | | 0,29 |
| 16 | | 723200001RA0 | Demontáž plynových spotřebičů | kus | 1,00 | 60,77 | 24,72 | 36,05 | 80,77 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 725514802R00 | Demontáž odtváče plynového 16 litrů | soubor | 1,00 | 60,77 | 0,00 | 60,77 | 60,77 | 0,02 | 0,02 |
| 18 | | 869011121R00 | Vybourání plynového vedení DN do 52 mm | m | 20,00 | 4,08 | 21,49 | 80,11 | 81,60 | 0,01 | 0,27 |
| | | 726 | Zafixovací předměty | | | | 61,38 | 897,50 | 968,88 | | 2,36 |
| 19 | | 725310828R00 | Demontáž dřezů 1dlných velkokuchyňských | soubor | 4,00 | 18,23 | 0,00 | 72,92 | 72,92 | 0,04 | 0,16 |
| 20 | | 725320828R00 | Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských | soubor | 1,00 | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 18,23 | 0,07 | 0,07 |
| 21 | | 725708811R00 | Demontáž výlevků jednoduších nerez | soubor | 2,00 | 18,23 | 0,00 | 36,46 | 36,46 | 0,04 | 0,09 |
| 22 | | 725200020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 10,00 | 18,23 | 0,00 | 182,30 | 182,30 | 0,03 | 0,32 |
| 23 | | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 8,00 | 18,23 | 0,00 | 145,84 | 145,84 | 0,02 | 0,15 |
| 24 | | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 2,00 | 18,23 | 0,00 | 36,46 | 36,46 | 0,09 | 0,18 |
| 25 | | 725840860R00 | Demontáž ramene sprchy | kus | 2,00 | 6,08 | 0,00 | 12,16 | 12,16 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch kabiny | kus | 2,00 | 6,08 | 0,00 | 12,16 | 12,16 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | 725860422R00 | Demontáž myčky v kuch. sestavě | kus | 1,00 | 18,23 | 14,87 | 3,36 | 18,23 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 20,00 | 13,81 | 30,95 | 241,25 | 272,20 | 0,04 | 0,75 |
| 29 | | 969021121R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | m | 10,00 | 15,19 | 15,73 | 136,17 | 151,90 | 0,06 | 0,64 |
| | | 728 | Vzdušotechnika | | | | 0,00 | 739,01 | 739,01 | | 0,00 |
| 30 | | 728811212R00 | Dmíží ventilátoru VZT potrubí do d 200mm | kus | 1,00 | 60,77 | 0,00 | 60,77 | 60,77 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | 728415113R00 | Demontáž mřížky výtraci nebo ventilační do 0,15 m ² | kus | 1,00 | 60,77 | 0,00 | 60,77 | 60,77 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | 728414812R00 | Demontáž digestoře komínové | kus | 1,00 | 60,77 | 0,00 | 60,77 | 60,77 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | 728115112R00 | Demontáž potrubí ohebného natzot. z AL. do d 200 mm | m | 10,00 | 55,67 | 0,00 | 556,70 | 556,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 731 | Kotelny | | | | 4,87 | 189,89 | 194,48 | | 0,46 |
| 34 | | 731200823R00 | Demontáž kotle ocel. kapal./plyn, do 25 kW | kus | 2,00 | 97,23 | 4,57 | 189,89 | 194,48 | 0,23 | 0,45 |
| | | 732 | Strojovny | | | | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | 0,00 |
| 35 | | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l | kus | 1,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | 732320813R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l | kus | 2,00 | 80,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 738 | Otopná tělesa | | | | 527,92 | 5 459,08 | 6 887,00 | | 0,33 |
| 37 | | 735201800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 40,00 | 54,69 | 144,02 | 2 043,58 | 2 187,60 | 0,00 | 0,03 |
| 38 | | 735131810R00 | Demontáž otopných těles hliníkových článkových | m ² | 12,00 | 60,77 | 0,00 | 729,21 | 729,24 | 0,00 | 0,06 |
| 39 | | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m ² | 8,00 | 60,77 | 0,00 | 488,16 | 488,16 | 0,01 | 0,08 |
| 40 | | 735494811R00 | Vypustění vody z otopných těles | m ² | 20,00 | 38,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | 733110860R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 48,00 | 36,00 | 383,90 | 1 440,10 | 1 824,00 | 0,00 | 0,15 |
| | | 762 | Konstrukce lapačské | | | | 388,88 | 35 166,93 | 35 922,51 | | 18,89 |
| 42 | | 762354804R00 | Demontáž síť. výkř. sklon střechy nad 15° | kus | 2,00 | 60,77 | 0,00 | 121,54 | 121,54 | 0,20 | 0,40 |
| 43 | | 762811811R00 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | m ² | 144,00 | 35,00 | 0,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,01 | 2,02 |
| 44 | | 762000080RA0 | Demontáž záklopů stropů | m ² | 101,50 | 54,94 | 0,00 | 5 576,41 | 5 576,41 | 0,01 | 1,42 |
| 45 | | 762900030RA0 | Demontáž dřevěného krovu | m ² | 244,00 | 75,48 | 0,00 | 10 869,12 | 10 869,12 | 0,04 | 5,65 |
| 46 | | 767900030RA0 | Demontáž krytiny střešních z plechu | m ² | 108,00 | 35,00 | 0,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,01 | 1,46 |
| 47 | | 762841811R00 | Demontáž podbití obkladů stropů z prken | m ² | 90,00 | 35,00 | 355,88 | 2 794,12 | 3 150,00 | 0,01 | 1,28 |
| 48 | | 762900020RA0 | Demontáž dřevěného schodiště | m | 7,00 | 72,92 | 0,00 | 510,44 | 510,44 | 0,27 | 1,89 |
| 49 | | 762900060RA0 | Demontáž dřevěných podlah z prken | m ² | 85,00 | 35,00 | 0,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,02 | 1,30 |
| | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | | 0,01 |
| 50 | | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1řídlových | kus | 2,00 | 35,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | 766662812R00 | Demontáž prahů dveří 2řídlových | kus | 2,00 | 35,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 1 687,49 | 78 790,59 | 80 468,08 | | 568,87 |
| 52 | | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m ³ | 130,00 | 79,37 | 468,23 | 9 851,87 | 10 318,10 | 1,95 | 253,50 |
| 53 | | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 13 cm | m ² | 188,00 | 11,42 | 295,05 | 1 623,51 | 1 918,56 | 0,28 | 43,05 |
| 54 | | 965200013RA0 | Bourání mazanin betonových s polérem | m ³ | 24,00 | 284,47 | 0,00 | 6 827,28 | 6 827,28 | 2,20 | 52,80 |
| 55 | | 968061125R00 | Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m ² | kus | 28,00 | 35,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | 968061113R00 | Vyvážení PVC okenních křidel pl. do 1,5 m ² | kus | 47,00 | 35,00 | 0,00 | 1 645,00 | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | 961065311R00 | Bourání nosné konstrukce trámův ze dřeva nátkého | m ³ | 23,00 | 120,00 | 0,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,57 | 13,11 |
| 58 | | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ² | m ² | 28,00 | 35,00 | 98,43 | 811,57 | 910,00 | 0,08 | 2,01 |
| 59 | | 781090010RA0 | Odkládání obkladů vnitřních | m ² | 180,00 | 28,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,07 | 12,24 |
| 60 | | 776511820R00 | Odstranění PVC a kobaru lepených s podložkou | m ² | 124,00 | 39,00 | 0,00 | 4 712,00 | 4 712,00 | 0,00 | 0,12 |
| 61 | | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby | m ² | 140,00 | 38,00 | 0,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,07 | 9,10 |
| 62 | | 764352811R00 | Demontáž žlabů a svodů rovných, r _s 330 mm | m | 54,00 | 39,50 | 0,00 | 2 133,00 | 2 133,00 | 0,00 | 0,18 |
| 63 | | 764430850R00 | Demontáž oplechování zdi, r _s 800 mm | m | 38,50 | 26,13 | 0,00 | 1 006,01 | 1 006,01 | 0,00 | 0,13 |
| 64 | | 764900050RA0 | Demontáž oplechování parapetů | m | 26,00 | 26,13 | 0,00 | 679,38 | 679,38 | 0,00 | 0,05 |
| 65 | | 963100011RA0 | Bourání stropů Hurdis, 1 č. 12 dělky do 4,0 m | m ² | 144,00 | 26,74 | 251,84 | 3 598,72 | 3 850,56 | 0,17 | 24,24 |
| 66 | | 968072458R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m ² | m ² | 1,00 | 22,12 | 2,63 | 19,49 | 22,12 | 0,06 | 0,06 |
| 67 | | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m ² | m ² | 13,00 | 46,08 | 169,87 | 428,91 | 598,78 | 0,01 | 0,16 |
| 68 | | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m ² | m ² | 7,00 | 27,95 | 30,55 | 185,10 | 195,65 | 0,04 | 0,25 |
| 69 | | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m ² | m ² | 9,00 | 38,00 | 65,41 | 276,59 | 342,00 | 0,04 | 0,37 |
| 70 | | 962300011RA0 | Bourání komínů z cihel s jedním průduchem | m | 8,00 | 96,02 | 0,00 | 768,16 | 768,16 | 0,80 | 4,81 |
| 71 | | 962300012RA0 | Bourání komínů z cihel se dvěma průduchy | m | 16,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|--------|----------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
| 83 | 330510152R00 | Demontáž rozvaděče případně stykačové skříň | kus | 2,00 | 42,54 | 0,00 | 85,08 | 85,08 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 331580098R00 | Dmí elektroinstalace vyška do 15 m | kus | 1,00 | 60,77 | 0,00 | 60,77 | 60,77 | 0,00 | 0,00 |
| | MZZ | Montáže odělovačů a zabezpečovací techniky | | | | 6,36 | 176,96 | 182,31 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 220000470R00 | Provizorní zaslepení konce HDPE - ČETIN a.s. | kus | 1,00 | 60,77 | 0,35 | 54,42 | 60,77 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 222300661R00 | Odpojení 10 drátů s označením ČETIN a.s. | kus | 1,00 | 60,77 | 0,00 | 60,77 | 60,77 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 222020006R00 | Zajištění závěsného kabelu ČETIN a.s. | kus | 1,00 | 60,77 | 0,00 | 60,77 | 60,77 | 0,00 | 0,00 |
| | S | Přesuny suti | | | | 0,00 | 25 352,91 | 25 352,91 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 079087311R00 | Vodorovné přemístění nábytku nošením do 10 m | l | 1,00 | 807,70 | 0,00 | 807,70 | 807,70 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 079017111R00 | Svislé přemístění nábytku nošením na H do 3,5 m | l | 0,50 | 607,70 | 0,00 | 303,85 | 303,85 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 079990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | l | 12,33 | 5,00 | 0,00 | 61,65 | 61,65 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 079990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | l | 1,43 | 5,00 | 0,00 | 7,15 | 7,15 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 079990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | l | 28,40 | 5,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 079990181R00 | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | l | 0,06 | 1 200,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 079990108R00 | Poplatek za skládku suti - železobeton | l | 57,60 | 5,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 079990104R00 | Poplatek za skládku suti - beton | l | 118,80 | 5,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 079990105R00 | Poplatek za skládku suti - cihelná výrobky | l | 339,00 | 5,00 | 0,00 | 1 695,00 | 1 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 079990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | l | 0,58 | 1 200,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 079990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo | l | 1,45 | 1 200,00 | 0,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 079990141R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka | l | 3,19 | 1 200,00 | 0,00 | 3 828,00 | 3 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 079990110R00 | Poplatek za skládku suti - sádkaritonové desky | l | 1,18 | 1 200,00 | 0,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 079990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika | l | 21,81 | 5,00 | 0,00 | 109,05 | 109,05 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 079990182R00 | Poplatek za skládku suti - koberce | l | 0,06 | 1 200,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 079088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | l | 585,87 | 10,00 | 0,00 | 5 858,70 | 5 858,70 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 079100011RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vlnitost. 15 m | l | 585,87 | 13,48 | 0,00 | 7 885,61 | 7 885,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Celkem: | 189 872,99 | | | |

Poznámka: