

Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0218200221

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno	Dodavatel IČO: 26919834 DIČ: CZ26919834 Adresa: KEJDUŠ spol.s.r.o. Pod kopcem 977/1c 64100 Brno
Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]

Popis: objednáváme u Vás zajištění TDS na stavební práce "Revitalizace školní zahrady MŠ Fanderlíkova 9a" rozsah prací viz. příloha č.1	Předběžná cena vč. DPH: 72 600,00
Datum vystavení objednávky: 04.06.2018 Datum požadovaného dodání: 20.08.2018	CELKEM 72 600,00

ke DPH 60000,- Kč

Podrobnosti platby:

Hotově

Na účet [redacted]

Výdajový účet MČBŽ [redacted]

Razítko, jméno a podpis objednavatele:

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název
Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník): [redacted]							
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.							
Datum: 4.6.2018							
Jméno a podpis příkazce operace: [redacted]							
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.							
Datum: 4.6.2018							
Jméno a podpis správce rozpočtu: [redacted]							


Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 5.6.2018 podpis [redacted]

Poznámka:

Dodavateli je možno zaslat pouze část I.

Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)



Rozsah a specifikace prací TDS

1. Rozsah a specifikace prací TDS je specifikován takto:

- 1.1. Protokolární předání staveniště zhotoviteli,*
- 1.2. Uplatňování práv ze závazkových vztahů v průběhu výstavby, aktualizace smluvních vztahů, podněty a návrhy na změny smlouvy v průběhu výstavby,*
- 1.3. Kompletní evidence písemných dokladů, korespondence, projektové dokumentace, změn PD a víceprací,*
- 1.4. Kompletní stavební dozor v rozsahu:*
 - a) Evidence a sledování projekčních změn a víceprací vč. jejich finančního ocenění spolupráce s autorským dozorem, s archeologickým dohledem. Zdůvodnění vzniklých víceprací investorovi,*
 - b) V případě závažných změn jejich projednání s orgány státní správy popř. zajištění změny stavebního povolení,*
 - c) Sledování stavu ceny díla vzhledem k odsouhlaseným vícepracem a méněpracem ve změnových listech, kontrola a připomínkování cenových nabídek změn,*
 - d) Evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola,*
 - e) Kontrola věcné a cenové správnosti faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a jejich předkládání k likvidaci investorovi. Evidence faktur,*
 - f) Kontrola správnosti soupisu provedených prací (jako příloha faktur) s členěním položek odděleně za práce a dodávky investiční, investiční evidované a neinvestiční tak, aby jednoznačně umožnili jejich zavedení do operativní evidence příkazce, dle platných daňových a účetních zákonů a předpisů,*
 - g) Kontrola a evidence čerpání nákladů,*
 - h) Projednávání dodatků a změn PD,*
 - i) Kontrola všech částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty,*
 - j) Kontrola a provádění zápisů do stavebního deníku,*
 - k) Kontrola zaměření inženýrských sítí stávajících, odkrytých při výstavbě i nově budovaných,*
 - l) Zabezpečování expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitu, nebo u nichž si to investor vyžádal,*
 - m) Sledování jakosti prováděných prací podle plánu kvality zhotovitele, řešení neshod se zhotovitelem,*
 - n) Kontrola zabezpečení od zhotovitele vzorků materiálů a jejich předložení k výběru investorovi (povrchové úpravy, barevné řešení), zabezpečení realizace investorem vybraných materiálů,*
 - o) V součinnosti s autorským dozorem projektanta zajišťování souladu prováděných prací s projektem,*
 - p) Průběžná konzultace a zajištění průběžných kontrol postupu stavby a provádění stavebních úprav s orgány, které budou rozhodovat o uvedení stavby nebo jejich částí do provozu (PO, KHS, IBP, SÚJB apod.),*
 - q) Spolupráce se zhotoviteli při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami a haváriemi,*
 - r) Sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, účast na těchto zkouškách,*
 - s) Kontrola čistoty a pořádku na staveništi a na přilehlých plochách a komunikacích,*
 - t) Kontrola provádění opatření na ochranu zeleně,*
 - u) Zajišťování styku dodavatele stavby s jednotlivými pracovišti a vedením investora,*
 - v) Sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu,*
 - w) Kontrola řádného převzetí a uskladnění materiálů na staveništi,*
 - x) Kontrola postupu prací podle časového harmonogramu,*
 - y) Sledování stavební připravenosti pro jiné zhotovitele,*

- z) *Organizační zabezpečení komplexních zkoušek dokončených dodávek, účast na těchto zkouškách, zpracování zápisu o průběhu prováděných zkoušek a vyžádání předložení protokolu a průběhu a výsledku zkoušek,*
 - aa) *Příprava dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části,*
 - bb) *Vyhotovení soupisu vad a nedodělků a sledování jejich odstranění,*
 - cc) *Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby.*
-
- 2.5. *Organizační zajištění přejímacího řízení, účast na tomto řízení a zpracování protokolu o přejímacím řízení stavby,*
 - 2.6. *Předání a převzetí dokončených dodávek za účasti investora, vč. zajištění zaškolení obsluh uživatele,*
 - 2.7. *Kontrola konečné faktury zhotovitele,*
 - 2.8. *Další sledování postupu odstraňování vad a nedodělků a vyhotovení protokolu o jejich odstranění,*
 - 2.9. *Zabezpečení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí,*
 - 2.10. *Zabezpečení povolení k předčasnému užívání stavby (pokud bude vyžadováno),*
 - 2.11. *Kontrola vyklizení staveniště,*
 - 2.12. *Předání investorovi veškerých dokladů a dokumentace evidovaných v průběhu provádění díla,*
 - 2.13. *Spolupráce při zpracovávání dokumentů vyžadovaných poskytovatelem dotace - např. zpracování monitorovacích zpráv apod.,*
 - 2.14. *Spolupráce s externím auditorem zadavatele,*
 - 2.15. *Monitorování a kontrola poddodavatele dodavatele stavby, kteří budou působit na dotčené stavbě,*
 - 2.16. *Spolupůsobnost při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, včetně zajištění této povinnosti u případných poddodavatelů.*
- 3. *TDS je dále povinností podrobně a včas informovat příkazce o všech závažných okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí příkazce o dalším postupu.*
 - 4. *Činnost příkazníka podle této smlouvy bude ukončena „ Protokolem o ukončení činnosti“ (dále jen „ Protokol“). Protokol bude vyjadřovat uznání příkazce, že příkazník splnil předmět smlouvy, sjednaná činnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu protokolu byla ukončena. Protokol připraví příkazník.*