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fáze hodin sazba cena

A. Práce průzkumné a podkladové

1

Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě 
(doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí pro 1. fázi 10

1a

Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě 
(doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí pro 2. fázi

2 Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců pro 1. fázi 0

2a Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců pro 2. fázi

3 Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu pro 1. fázi 50

3a Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu pro 2. fázi

4

Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o 
majetkoprávních poměrech ve stavbou dotčeném území pro 1. fázi 20

4a

Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o 
majetkoprávních poměrech ve stavbou dotčeném území pro 2. fázi

5

Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání 
map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro 
NAD pro 1. fázi 0

5a

Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání 
map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro 
NAD pro 2. fázi

6

Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání 
hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření 
hygienika pro 1. fázi 0

6a

Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání 
hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření 
hygienika pro 2. fázi

7

Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření 
skutečností z GIS DP pro 1. fázi 120

7a

Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření 
skutečností z GIS DP pro 2. fázi

8

Místní šetření se správci  k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením 
závěrů pro 1. fázi 60

8a

Místní šetření se správci  k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením 
závěrů pro 2. fázi

9 Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT pro 1. fázi 0

9a Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT pro 2. fázi

10 Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT pro 1. fázi 0

10a Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT pro 2. fázi

11 Korozní průzkum pro 1. fázi 0

11a Korozní průzkum pro 2. fázi

Mezisoučet A. Práce průzkumné a podkladové pro 1. fázi 260

Mezisoučet A. Práce průzkumné a podkladové pro 2. fázi 0

B. Práce projektové

1 Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy pro 1. fázi 760

1a Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy pro 2. fázi

2

Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu 
PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení 
(DUR + DSP) pro 1. fázi 280

2a

Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu 
PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení 
(DUR + DSP) pro 1. fázi
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3

Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať  s 
realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS) pro 1. fázi 180

3a

Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať  s 
realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS) pro 2. fázi

4

Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění trati v rozsahu PD 
pro územní řízení a stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu 
dle zjištění průzkumem pro 1. fázi 0

4a

Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění trati v rozsahu PD 
pro územní řízení a stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu 
dle zjištění průzkumem pro 2. fázi

5

Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v 
rozsahu PD pro územní řízení (DUR) pro 1. fázi 60

5a

Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v 
rozsahu PD pro územní řízení (DUR) pro 2. fázi

6

Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v 
rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle 
zjištění průzkumem pro 1. fázi 40

6a

Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v 
rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle 
zjištění průzkumem pro 2. fázi

7

Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení 
tramvajových zastávek + ZIS v rozsahu PD pro územní a stavební 
povolení (DUR + DSP) pro 1. fázi 80

7a

Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení 
tramvajových zastávek + ZIS v rozsahu PD pro územní a stavební 
povolení (DUR + DSP) pro 2. fázi

8

Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení 
tramvajových zastávek + ZIS s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění 
průzkumem ( RDS) pro 1. fázi 60

8a

Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení 
tramvajových zastávek + ZIS s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění 
průzkumem ( RDS) pro 2. fázi

9

Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v 
rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP) pro 1. fázi 110

9a

Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v 
rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP) pro 2. fázi

10

Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s 
realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem ( RDS) pro 1. fázi 50

10a

Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s 
realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem ( RDS) pro 2. fázi

11

Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOV a ohřev výměn v 
rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP) pro 1. fázi 60

11a

Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOV a ohřev výměn v 
rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP) pro 2. fázi

12

Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOV a ohřev výměn  s 
realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS) pro 1. fázi 30

12a

Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOV a ohřev výměn  s 
realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS) pro 2. fázi

13 Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ pro 1. fázi 0

13a Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ pro 2. fázi

14

Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení v 
rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP) pro 1. fázi 80

14a

Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení v 
rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP) pro 2. fázi

15

Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení s 
realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem ( RDS) pro 1. fázi 110

15a

Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení s 
realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem ( RDS) pro 2. fázi

16 Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení pro 1. fázi 0

16a Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení pro 2. fázi



Nabídkový rozpočet RTT Muzeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. fáze  ("malá" Vinohradská)                                                                                                                                                             
2. fáze  (napojení "malé" Vinohradské na kolejovou síť)                                                                                                                                                               

17 Zhotovení PD SO 32 Úpravy SSZ pro 1. fázi 0

17a Zhotovení PD SO 32 Úpravy SSZ pro 2. fázi
18 Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů pro 1. fázi 0

18a Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů pro 2. fázi

19

Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro 
územní řízení pro 1. fázi 15

19a

Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro 
územní řízení pro 2. fázi

20

Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a 
podrobnosti pro vydání stavebního povolení pro 1. fázi 20

20a

Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a 
podrobnosti pro vydání stavebního povolení pro 2. fázi

21

Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ 
vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a ODA MHMP pro 1. fázi 0

21a

Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ 
vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a ODA MHMP pro 2. fázi

22

Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány 
státní správy a dotčenými účastníky pro 1. fázi 0

22a

Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány 
státní správy a dotčenými účastníky pro 2. fázi

23

Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného 
rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele pro 1. fázi 120

23a

Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného 
rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele pro 2. fázi

Mezisoučet B. Práce projektové pro 1. fázi 2055

Mezisoučet B. Práce projektové pro 2. fázi 0

C. Inženýrská činnost a práce související

1

Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských 
organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro 
objekty podléhající ÚR pro 1. fázi 0

1a

Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských 
organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro 
objekty podléhající ÚR pro 2. fázi

2 Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR pro 1. fázi 0

2a Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR pro 2. fázi

3

Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských 
organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro 
objekty podléhající SP pro 1. fázi 0

3a

Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských 
organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro 
objekty podléhající SP pro 2. fázi

4 Autorský dozor pro 1. fázi 100

4a Autorský dozor pro 2. fázi

5 Poplatky za vyjádření správců pro 1. fázi 20

5a Poplatky za vyjádření správců pro 2. fázi

Mezisoučet C. Inženýrská činnost a práce související pro 1. fázi 120

Mezisoučet C. Inženýrská činnost a práce související pro 2. fázi 0

Celkem bez DPH - 1. fáze (RTT Muzeum - "malá" Vinohradská) 2435 1 582 750 Kč
DPH 21% 332 378 Kč
Celkem s DPH 1 915 128 Kč

Celkem bez DPH - 2. fáze (RTT Muzeum - napojení na kolej. síť) 0 0

DPH 21% 0 Kč
Celkem s DPH 0 Kč



Nabídkový rozpočet RTT Muzeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. fáze  ("malá" Vinohradská)                                                                                                                                                             
2. fáze  (napojení "malé" Vinohradské na kolejovou síť)                                                                                                                                                               

Celkem bez DPH - 1. fáze + 2. fáze 2435 1 582 750 Kč
DPH 21% 332 378 Kč
Celkem s DPH 1 915 128 Kč

V Praze dne 8. března 2018

…………………………………… ……………………………………
Ing. David Krása Ing. Vladimír Seidl

 předseda představenstva místopředseda představenstva
                METROPROJEKT Praha a.s.


