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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

zastoupený:  Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského 

pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x  

v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x  

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín   

Tel. / E-mail: x x x x x x x x x x   

 x x x x x x x x x x 

Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x x 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x  

Číslo účtu: x x x x x x x x x x 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                               FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 

adresa:                                                     Mlýnská 68, 602 00 Brno            

zastoupený:                                             Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

tel./fax:                                                     x x x x x x x x x x              

e-mail:                                                      x x x x x x x x x x 

ID DS:                                                      j8pd5dg            

v technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x        

tel./fax:                                                     x x x x x x x x x x              

e-mail:                                                      x x x x x x x x x x 

bankovní spojení:                                    x x x x x x x x x x   

číslo účtu:                                                x x x x x x x x x x   

IČO:                                                         253 17 628              

DIČ:                                                         CZ25317628            

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B,  vložka 2144 

       (dále jen „zhotovitel“). 
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 11. 4. 2018 

Zadávací dokumentace ze dne: 20. 3. 2018 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 4. 5. 2018 

Stavební povolení ze dne: 6. 12. 2017, 19. 1. 2018 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrožské Předměstí a komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Ostrožská Lhota  dle zákona č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty HPC2, PC43, k. ú. Ostrožská 

Lhota a k. ú. Ostrožské Předměstí (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za 

podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následujících staveb: 

Název díla:           Hlavní polní cesta HPC2 k.ú. Ostrožské Předměstí 

Místo stavby:        k.ú. Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj 

 

a 
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Název díla:           Polní cesta PC43 k.ú. Ostrožská Lhota 

Místo stavby:        k.ú. Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj 

 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností 

AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, č. zakázky 101-2823-16. 

Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli 

nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a 

zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu 

a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 

v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 

dodatečné práce dle této smlouvy.  

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. 

MUUH-SŽP/78670/2017/ZaplD dne 6. 12. 2017, které nabylo právní moci dne 9. 1. 

2018 a se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Uherské Hradiště, 

odborem stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MUUH-

SŽP/87461/2018/ZaplD dne 19. 1. 2018, které nabylo právní moci dne 20. 2. 2018. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 11. 

4. 2018. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           20 819 889 Kč 

DPH 21 % činí                                                      4 372 177 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         25 192 066 Kč. 

  

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí 

faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 

potvrzené  soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být 

faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného 

roku a bude označena textem „konečná“. 

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 

do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 

10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 

odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, 

tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel 

převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá 

objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po 

jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad 

o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit 

zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše 

bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  
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8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také 

kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. 

Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého 

oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 

1180, 686 01 Uherské Hradiště. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  

14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  

b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  

c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 

díla,  
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f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  

15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2019. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 
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nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 

dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 

jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 

dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 

předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:   22. 06. 2018  

b. Termín zahájení stavebních prací:    01. 07. 2018 

c. Termín dokončení stavebních prací vč. výsadeb: 30. 11. 2019 

d. Termín předání a převzetí díla:    30. 11. 2019 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny 

jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla: 

SO 253 17 628.1 Polní cesta PC43 dokončení nejpozději do 30. 6. 2019 

SO1.1.1 Polní cesta HPC2 dokončení nejpozději do 15. 10. 2019 

Ukončení stavebního objektu SO 2.2 Odvodňovací příkop - termín plnění do: 31. 12. 

2018  

Ukončení stavebních objektů SO 2.3 a 2.4 Protierozní opatření - termín plnění do: 31. 

12. 2018 

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení.  
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9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je  připravena ke kolaudačnímu řízení. 

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 

podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 

je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o 

skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu 

zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
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komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů 

s jejich identifikačními údaji.   

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. 

y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

23 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 
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že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 

ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 

a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  bude-

li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 

2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 
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16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské 

Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.  

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 

osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 

(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 

o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 
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• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 

formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a 

přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, a to ve čtyřech vyhotoveních v 

grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) 

ve formátech pdf a dwg. 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a 

konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 

vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
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odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 

převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 

sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
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4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 

účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 

platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 
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8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 

dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 
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21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  

23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   

26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  
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v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 

využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
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předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 

jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 

jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  
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5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel  zhotovitele.  

Čl. XVII  Dodatečné práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či 

méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 

zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez 

ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy 

řešeno v souladu se ZZVZ.  
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2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového 

rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou 

dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.  

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 

a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 

řešeno v souladu se ZZVZ. 

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 

smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu.  

5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  

v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti 

odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 

objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 

povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není 

zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít 

s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich 

cenu.  

7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový 

rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   
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6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 

objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna 

v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  

výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou 

dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 

ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 

předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací. 

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele.  

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

  

  

  

objednatel zhotovitel 

Česká republika – Státní pozemkový úřad        FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj       Ing. Pavel Borek 

Ing. Mlada Augustinová                                      člen představenstva                      

ředitelka 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 
Specifikace díla 
 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:   

SO 1.1 Hlavní polní cesta HPC2 

Hlavní polní cesta HPC2 je navržená v kategorii P 4,5/30 - jednopruhová o šířce 4,0 m s 

oboustrannými krajnicemi o šířce 0,25 m zpevněnými drceným kamenivem. Cesta je navržena 

s živičným krytem. Začátek staničení a úprav je situováno při připojení cesty na silnici I/71 

zleva. Trasa povede jihovýchodně ve směru stávající nezpevněné polní cesty dle situace. 

Konec úprav bude v km 1,47 3 804 připojením na polní cestu PC43. Délka úpravy polní cesty 

je 1473,804 km. V  km 0,020 – 0,720 navržena jednostranná výsadba doprovodné zeleně 

IPN17. Je navrženo vysazení krajových odrůd ze školek v odpovídajících přírodních oblastech. 

SO 1.2 Větrolam IPN4 

Jedná se o nově navržený větrolam podél polní cesty HPC2. Je součástí ÚSES jako interakční 

prvek. Šířka je 25 m a délka cca 300 m. Předpokládá se výsadba větrolamu na stávající orné 

půdě. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin. 

SO 2.1 Polní cesta PC43 

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30 - jednopruhová. Šířka vozovky je 3,5 m + 2x 0,5 

krajnice. Cesta je navržena s živičným povrchem. Odvodnění povrchu vozovky je do příkopu. 

Odvodnění pláně je drenážemi. Začátek úpravy je v km 0,00 napojením na polní cestu HPC2, 

konec úpravy je v km 0,903 připojením na místní komunikaci. Délka úpravy polní cesty: 0,903 

km.  

SO 2.2 Odvodňovací příkop 

Jedná se o zemní příkop lichoběžníkového průřezu sloužící k odvedení povrchových vod z 

polních cest PC43 a HPC2. Začátek příkopu je zaústěn do toku Okluky a končí u propustku 

pod polní cestou PC43. Délka příkopu je 371 m.  

SO 2.3 PEO1 a SO 2.4 PEO2 

Plocha realizovaných protierozních opatření PEO1 a PEO2 se bude nacházet v západní části 

katastrálního území Ostrožská Lhota. Jedná se o svažitý pozemek, orientovaný na sever. V 

rámci těchto protierozních opatření se jedná o zatravnění. Základem bylinného patra bude 

krycí porost trav s převahou mezotrofních druhů. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 

00 Brno, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).  

 







Kód:

Stavba:

JKSO: 823 CC-CZ:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradišt DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 12 905 282,95

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
101-2823-16

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, 

IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Vyplň údaj

Zpracováno za použití software KROSplus, cenová soustava ÚRS Praha 2017 01.

Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD, RoadPAC, RoadCAD a 

PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a Sestava ploch a kubatur zemních prací a 

konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí zadání veřejné zakázky.

10 665 523,10
0,00

10 665 523,10

21,00% 10 665 523,10 2 239 759,85

15,00% 0,00 0,00
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Kód: 101-2823-16

Stavba:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradišt Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 665 523,10 12 905 282,95

0,00 0,00

11 373 435,459 399 533,43

116 664,5396 416,97

993 155,67820 789,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, 

IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Agroprojekt PSO s.r.o.

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

370 563,35306 250,70SO 1.1.2 IPN17 - jednostranná alej

145 200,00120 000,00SO1 Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 0,00

SO 1.1  Polní cesta HPC2, IPN17

11 002 872,109 093 282,73SO 1.1.1 Polní cesta HPC2

SO 1.2.2 Větrolam IPN 4 (2. rok pěstební péče)

135 907,05112 319,88SO 1.2.3 Větrolam IPN 4 (3. rok pěstební péče)

SO 1.2 Větrolam IPN 4 (realizace)

140 920,24116 463,01SO 1.2.1 Větrolam IPN 4 (1. rok pěstební péče)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 386 647,501 145 989,67SO 1.2 Větrolam IPN 4 (realizace)

10 665 523,10 12 905 282,95
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 823 CC-CZ:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradišt DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

993 155,67

820 789,81
0,00

820 789,81

820 789,81 172 365,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

30. 5. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

820 789,81

820 789,81

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

820 789,81
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Stavba:

Objekt:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 K 184802111 m2 7 394,000

7 394,000

2 M 252340020 litr 2,218

2,218

3 K 183403112 m2 7 394,000

7 394,000

4 K 183403151 m2 7 394,000

7 394,000

5 K 183403152 m2 7 394,000

7 394,000

6 K 181451121 m2 7 394,000

7 394,000

7 M 005724720 kg 184,850

184,850

8 K 183101114 kus 795,000

795,000

9 K 183101113 kus 809,000

809,000

10 K 184816111 kus 2 399,000

1 604,000

795,000

2 399,000

11 M 251111110 kg 95,680

95,680

12 M 251911550 kg 39,750

39,750

13 K 184102113 kus 795,000

795,000

14 K 184102211 kus 809,000

809,000

15 M 0265111DD kus 158,000

820 789,81

820 789,81

Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
13,00 10 517,00

"keře" 809

Cornus sanguinea (svída obecná); 60 - 120 cm; 

PK
25,00 3 950,00

"strom 100g, keře 20 g" 0,1*795+809*0,02

hnojivo průmyslové (bal. 5 kg) 100,00 3 975,00

"stromy" (795)/20

Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
40,00 31 800,00

"stromy" 795

Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 

kg k jedné sazenici
2,00 4 798,00

"stromy, keře - půdní 

kondicionér/hydroabsorbent" 1604

"stromy - průmyslové hnojivo" 795

Součet

půdní kondicionér/hydroabsorbent (aplikace 

půdního kondicionéru viz. TZ)
200,00 19 136,00

7394/100*2,5

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 

4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
35,00 27 825,00

"stromy"795

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 

4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
13,00 10 517,00

"keře" 809

Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 0,50 3 697,00

7394

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
3,00 22 182,00

"celá plocha pozemku p.č. 6722" 7394

osivo směs travní krajinná - rovinná 100,00 18 485,00

7394/10000*3

Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v 

rovině a svahu do 1:5
1,00 7 394,00

"celá plocha pozemku p.č. 6722" 7394

Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 

1:5
0,50 3 697,00

"celá plocha pozemku p.č. 6722" 7394

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Chemické odplevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5

1,00 7 394,00

7394

herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l 254,00 563,37

ROZPOČET

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 0265112DD kus 105,000

17 M 0265113DD kus 260,000

18 M 0265114DD kus 115,000

19 M 0265115DD kus 171,000

20 K 184813133
100 

kus
8,090

8,090

21 K 184807911 kus 1 590,000

1 590,000

22 M 0265117DD kus 195,000

23 M 0265118DD kus 93,000

24 M 0265120DD kus 132,000

25 M 0265122DD kus 146,000

26 M 0265123DD kus 229,000

27 K 184813121 kus 795,000

795,000

28 K 184911421 m2 1 604,000

29 M 103911000 m3 160,400

160,400

30 K 185804312 m3 47,980

47,980

31 K 185851121 m3 47,980

32 K 185851129 m3 47,980

47,980

33 K 348951250 m 700,000

700,000

34 K 348952262 m 12,000

12,000

35 K 998231311 t 47,687

VP - Vícepráce

4*3

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy vodorovně do 5000 m
200,00 9 537,40

0,00

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

1000 m ZKD 1000 m
17,80 854,04

"+ 1km" 1*47,98

Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem 90,00 63 000,00

"délka oplocení včetně rezervy"700

Vrata z plotových tyček v 1,6 m plochy nad 2 do 

10 m2
823,00 9 876,00

kůra mulčovací VL 650,00 104 260,00

1604/10

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 107,00 5 133,86

"stromy 20l a keře 10l (2x)" 

((795)*0,02+(809)*0,01)*2

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m
293,00 14 058,14

Tilia cordata (lípa malolistá); 150 - 200 cm; ZB 200,00 45 800,00

Ochrana dřevin před okusem mechanicky 

pletivem v rovině a svahu do 1:5
45,00 35 775,00

795

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5
25,00 40 100,00

Carpinus betulus (habr obecný); 150 - 200 cm; 

ZB
300,00 27 900,00

Quercus petraea (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB 300,00 39 600,00

Sorbus torminalis (jeřáb břek); 150 - 200 cm; 

ZB
400,00 58 400,00

Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před 

okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 

1:5

1 000,00 8 090,00

(809)/100

Kůl l 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté 80,00 127 200,00

795*2

Acer platanoides (javor mléč); 150 - 200 cm; ZB 200,00 39 000,00

Ligustrum vulgare (ptačí zob); 60 - 120 cm; PK 25,00 6 500,00

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný); 60 - 

120 cm; PK
25,00 2 875,00

Evonymus verrucosa (brslen bradavičnatý); 60 - 

120 cm; PK
25,00 4 275,00

Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 60 - 120 

cm; PK
25,00 2 625,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 823 CC-CZ:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradišt DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

140 920,24

0,00 0,00

116 463,01
0,00

116 463,01

116 463,01 24 457,23

30. 5. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

SO 1.2.1 - Větrolam IPN 4 (1. rok pěstební péče)
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 116 463,01

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

116 463,01

116 463,01

0,00

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

SO 1.2.1 - Větrolam IPN 4 (1. rok pěstební péče)

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 K 111151231 m2 17 370,000

17 370,000

1 K 184808211 kus 809,000

809,000

7 K 184911111 kus 795,000

795,000

3 K 185804312 m3 143,940

143,940

4 K 185851121 m3 143,940

5 K 185851129 m3 143,940

143,940

6 K 998231311 t 0,016

VP - Vícepráce

116 463,01

116 463,01

0,00

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

1000 m ZKD 1000 m
17,80 2 562,13

"+ 1km" 1*143,940

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy vodorovně do 5000 m
200,00 3,20

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 107,00 15 401,58

"stromy 20l a keře 10l (6x)" 

((795)*0,02+(809)*0,01)*6

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m
293,00 42 174,42

"1x ročně" 809

Znovuuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola 

chrániček)
25,60 20 352,00

"1x ročně" 795

Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
2,00 34 740,00

"3x ročně" 3*(7394-1604)

Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem 

nebo postřikem
1,52 1 229,68

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

SO 1.2.1 - Větrolam IPN 4 (1. rok pěstební péče)

Strana 9 z 29



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 823 CC-CZ:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradišt DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

116 664,53

0,00 0,00

96 416,97
0,00

96 416,97

96 416,97 20 247,56

30. 5. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

SO 1.2.2 - Větrolam IPN 4 (2. rok pěstební péče)
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 96 416,97

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

96 416,97

96 416,97

0,00

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

SO 1.2.2 - Větrolam IPN 4 (2. rok pěstební péče)

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 K 111151231 m2 17 370,000

17 370,000

2 K 184808211 kus 809,000

809,000

3 K 184911111 kus 795,000

795,000

4 K 185804312 m3 95,960

95,960

5 K 185851121 m3 95,960

6 K 185851129 m3 95,960

95,960

7 K 998231311 t 0,016

VP - Vícepráce

96 416,97

96 416,97

0,00

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

1000 m ZKD 1000 m
17,80 1 708,09

"+ 1km" 1*95,960

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy vodorovně do 5000 m
200,00 3,20

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 107,00 10 267,72

"stromy 20l a keře 10l (6x)" 

((795)*0,02+(809)*0,01)*4

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m
293,00 28 116,28

"1x ročně" 809

Znovuuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola 

chrániček)
25,60 20 352,00

"1x ročně" 795

Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
2,00 34 740,00

"3x ročně" 3*(7394-1604)

Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem 

nebo postřikem
1,52 1 229,68

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

SO 1.2.2 - Větrolam IPN 4 (2. rok pěstební péče)
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 823 CC-CZ:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradišt DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

135 907,05

0,00 0,00

112 319,88
0,00

112 319,88

112 319,88 23 587,17

30. 5. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

SO 1.2.3 - Větrolam IPN 4 (3. rok pěstební péče)
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

112 319,88

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

112 319,88

112 319,88

67 575,00

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

SO 1.2.3 - Větrolam IPN 4 (3. rok pěstební péče)

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

Strana 14 z 29



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Uherský Ostroh Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 K 111151231 m2 11 580,000

11 580,000

2 K 184808211 kus 809,000

809,000

3 K 184911111 kus 795,000

795,000

4 K 998231311 t 0,016

    1 - Zemní práce

5 K 184852311 kus 795,000

VP - Vícepráce

112 319,88

112 319,88

67 575,00

0,00

ROZPOČET

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy vodorovně do 5000 m
200,00 3,20

Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů 

výšky do 4m
85,00 67 575,00

"1x ročně" 809

Znovuuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola 

chrániček)
25,60 20 352,00

"1x ročně" 795

Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
2,00 23 160,00

"2x ročně" 2*(7394-1604)

Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem 

nebo postřikem
1,52 1 229,68

SO 1.2.3 - Větrolam IPN 4 (3. rok pěstební péče)

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 823 CC-CZ:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradišt DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 002 872,10

9 093 282,73

9 093 282,73 1 909 589,37

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

9 093 282,73
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.1 -  Polní cesta HPC2, IPN17

SO 1.1.1 - Polní cesta HPC2

30. 5. 2017

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 -  Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 -  Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

9 093 282,73

6 481 742,49

70 220,00

152 311,00

1 873,76

14 499,18

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

9 093 282,73

9 093 282,73

1 139 818,10

79 548,60

86 955,00

1 066 314,60

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.1 -  Polní cesta HPC2, IPN17

SO 1.1.1 - Polní cesta HPC2

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 20,000

2 K 112014OA0 kus 5,000

3 K 122202202 m3 5 595,440

128,740

3 241,400

32,800

2 192,500

5 595,440

4 K 122202209 m3 1 678,632

1 678,632

5 K 132201101 m3 91,200

91,200

6 K 132201201 m3 54,000

54,000

7 K 132201209 m3 16,200

16,200

8 K 162701105 m3 5 358,040

5 196,500

128,740

9 093 282,73

9 093 282,73

1 139 818,10

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
5,00 81,00

54*0,3

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
35,00 187 531,40

"výkopy-násypy-humusování+jímky+stabilizace 

pláně" 3241,4-11,9-252,5+54-27+(8770*0,25)

"výkopy -  připojení polních cest" (314)*0,41

5595,44*0,3

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
250,00 22 800,00

"hloubení rýhy pro drenáž" 0,3*0,4*760

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
150,00 8 100,00

"zasak. jímky" 1*3*2*9

"výkopy -  připojení polních cest" (314)*0,41

"výkopy" 3241,4

" hospodářské sjezdy" 5*8*2*0,41

"výkop pro stabilizaci pláně" 8770*0,25

Součet

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
5,00 8 393,16

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
40,20 804,00

Kácení stromů D kmene do 0,5 m s odstraněním 

pařezů, odvoz do 5 km
500,00 2 500,00

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů 

(průměr se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s 

nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo 

vykopaných pařezů a zahrnuje zejm.:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- spálení pařezů na hromadách

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s 

nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
45,00 251 794,80

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.1 -  Polní cesta HPC2, IPN17

SO 1.1.1 - Polní cesta HPC2

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32,800

5 358,040

9 K 162701109 m3 26 790,200

26 790,200

10 K 171101103 m3 11,900

11 K 171201201 m3 5 358,040

12 K 171201211 t 9 108,668

9 108,668

13 K 181411123 m2 5 221,000

5 221,000

14 M 005724740 kg 137,051

137,051

15 K 181951102 m2 7 618,800

7 224,800

314,000

80,000

7 618,800

16 K 182101101 m2 1 498,300

17 K 182201101 m2 1 027,300

18 K 183405211 m2 2 139,000

2 139,000

    2 -  Zakládání

19 K 211571111 m3 118,200

91,200

27,000

118,200

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 K 388129210 m 16,500

16,500

16,500

21 M 5921 ks 6,600

6,600

22 M 2861 ks 33,000

33,000

    4 - Vodorovné konstrukce

23 K 451313521 m2 741,000

9,000

18,000

579,000

135,000

741,000

79 548,60

86 955,00

1 066 314,60

"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku  km 

0,002"( 3,0*1,5*2)

"zpevnění na vtoku  a na výtoku DC " (3*1,5*2)*2

"zpevnění příkopu-úsek km 1,027-1,220" 193*3

"zpevnění příkopu - úsek km 1,370-1,415" 45*3

Součet

Příkopový dvodňovací žlab prefabrikovaný se 

zabudovanou litinovou hranou, pro osazení litinového 

roštu, pro zátěž tř. únosnosti D-F 

16,5/2,5

Mříž litinová odvod. žlabu s.š. 500 mm 1 800,00 59 400,00

Dodání přejezdných mříží (roštů) odvod žlabů 

litinových n. plastových, tř. únosnosti min. D 400 kN 

vč. zajišťovacího spojovacího materiálu

16,5*2

Podkladní vrstva z betonu prostého 

vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm
400,00 296 400,00

Součet

Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS 

tvaru U hmotnosti do 1 t
950,00 15 675,00

Osazení prefabrikovaného odvodňovacího žlabu, vč. 

mříže

"žlab km 0,02" 16,5

Součet

Žlab příkopový prefabrikovaný 500x700 mm 1 800,00 11 880,00

Výsev trávníku hydroosevem na ornici 24,00 51 336,00

713*3

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

štěrkopískem tříděným
673,00 79 548,60

"drenáž"  0,3*0,4*760

"zasak. jímky" 1*3*1*9

"připojení polních cest" 314

"hospodářské sjezdy" 5*8*2

Součet

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 25,00 37 457,50

Svahování násypů 20,00 20 546,00

13991-8770

osivo směs travní krajinná - svahová 100,00 13 705,10

5221/100*2,5*1,05

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 78 473,64

"polní cesta" 7224,8

Uložení sypaniny na skládky 10,00 53 580,40

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
28,00 255 042,70

V položce je zahrnut i případný chem. rozbor 

ukládaného materiálu

5358,04*1,7

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 ve svahu do 1:1
5,00 26 105,00

" hospodářské sjezdy" 5*8*2*0,41

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

4,50 120 555,90

5358,04*5

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
85,00 1 011,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 452218142 m3 10,560

2,880

3,840

1,920

1,920

10,560

25 K 465513227 m2 741,000

9,000

18,000

579,000

135,000

741,000

    5 - Komunikace pozemní

26 K 561081131 m2 9 164,000

27 M 585301710 t 256,592

256,592

28 K 564651111 m2 9 164,000

8 770,000

314,000

80,000

9 164,000

29 K 564731111 m2 9 164,000

8 770,000

314,000

80,000

9 164,000

30 K 564851111 m2 7 343,300

6 949,300

314,000

80,000

7 343,300

31 K 564851111 m2 6 901,170

6 507,170

314,000

80,000

6 901,170

32 K 565155121 m2 6 547,370

6 153,370

314,000

80,000

6 547,370

33 K 569751111 m2 1 473,804

1 473,804

34 K 569903311 m3 221,071

221,071

35 K 573111111 m2 6 901,170

6 507,170

6 481 742,49

1473,804*0,5*2

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 281,00 62 120,95

1473,804*0,15

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 0,60 kg/m2
11,70 80 743,69

"polní cesta" 6507,17

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
266,00 1 741 600,42

"polní cesta" 6153,37

"připojení polních cest" 314

"hospodářské sjezdy" 5*8*2

Součet

Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 

mm
145,00 213 701,58

"hospodářské sjezdy" 5*8*2

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 112,50 776 381,63

"polní cesta" 6507,17

"připojení polních cest" 314

"hospodářské sjezdy" 5*8*2

Součet

"polní cesta" 8770

"připojení polních cest" 314

"hospodářské sjezdy" 5*8*2

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 112,50 826 121,25

"polní cesta" 6949,3

"připojení polních cest" 314

"vápno/cement/směs hydr. pojiv, cca 4 % 

obj."9164*0,4*1,75*0,04

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-

125 mm tl 150 mm
65,00 595 660,00

"polní cesta" 8770

"připojení polních cest" 314

"hospodářské sjezdy" 5*8*2

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 100 mm
45,00 412 380,00

"zpevnění příkopu-úsek km 1,027-1,220" 193*3

"zpevnění příkopu - úsek km 1,370-1,415" 45*3

Součet

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy 

přes 5000 m2

32,00 293 248,00

vápno nehašené Proviacal RD bezprašné 1 250,00 320 740,00

"vtok/výtok DC " 4*(3*0,4*0,8)

"zpevnění příkopu km 1,027-1,220" (3*0,4*0,8)*2

"zpevnění příkopu km 1,370-1,415" (3*0,4*0,8)*2

Součet

Dlažba z lomového kamene na cementovou 

maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 

hydromeliorace

989,00 732 849,00

"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku  km 

0,002"( 3,0*1,5*2)

"zpevnění na vtoku  a na výtoku DC " (3*1,5*2)*2

Zajišťovací práh z upraveného lomového 

kamene na cementovou maltu
3 510,00 37 065,60

"km 0,002" 3*0,6*0,8*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

314,000

80,000

6 901,170

36 K 573211111 m2 6 547,370

6 153,370

314,000

80,000

6 547,370

37 K 573311511 m2 259,000

259,000

38 K 577134121 m2 6 385,220

5 991,220

314,000

80,000

6 385,220

    8 -  Trubní vedení

39 K 871228111 m 760,000

40 M 286112230 m 798,000

798,000

41 K 899661311 m 760,000

42 K 919726122 m2 1 190,000

1 064,000

126,000

1 190,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 K 912211111 kus 2,000

44 M 562889500 kus 2,000

45 K 919122121 m 21,000

46 K 919441211 kus 6,000

4,000

2,000

6,000

47 K 919551012 m 24,000

12,000

12,000

24,000

48 M 562411110 m 24,000

49 K 966008112 m 8,000

    997 - Přesun sutě

50 K 997013501 t 7,840

51 K 997013509 t 117,600

117,600

70 220,00

152 311,00

1 873,76

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
24,00 188,16

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
6,00 705,60

7,840*15

"připojení DC v km 0,989" 12

"připojení DC v km 1,163" 12

Součet

trouba Pecor Optima 8 kPA d = 400 mm 1 500,00 36 000,00

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou 

vnější stěnou

Bourání trubního propustku do DN 500 750,00 6 000,00

Čelo propustku z lomového kamene pro 

propustek z trub DN 300 až 500
11 800,00 70 800,00

čela odvodňovacího žlabu zešikmená nebo kolmá

"čela propustků"2*2

"čela odvod. žlabů" 2

Součet

Zřízení propustků z trub plastových DN 400 1 500,00 36 000,00

Součet

Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
249,00 498,00

sloupek silniční s retroreflexní fólií směrový 

1200 mm
950,00 1 900,00

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
53,00 1 113,00

760*1,05

Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN 

do 130 mm
12,00 9 120,00

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
25,00 29 750,00

"drenáž" (2*0,4+2*0,3)*760

"zasak. jímky" (4*(1*3)+2*(1*1))*9

"připojení polních cest" 314

"hospodářské sjezdy" 5*8*2

Součet

Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC 

průměru do 150 mm
15,00 11 400,00

trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm 25,00 19 950,00

Součet

Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 31,20 8 080,80

(193+66)*0,5*2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

172,00 1 098 257,84

"polní cesta" 5991,22

"připojení polních cest" 314

"hospodářské sjezdy" 5*8*2

Součet

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
8,05 52 706,33

"polní cesta" 6153,37

"připojení polních cest" 314

"hospodářské sjezdy" 5*8*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 997221815 t 7,840

    998 - Přesun hmot

53 K 998225111 t 1 449,918

VP - Vícepráce 0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

10,00 14 499,18

14 499,18

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
125,00 980,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 823 CC-CZ:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradišt DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

370 563,35

306 250,70

306 250,70 64 312,65

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

306 250,70
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.1 -  Polní cesta HPC2, IPN17

SO 1.1.2 - IPN17 - jednostranná alej

30. 5. 2017

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 306 250,70

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

306 250,70

306 250,70

304 882,10

1 368,60

0,00

Zařízení staveniště 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.1 -  Polní cesta HPC2, IPN17

SO 1.1.2 - IPN17 - jednostranná alej

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 M 02675 ks 80,000

2 K 181411123 m2 5 221,000

5 221,000

3 M 005724740 kg 137,051

137,051

4 K 183101215 kus 80,000

5 K 183405211 m2 2 139,000

2 139,000

6 K 184102115 kus 80,000

7 K 184215133 kus 80,000

8 K 184813121 kus 80,000

9 K 184813133
100 

kus
0,800

0,800

10 K 184911421 m2 80,000

11 M 103911000 m3 4,000

4,000

12 M 605912550 kus 240,000

240,000

13 K 185804311 m3 4,000

4,000

    998 - Přesun hmot

14 K 998231311 t 6,843

VP - Vícepráce

306 250,70

306 250,70

304 882,10

1 368,60

0,00

80*3

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 344,00 1 376,00

Zálivka 5x/rok vč. dodávky vody

0,01*80*5

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy vodorovně do 5000 m
200,00 1 368,60

80/100

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5
25,00 2 000,00

kůra mulčovací VL 650,00 2 600,00

80*0,05

kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 

250 cm průměr 8 cm
116,00 27 840,00

Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m 

délky do 3 m
230,00 18 400,00

Ochrana dřevin před okusem mechanicky 

pletivem v rovině a svahu do 1:5
45,00 3 600,00

Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před 

okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 

1:5

1 000,00 800,00

5221/100*2,5*1,05

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 

tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 

1:5

300,00 24 000,00

Výsev trávníku hydroosevem na ornici 24,00 51 336,00

713*3

Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
414,00 33 120,00

Třešeň ptačí /Prunus avium/ 200-250 cm, ZB 1 250,00 100 000,00

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 ve svahu do 1:1
5,00 26 105,00

13991-8770

osivo směs travní krajinná - svahová 100,00 13 705,10

ROZPOČET

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. 

Ostrožské Předměstí

SO 1.1 -  Polní cesta HPC2, IPN17

SO 1.1.2 - IPN17 - jednostranná alej

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 823 CC-CZ:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradišt DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

145 200,00

120 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00 25 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské 

Předměstí

SO1 - Vedlejší rozpočtové náklady

30. 5. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

      VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

      VRN3 -  Zařízení staveniště

      VRN4 - Inženýrská činnost

      VRN9 -  Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 120 000,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

80 000,00

10 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské 

Předměstí

SO1 - Vedlejší rozpočtové náklady

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

120 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské HradištProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

      VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011002000 soubor 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

2 K 012103000 soubor 1,000

3 K 012303000 soubor 1,000

4 K 013254000 soubor 1,000

      VRN3 -  Zařízení staveniště

5 K 030001000 soubor 1,000

6 K 034403000 soubor 1,000

      VRN4 - Inženýrská činnost

7 K 043002000 soubor 1,000

      VRN9 -  Ostatní náklady

8 K 091504000 soubor 1,000

Laboratorní zkoušky

Náklady související s publikační činností 15 000,00 15 000,00

Zhotovení a instalace prezentační cedule dle 

požadavků stavebníka (zajištění publicity realizované 

stavby - Náklady na vyhotovení trvalé informační 

desky o minimálním formátu 300 x 400 mm, 

voděodolné a trvalé provedení s potiskem na 

podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu).

120 000,00

120 000,00

120 000,00

80 000,00

10 000,00

15 000,00

15 000,00

Zařízení staveniště 5 000,00 5 000,00

Veškeré náklady související s vybudováním, provozem 

a odstraněním zařízení staveniště.

Dopravní značení na staveništi 5 000,00 5 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 

značení, jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 

údržba v průběhu výstavby včetně následného 

odstranění po ukončení stavebních prací. 

Zkoušky a ostatní měření 15 000,00 15 000,00

Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení 

lomových bodů parcel

Geodetické práce po výstavbě 30 000,00 30 000,00

Zaměření skutečného provedení stavby vč. příp. 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, příp. 

majetkové vypořádání a zápis stavby do KN (ve 4 

vyhotoveních tištěně a 1 vyhotovení elektronicky na 

CD)

Dokumentace skutečného provedení stavby 10 000,00 10 000,00

Náklady na vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby ve 4 vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a 1 vyhotovení digitálním (na CD)

Průzkumné práce 5 000,00 15 000,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o 

stavu inženýrských sítí na staveništi nebo dotčených 

stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení 

jejich skutečné trasy a provedení ochranných 

opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských 

sítí.

"cetin" 1

"vodovod" 1

"vedení VN" 1

Součet

Geodetické práce před výstavbou 25 000,00 25 000,00

ROZPOČET

Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské 

Předměstí

SO1 - Vedlejší rozpočtové náklady

30. 5. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrožská Lhota Datum: 1. 8. 2017

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Divinová Hana DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 12 286 783,09

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
101-2823-16

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, 

k.ú. Ostrožská Lhota

Vyplň údaj

Zpracováno za použití software KROSplus, cenová soustava ÚRS Praha 2017 01.

Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD, RoadPAC, RoadCAD a 

PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a Sestava ploch a kubatur zemních prací a 

konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí zadání veřejné zakázky.

10 154 366,19
0,00

10 154 366,19

21,00% 10 154 366,19 2 132 416,90

15,00% 0,00 0,00
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Kód: 101-2823-16

Stavba:

Místo: Ostrožská Lhota Datum: 1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 154 366,19 12 286 783,09

0,00 0,00

3 669 063,743 032 284,08

2 099 373,511 735 019,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a 

PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

232 826,95192 418,97SO 2.4 Protierozní opatření PEO2

139 150,00115 000,00SO2 Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 0,00

SO 2.2 Odvodňovací příkop

46 478,4638 411,95SO 2.3 Protierozní opatření PEO1

SO 2.1.1 Polní cesta PC43, část 1

6 099 890,435 041 231,76SO 2.1.2 Polní cesta PC43, část 2

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 199 263,946 776 251,19SO 2.1 Polní cesta PC43

10 154 366,19 12 286 783,09
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Divinová Hana DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 099 373,51

1 735 019,43

1 735 019,43 364 354,08

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

1 735 019,43
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.1 - Polní cesta PC43

SO 2.1.1 - Polní cesta PC43, část 1

1. 8. 2017

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

1 735 019,43

351 370,00

3 250,76

2 160,00

2 160,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 735 019,43

1 732 859,43

209 729,16

8 000,00

118 137,60

1 042 371,91

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.1 - Polní cesta PC43

SO 2.1.1 - Polní cesta PC43, část 1

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Ostrožské Předměstí Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 171101103 m3 147,000

2 K 457,1 m3 457,100

3 K 181301111 m2 4 571,000

4 571,000

4 K 122202202 m3 690,340

0,000

331,300

26,240

332,800

690,340

5 K 122202209 m3 207,102

207,102

6 K 132201201 m3 16,000

16,000

7 K 132201209 m3 4,800

4,800

8 K 162701105 m3 468,450

442,210

0,000

26,240

468,450

9 K 162701109 m3 2 342,250

2 342,250

10 K 171201201 m3 468,450

11 K 171201211 t 796,195

796,195

12 K 181411123 m2 908,900

13 M 005724740 kg 23,859

1 735 019,43

1 732 859,43

209 729,16

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
35,00 27 866,83

V položce je zahrnut i případný chem. rozbor 

ukládaného materiálu

468,35*1,7

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 ve svahu do 1:1
5,00 4 544,50

osivo směs travní krajinná - svahová 100,00 2 385,90

" hospodářské sjezdy" 4*8*2*0,41

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

6,00 14 053,50

468,45*5

Uložení sypaniny na skládky 10,00 4 684,50

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
5,00 24,00

16*0,3

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
45,00 21 080,25

"výkopy-násypy-humusování+vtok+stabilizace 

pláně" 331,3-147-(908,9*0,1)+16+(1331,2*0,25)

"výkopy -  připojení polních cest" (0)*0,41

Součet

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
5,00 1 035,51

690,34*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
150,00 2 400,00

"vtoková jímka" 8*2

457,1/0,1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
45,00 31 065,30

"výkopy -  připojení polních cest" (0)*0,41

"výkopy" 331,3

" hospodářské sjezdy"4*8*2*0,41

"výkop pro stabilizaci pláně" 1331,2*0,25

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
55,00 8 085,00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
35,00 15 998,50

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
7,31 33 414,01

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.1 - Polní cesta PC43

SO 2.1.1 - Polní cesta PC43, část 1

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23,859

14 K 181951102 m2 1 395,200

1 331,200

0,000

64,000

1 395,200

15 K 182101101 m2 390,400

16 K 182201101 m2 519,100

17 K 183405211 m2 714,900

714,900

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 M 2862 ks 2,000

    4 - Vodorovné konstrukce

19 K 451313521 m2 57,600

21,600

36,000

57,600

20 K 452218142 m3 11,520

5,760

5,760

11,520

21 K 465513227 m2 57,600

21,600

36,000

57,600

    5 - Komunikace pozemní

22 K 561081131 m2 1 395,200

1 331,200

0,000

64,000

1 395,200

23 M 585301710 t 39,066

39,066

24 K 564651111 m2 1 395,200

1 331,200

0,000

64,000

1 395,200

25 K 564731111 m2 1 395,200

1 331,200

0,000

64,000

1 395,200

26 K 564851111 m2 1 184,010

1 120,010

0,000

64,000

8 000,00

118 137,60

1 042 371,91

"hospodářské sjezdy" 4*8*2

"polní cesta" 1331,2

"připojení polních cest" 0

"hospodářské sjezdy" 4*8*2

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 112,50 133 201,13

"polní cesta" 238,3*4,7

"připojení polních cest" 0

"vápno/cement/směs hydr. pojiv, cca 4 % 

obj."1395,2*0,4*1,75*0,04

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-

125 mm tl 150 mm
65,00 90 688,00

"polní cesta" 1331,2

"připojení polních cest" 0

"hospodářské sjezdy" 4*8*2

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 100 mm
45,00 62 784,00

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy 

přes 5000 m2

45,00 62 784,00

"polní cesta" 1331,2

"připojení polních cest" 0

"hospodářské sjezdy" 4*8*2

Součet

vápno nehašené Proviacal RD bezprašné 1 500,00 58 599,00

"km 0,049"(3*0,6*0,8)*2+ (6*0,6*0,8)

"hospodářské sjezdy" (3*0,6*0,8)*2*2

Součet

Dlažba z lomového kamene na cementovou 

maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 

hydromeliorace

989,00 56 966,40

"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku  km 

0,049"( 3,0*3,6*2)

"hospodářské sjezdy" (3*3*2)*2

Součet

Dodání mříží (roštů) vč. zajišťovacího spojovacího 

materiálu

Podkladní vrstva z betonu prostého 

vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm
360,00 20 736,00

"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku  km 

0,049"( 3,0*3,6*2)

"hospodářské sjezdy" (3*3*2)*2

Součet

Zajišťovací práh z upraveného lomového 

kamene na cementovou maltu
3 510,00 40 435,20

Svahování násypů 20,00 10 382,00

Výsev trávníku hydroosevem na ornici 12,00 8 578,80

238,3*3

Ocelová mříž 1300x1100 mm 4 000,00 8 000,00

908,9/100*2,5*1,05

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 14 370,56

"polní cesta" 1331,2

"připojení polních cest" 0

"hospodářské sjezdy" 4*8*2

Součet

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 25,00 9 760,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 184,010

27 K 564851111 m2 1 136,350

1 072,350

0,000

64,000

1 136,350

28 K 573111111 m2 1 136,350

1 072,350

0,000

64,000

1 136,350

29 K 565155121 m2 1 064,860

1 000,860

0,000

64,000

1 064,860

30 K 573211111 m2 1 064,860

1 000,860

0,000

64,000

1 064,860

31 K 577134121 m2 1 041,030

977,030

0,000

64,000

1 041,030

32 K 569751111 m2 119,150

119,150

33 K 569903311 m3 17,873

17,873

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 K 911121111 m 10,000

35 M 553912070 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

36 M 553912090 kus 13,000

37 K 919441221 kus 6,000

4,000

2,000

6,000

38 K 919443111 kus 1,000

39 K 919521015 m 12,000

12,000

40 M 592211420 kus 12,000

12,000

12,000

351 370,00

Součet

Zřízení propustků z trub betonových DN 600 1 250,00 15 000,00

Dle přílohy C.1.2.5

2*6

trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená 

TZP-Q D60x100x8 cm
4 200,00 50 400,00

"propustek v km 0,049 - 2xDN600"2*6

Čelo propustku z lomového kamene pro 

propustek z trub DN 600 až 800
20 000,00 120 000,00

čela šikma nebo kolmá

"hospodářské sjezdy" 2*2

" propustek v km 0,049" 2

Součet

Vtoková jímka z lomového kamene propustku z 

trub do DN 800
23 000,00 23 000,00

zábradelní výplň z vodorovných tyčí-poz.+barva 850,00 3 400,00

"2*6 m" 2

"2*3,5" 2

Součet

zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.+barva 850,00 11 050,00

Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 

mm
145,00 17 276,75

238,3*0,25*2

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 281,00 5 022,31

(238,3*0,25*2)*0,15

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty 

do betonového podkladu
852,00 8 520,00

"hospodářské sjezdy" 4*8*2

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

172,00 179 057,16

"polní cesta" 238,3*4,1

"připojení polních cest" 0

"hospodářské sjezdy" 4*8*2

Součet

"polní cesta" 238,3*4,2

"připojení polních cest" 0

"hospodářské sjezdy" 4*8*2

Součet

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
8,05 8 572,12

"polní cesta" 238,3*4,2

"připojení polních cest" 0

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 0,60 kg/m2
11,70 13 295,30

"polní cesta" 238,3*4,5

"připojení polních cest" 0

"hospodářské sjezdy" 4*8*2

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
266,00 283 252,76

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 112,50 127 839,38

"polní cesta" 238,3*4,5

"připojení polních cest" 0

"hospodářské sjezdy" 4*8*2

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 919551012 m 24,000

24,000

42 M 562411110 m 24,000

    998 - Přesun hmot

43 K 998225111 t 325,076

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

44 K 767662210 m2 2,160

2,160

VP - Vícepráce 0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

10,00 3 250,76

Montáž mříží otvíravých, včetně dodání mříže 1 000,00 2 160,00

"Mříž na vtoku km 0,049"2*0,9*1,2

3 250,76

2 160,00

2 160,00

Zřízení propustků z trub plastových DN 400 2 000,00 48 000,00

"hospodářské sjezdy"12+12

trouba Pecor Optima 8 kPA d = 400 mm 3 000,00 72 000,00

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou 

vnější stěnou
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Divinová Hana DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 099 890,43

5 041 231,76

5 041 231,76 1 058 658,67

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

5 041 231,76
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.1 - Polní cesta PC43

SO 2.1.2 - Polní cesta PC43, část 2

1. 8. 2017

Vyplň údaj

Strana 9 z 28



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 -  Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 -  Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

5 041 231,76

19 918,75

364 860,80

82 886,71

9 276,90

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

5 041 231,76

5 041 231,76

688 488,79

27 391,65

885 400,20

2 939 135,96

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.1 - Polní cesta PC43

SO 2.1.2 - Polní cesta PC43, část 2

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
1 K 115001104 m 20,000

2 K 115101202 hod 100,000

3 K 115108111 den 14,000

    1 - Zemní práce

4 K 113107246 m2 612,000

5 K 113202111 m 40,000

6 K 129203101 m3 148,500

13,500

135,000

148,500

7 K 457,1 m3 218,600

8 K 181301111 m2 2 186,000

2 186,000

9 K 122202202 m3 2 456,235

57,810

1 515,400

65,600

817,425

2 456,235

10 K 122202209 m3 736,871

736,871

11 K 132201101 m3 33,141

33,141

12 K 132201201 m3 34,000

18,000

16,000

34,000

13 K 132201209 m3 10,200

10,200

14 K 162701105 m3 2 484,335

5 041 231,76

5 041 231,76

688 488,79

34*0,3

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
45,00 111 795,08

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
150,00 5 100,00

"zasakovací jímky" 3*2*1*3

"vtoková jímka" 8*2

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
5,00 51,00

Součet

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
5,00 3 684,36

2456,235*0,3

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
250,00 8 285,25

"hloubení rýhy pro drenáž" 0,3*0,4*276,172

218,6/0,1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
45,00 110 530,58

"výkopy -  připojení polních cest" (141)*0,41

"výkopy" 1515,4

" hospodářské sjezdy"10*8*2*0,41

"výkop pro stabilizaci pláně" 3269,7*0,25

"vtok"4,5*3*1

"výrok" 4,5*30*1

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
35,00 7 651,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
7,31 15 979,66

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 

300 mm
70,00 42 840,00

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 100,00 4 000,00

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m 

hl do 2,5 m v hornině tř. 3
250,00 37 125,00

Převedení vody potrubím DN do 300 400,00 8 000,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 1000 l/min
103,00 10 300,00

Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m 398,00 5 572,00

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.1 - Polní cesta PC43

SO 2.1.2 - Polní cesta PC43, část 2

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 360,925

57,810

65,600

2 484,335

15 K 171101103 m3 23,900

16 K 162701109 m3 12 421,675

12 421,675

17 K 171201201 m3 2 484,335

18 K 171201211 t 4 223,370

4 223,370

19 K 181411123 m2 1 374,700

1 374,700

20 M 005724740 kg 36,086

36,086

21 K 181951102 m2 3 570,700

3 269,700

141,000

160,000

3 570,700

22 K 182101101 m2 838,700

23 K 182201101 m2 536,000

24 K 183405211 m2 1 166,100

1 166,100

    2 -  Zakládání

25 K 211571111 m3 42,141

33,141

9,000

42,141

    4 - Vodorovné konstrukce

26 K 451313521 m2 642,600

21,600

54,000

567,000

642,600

27 K 452218142 m3 5,280

1,440

2,880

0,960

5,280

28 K 465513227 m2 642,600

21,600

54,000

567,000

642,600

27 391,65

885 400,20

"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku  km 

0,627"( 3,0*3,6*2)

"hospodářské sjezdy" (3*3*2)*3

"zpevnění příkopu" 189*3

Součet

Součet

Zajišťovací práh z upraveného lomového 

kamene na cementovou maltu
3 510,00 18 532,80

"km 0,627"(3*0,2*0,8)*3

"hospodářské sjezdy" (3*0,2*0,8)*2*3

"zpevnění příkopu" (3*0,2*0,8)*2

Součet

Dlažba z lomového kamene na cementovou 

maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 

hydromeliorace

989,00 635 531,40

"drenáž"  0,3*0,4*276,172

"zasak. jímky" 1*3*1*3

Součet

Podkladní vrstva z betonu prostého 

vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm
360,00 231 336,00

"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku  km 

0,627"( 3,0*3,6*2)

"hospodářské sjezdy" (3*3*2)*3

"zpevnění příkopu" 189*3

Svahování násypů 20,00 10 720,00

Výsev trávníku hydroosevem na ornici 12,00 13 993,20

388,7*3

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

štěrkopískem tříděným
650,00 27 391,65

1374,7/100*2,5*1,05

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 36 778,21

"polní cesta" 3269,7

"připojení polních cest" 141

"hospodářské sjezdy" 10*8*2

Součet

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 25,00 20 967,50

V položce je zahrnut i případný chem. rozbor 

ukládaného materiálu

2484,335*1,7

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 ve svahu do 1:1
5,00 6 873,50

536+838,7

osivo směs travní krajinná - svahová 100,00 3 608,60

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

6,00 74 530,05

2484,335*5

Uložení sypaniny na skládky 10,00 24 843,35

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
35,00 147 817,95

"výkopy-násypy-humusování+vtok+ 

jímky+stabilizace pláně" 1515,4-

23,9+34+(3*1*2*3)+(3269,7*0,25)

"výkopy -  připojení polních cest" (141)*0,41

" hospodářské sjezdy"10*8*2*0,41

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
55,00 1 314,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    5 - Komunikace pozemní

29 K 561081131 m2 3 570,700

3 269,700

141,000

160,000

3 570,700

30 M 585301710 t 99,980

99,980

31 K 564651111 m2 3 570,700

3 269,700

141,000

160,000

3 570,700

32 K 564731111 m2 3 570,700

3 269,700

141,000

160,000

3 570,700

33 K 564851111 m2 3 570,700

3 269,700

141,000

160,000

3 570,700

34 K 564851111 m2 3 247,900

2 946,900

141,000

160,000

3 247,900

35 K 573111111 m2 3 247,900

2 946,900

141,000

160,000

3 247,900

36 K 565155121 m2 3 093,454

2 792,454

141,000

160,000

3 093,454

37 K 573211111 m2 3 093,454

2 792,454

141,000

160,000

3 093,454

38 K 577134121 m2 3 026,967

2 725,967

141,000

160,000

3 026,967

39 K 569751111 m2 332,435

332,435

2 939 135,96

664,87*0,25*2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

172,00 520 638,32

"polní cesta" 664,87*4,1

"připojení polních cest" 141

"hospodářské sjezdy" 10*8*2

Součet

Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 

mm
145,00 48 203,08

"hospodářské sjezdy" 10*8*2

Součet

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2
8,05 24 902,30

"polní cesta" 664,87*4,2

"připojení polních cest" 141

"hospodářské sjezdy" 10*8*2

Součet

"polní cesta" 2946,9

"připojení polních cest" 141

"hospodářské sjezdy" 10*8*2

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
266,00 822 858,76

"polní cesta" 664,87*4,2

"připojení polních cest" 141

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 112,50 365 388,75

"polní cesta" 2946,9

"připojení polních cest" 141

"hospodářské sjezdy" 10*8*2

Součet

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 0,60 kg/m2
11,70 38 000,43

"hospodářské sjezdy" 10*8*2

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 112,50 401 703,75

"polní cesta"3269,7

"připojení polních cest" 141

"hospodářské sjezdy" 10*8*2

Součet

"polní cesta" 3269,7

"připojení polních cest" 141

"hospodářské sjezdy" 10*8*2

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 100 mm
45,00 160 681,50

"polní cesta" 3269,7

"připojení polních cest" 141

"hospodářské sjezdy" 10*8*2

Součet

vápno nehašené Proviacal RD bezprašné 1 500,00 149 970,00

"vápno/cement/směs hydr. pojiv, cca 4 % 

obj."3570,7*0,4*1,75*0,04

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-

125 mm tl 150 mm
65,00 232 095,50

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy 

přes 5000 m2

45,00 160 681,50

"polní cesta" 3269,7

"připojení polních cest" 141
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 569903311 m3 49,865

49,865

    8 -  Trubní vedení

41 K 871228111 m 276,172

42 M 286112230 m 289,981

289,981

43 K 899661311 m 276,172

44 K 919726122 m2 208,503

166,503

42,000

208,503

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 K 911121111 m 10,400

46 M 553912070 kus 4,000

2,000

2,000

4,000

47 M 553912090 kus 14,000

48 K 919441221 kus 6,000

2,000

4,000

6,000

49 M 592211420 kus 14,000

14,000

14,000

50 K 919521140 m 14,000

14,000

51 K 919535558 m3 7,600

7,600

52 K 919551012 m 24,000

24,000

53 M 562411110 m 24,000

54 K 966008112 m 6,000

6,000

    997 - Přesun sutě

55 K 997013501 t 447,988

56 K 997013509 t 6 074,712

6 074,712

57 K 997221845 t 447,988

    998 - Přesun hmot

58 K 998225111 t 927,690

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

10,00 9 276,90

19 918,75

364 860,80

82 886,71

9 276,90

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
24,00 10 751,71

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
4,50 27 336,20

433,908*14

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
100,00 44 798,80

"hospodářské sjezdy"24

trouba Pecor Optima 8 kPA d = 400 mm 3 000,00 72 000,00

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou 

vnější stěnou

Bourání trubního propustku do DN 500 850,00 5 100,00

6

šikmá čela

"hospodářské sjezdy"2*7

Obetonování trubního propustku betonem 

prostým tř. C 20/25
3 000,00 22 800,00

"hospodářské sjezdy" (12+12+14)*2*0,1

Zřízení propustků z trub plastových DN 400 2 000,00 48 000,00

"hospodářský sjezd" 2*2

Součet

trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená 

TZP-Q D60x100x8 cm
4 200,00 58 800,00

"propustek v km 0,627 - 2xDN600"2*7

Součet

Zřízení silničního propustku z trub betonových 

nebo ŽB DN 600
1 000,00 14 000,00

Součet

zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.+barva 850,00 11 900,00

Čelo propustku z lomového kamene pro 

propustek z trub DN 600 až 800
20 000,00 120 000,00

Čela šikmá nebo rovná

"propustek v km 0,627" 2

Součet

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty 

do betonového podkladu
852,00 8 860,80

zábradelní výplň z vodorovných tyčí-poz.+barva 850,00 3 400,00

"2*6" 2

"2*4,2" 2

276,172*1,05

Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN 

do 130 mm
12,00 3 314,06

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
25,00 5 212,58

"drenáž" 2*0,4+2*0,3*276,172

"zasak. jímky" (4*(1*3)+2*(1*1))*3

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 281,00 14 012,07

(664,87*0,25*2)*0,15

Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC 

průměru do 150 mm
15,00 4 142,58

trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm 25,00 7 249,53
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Divinová Hana DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

3 669 063,74

Zpracováno za použití software KROSplus, cenová soustava ÚRS Praha 2017 01.

Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD, 

RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a 

Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí 

zadání veřejné zakázky.

3 032 284,08
0,00

3 032 284,08

3 032 284,08 636 779,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.2 - Odvodňovací příkop

1. 8. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

3 032 284,08

429 331,34

2 602 952,74

5 572,00

2 580 037,74

17 343,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.2 - Odvodňovací příkop

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 032 284,08
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
1 K 111204 m2 245,000

2 K 112014OA0 kus 10,000

3 K 121101103 m3 537,000

537,000

4 K 181301113 m2 2 685,000

2 685,000

5 K 129203201 m3 151,200

151,200

6 K 129203109 m3 151,200

7 K 115101223 hod 200,000

8 K 115001106 m 40,000

9 K 122201104 m3 1 201,515

890,100

6,615

128,000

25,600

151,200

1 201,515

10 K 122201109 m3 315,095

315,095

11 K 162301101 m3 1 201,315

12 K 162701105 m3 1 201,315

13 K 162701109 m3 1 201,315

3 032 284,08

429 331,34

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
45,00 54 059,18

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

6,00 7 207,89

"propustek" 32*0,8

"koryto toku Okluky" 151,2

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
5,00 1 575,48

1050,315*0,3

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
25,00 30 032,88

Převedení vody potrubím DN do 900 850,00 34 000,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem přes 5000 m3
50,00 60 075,75

"příkop" 890,1

"prahy" 7*(0,9*0,3*3,5)

"prahy+brod" (160*0,8)

537/0,2

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 

m hl do 5 m v hornině tř. 3
150,00 22 680,00

12*18*0,7

Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v 

hornině tř. 3 za lepivost
50,00 7 560,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m 

průměrný přítok do 2000 l/min
45,00 9 000,00

Kácení stromů D kmene do 0,5 m s odstraněním 

pařezů, odvoz do 5 km
500,00 5 000,00

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů 

(průměr se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s 

nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo 

vykopaných pařezů a zahrnuje zejm.:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- spálení pařezů na hromadách

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s 

nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
44,00 23 628,00

1790*0,3

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
12,60 33 831,00

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.2 - Odvodňovací příkop

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin s odvozem do 5 km 15,00 3 675,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 171201211 t 2 042,236

2 042,236

15 K 182101101 m2 1 653,700

16 M 005724740 kg 43,410

43,410

17 K 183405211 m2 1 653,700

HSV -  Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 K 115108111 den 14,000

    4 - Vodorovné konstrukce

19 K 451313521 m2 1 727,100

21,600

1 545,500

160,000

1 727,100

20 K 452218142 m3 35,584

2,880

14,784

17,920

35,584

21 K 463212121 m3 86,400

86,400

22 K 465513227 m2 1 727,100

21,600

1 545,500

160,000

1 727,100

    998 - Přesun hmot

23 K 998318011 t 1 734,300

VP - Vícepráce 0,00

Přesun hmot pro meliorační kanály 10,00 17 343,00

2 602 952,74

5 572,00

2 580 037,74

17 343,00

zpevnění dle požadavku správce toku Povodí Moravy 

s.p..

kámen o min hmotnosti 200 kg

12*18*0,4

Dlažba z lomového kamene na cementovou 

maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 

hydromeliorace

989,00 1 708 101,90

"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku  km 

0,371"( 3,0*3,6*2)

"zpevnění příkopu" 281*5,5

"zpevnění brodu" 160

Součet

Součet

Zajišťovací práh z upraveného lomového 

kamene na cementovou maltu
3 510,00 124 899,84

"km 0,371"(3*0,3*0,8)*2+ (6*0,3*0,8)

"příkop" (3,2*0,6*1,1)*7

"brod" (50*0,4*0,8)+2*(3*0,4*0,8)

Součet

Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním 

spár těženým kamenivem
1 450,00 125 280,00

Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m 398,00 5 572,00

Podkladní vrstva z betonu prostého 

vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm
360,00 621 756,00

"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku  km 

0,371"( 3,0*3,6*2)

"zpevnění příkopu" 281*5,5

"zpevnění brodu" 160

(1201,315)*1,7

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 25,00 41 342,50

osivo směs travní krajinná - svahová 100,00 4 341,00

1653,7/100*2,5*1,05

Výsev trávníku hydroosevem na ornici 12,00 19 844,40

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
35,00 71 478,26
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Divinová Hana DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

46 478,46

0,00 0,00

38 411,95
0,00

38 411,95

38 411,95 8 066,51

Zpracováno za použití software KROSplus, cenová soustava ÚRS Praha 2017 01.

Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD, 

RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a 

Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí 

zadání veřejné zakázky.

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.3 - Protierozní opatření PEO1

1. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

38 411,95

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

38 411,95

38 411,95

0,00

Zařízení staveniště 0,00

SO 2.3 - Protierozní opatření PEO1

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 K 183403112 m2 3 206,000

2 K 183403151 m2 3 206,000

3 K 183403152 m2 3 206,000

4 K 184802111 m2 3 206,000

5 M 252340020 litr 0,962

0,962

6 K 181451121 m2 3 206,000

7 M 005724720 kg 80,150

80,150

8 K 998231311 t 0,081

VP - Vícepráce 0,00

3206/100*2,5

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy vodorovně do 5000 m
200,00 16,20

38 411,95

38 411,95

3206/10000*3

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
4,00 12 824,00

osivo směs travní krajinná - rovinná 100,00 8 015,00

Chemické odplevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5

1,20 3 847,20

herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l 254,00 244,35

Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 

1:5
1,10 3 526,60

Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 1,10 3 526,60

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v 

rovině a svahu do 1:5
2,00 6 412,00

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.3 - Protierozní opatření PEO1

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Divinová Hana DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

232 826,95

0,00 0,00

192 418,97
0,00

192 418,97

192 418,97 40 407,98

Zpracováno za použití software KROSplus, cenová soustava ÚRS Praha 2017 01.

Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD, 

RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a 

Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí 

zadání veřejné zakázky.

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.4 - Protierozní opatření PEO2

1. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

192 418,97

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

192 418,97

192 418,97

0,00

Zařízení staveniště 0,00

SO 2.4 - Protierozní opatření PEO2

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 K 181451121 m2 16 060,000

2 M 005724720 kg 401,500

401,500

3 K 183403112 m2 16 060,000

4 K 183403151 m2 16 060,000

5 K 183403152 m2 16 060,000

6 K 184802111 m2 16 060,000

7 M 252340020 litr 4,818

4,818

8 K 998231311 t 0,406

VP - Vícepráce 0,00

16060/10000*3

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy vodorovně do 5000 m
200,00 81,20

192 418,97

192 418,97

Chemické odplevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5

1,20 19 272,00

herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l 254,00 1 223,77

Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 

1:5
1,10 17 666,00

Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 1,10 17 666,00

osivo směs travní krajinná - rovinná 100,00 40 150,00

16060/100*2,5

Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v 

rovině a svahu do 1:5
2,00 32 120,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
4,00 64 240,00

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO 2.4 - Protierozní opatření PEO2

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: IČ:

SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Divinová Hana DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

139 150,00

115 000,00

0,00

115 000,00

115 000,00 24 150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO2 - Vedlejší rozpočtové náklady

1. 8. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

      VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

      VRN3 -  Zařízení staveniště

      VRN4 - Inženýrská činnost

      VRN9 -  Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 115 000,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

115 000,00

115 000,00

75 000,00

10 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO2 - Vedlejší rozpočtové náklady

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

115 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrožská Lhota Datum:

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTProjektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

      VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011002000 soubor 1,000

2 K 012103000 soubor 1,000

3 K 012303000 soubor 1,000

4 K 013254000 soubor 1,000

      VRN3 -  Zařízení staveniště

5 K 030001000 soubor 1,000

6 K 034403000 soubor 1,000

      VRN4 - Inženýrská činnost

7 K 043002000 soubor 1,000

      VRN9 -  Ostatní náklady

8 K 091504000 soubor 1,000

VP - Vícepráce

Zhotovení a instalace prezentační cedule dle 

požadavků stavebníka (zajištění publicity realizované 

stavby - Náklady na vyhotovení trvalé informační 

desky o minimálním formátu 300 x 400 mm, 

voděodolné a trvalé provedení s potiskem na 

podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu).

115 000,00

115 000,00

115 000,00

75 000,00

10 000,00

15 000,00

15 000,00

Zaměření skutečného provedení stavby vč. příp. 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, příp. 

majetkové vypořádání a zápis stavby do KN (ve 4 

vyhotoveních tištěně a 1 vyhotovení elektronicky na 

CD)

Dokumentace skutečného provedení stavby 10 000,00 10 000,00

Náklady na vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby ve 4 vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a 1 vyhotovení digitálním (na CD)

Zařízení staveniště 5 000,00 5 000,00

Veškeré náklady související s vybudováním, provozem 

a odstraněním zařízení staveniště.

Průzkumné práce 10 000,00 10 000,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o 

stavu inženýrských sítí na staveništi nebo dotčených 

stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení 

jejich skutečné trasy a provedení ochranných 

opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských 

sítí.

Geodetické práce před výstavbou

0,00

Dopravní značení na staveništi 5 000,00 5 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 

značení, jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 

údržba v průběhu výstavby včetně následného 

odstranění po ukončení stavebních prací. 

Zkoušky a ostatní měření 15 000,00 15 000,00

Laboratorní zkoušky

Náklady související s publikační činností 15 000,00 15 000,00

25 000,00 25 000,00

Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení 

lomových bodů parcel

Geodetické práce po výstavbě 30 000,00 30 000,00

ROZPOČET

Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

SO2 - Vedlejší rozpočtové náklady

1. 8. 2017

Agroprojekt PSO s.r.o.

Ing. Divinová Hana

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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