
18/VZ/2018 Boxy na posypový materiál v Týně nad Vltavou

S M L O U V A  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Boxy na posypový materiál v Týně nad Vltavou
číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

číslo smlouvy objednatele: 18 /V Z /2 0 18

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České BudějoviceSídlo:

Zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DÍČ: CZ70971641

Bankovní spojení: .................................... . . ........ .................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budě
jovicích, oddíl Pr, vložka 173
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ......................... tel.:..................

Technický dozor stavebníka (dále TDS) a koordinátor bezpečnosti práce:

................ tel.:.. ...... . . .. . . .. . .

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Hradiště, Na Ryšavce 235,397 01 Písek

Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti
tel.:+420 382 521 174; fax: +420 382 521 174 

IČO: 46679405 DIČ: CZ46679405

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C vložka 1631

Bankovní spojení: .................... . . ........ ..........................

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Marek Masopust te l.:+420 382 521 174 mobil: ............... ...... ..... 

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Marek Masopust te l.:+420 382 521 174 m obil:.........................

te l.:+420 382 521 174 mobil.... ...... ...... ...... ....
Odpovědný stavbyvedoucí:

Ing. Marek Masopust

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Boxy na posypový materiál v Týně nad Vltavou44

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít 
předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmí
nek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je areál SÚS Jihočeského kraje, středisko Týn nad Vltavou, k.ú. Týn nad Vltavou, par. 
Č. 2051/4.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 18/VZ/2018 a dále projektovou 
dokumentací stavby „Stavební úpravy skladových boxů na sypký materiál na středisku Týn nad 
Vltavou44 ve stupni DSP+PDS, vypracovanou projekční kanceláří A-Z EKO ateliér s. r. o., Bechyňská 
46/III, 392 01 Soběslav a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí 
této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběro
vého řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při 
stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle 
prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu 
skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským 
a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR 
v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále 
pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován 
konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard 
a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede oso
bami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů, odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl 
sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal objednate
li. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným 
souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výmě
nu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel ne
prokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel spl
ňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Za
davatel je  rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový 
poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem ji
ného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2018)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: nejdéle do 90 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této 
SoD 3.6.)
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3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je  zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součin
nost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozdčji 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto od
stavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. Pře
dáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvede
ní díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních 
partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzic
ké, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a pře
dáním stavby.

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 6.729.013,75 Kč

slovy: šestmilionůsedmsetdvacetdevěttisíctřináctkorunsedmdesátpěthaléřůkorun českých bez 
DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.
Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude 
použito pro ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání 
díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu 
realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých ná
kladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací doku-
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mentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí ně
které práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 
technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je  zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této 
smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je  zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) před
ložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technic
kým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou ob
saženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a mon
tážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce reali
zovány.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu ménéprací, odsouhlaseného technickým do
zorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak sku
tečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu
zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž sou
pis bude tvořit přílohu faktury.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných 
vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probí
hat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat 
soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

4



18/VZ/2018 Boxy na posypový materiál v Týně nad Vltavou

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění do 3 dnů 
po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne 
běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při 
provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je  oprávněn provést je ještě před stano
venou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na 
staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na 
předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a ná
slednou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž 
úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum 
uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástup
cem objednatele. Nedodržení tohoto termínu bude sankciováno smluvní pokutou (viz bod 8.3. této SoD)

6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vy
těženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby 
bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a při
pojovat k nim své stanovisko.

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převza
tých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tu
to nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je  zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stav- 
by/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. 
této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje na
výšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovite
lem jednat ve věcech provádění stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednate
le v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a 
prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjiš
těných závad.
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6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certi
fikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či au
torského dozoruje zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifiká
ty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. 
V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6.14. Zhotovitel je  povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 
15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpoz
ději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádné v něm 
pokračovat.

6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným 
ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je  zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení 
stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby 
proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejimá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších 
prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou 
stran dohodnut termín jejich odstranění.

6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a 
nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěreč
nou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných tech
nologických postupech a KZP. kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných 
v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a ob
jednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejimá, a 
pokud ne, z jakých důvodů.

6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, 
pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.18. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla a je povinen řídit 
se jeho pokyny. V případě účasti poddodavatelů na provádění díla je zhotovitel povinen zprostředkovat 
vzájemný osobní kontakt mezi nimi a koordinátorem BOZP, přičemž povinnost řídit se jeho pokyny 
přechází i na jednotlivé poddodavatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne 
předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objed
natelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stano
veno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nej
později do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má ob
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jednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné va
dy budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhod
ným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplýva
jící z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vyna
ložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovova
ném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.10. Zhotovitel je  rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.16. této 
SoD).

8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a 
dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vy
pořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu vyklizení staveniště (viz bod 6.6. této SoD) účtovaná ob
jednatelem bude 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí
stavby (viz bod 6.18. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná ob
jednatelem bude 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. V případě, že stavební práce bude provádět jiný poddodavatel, než ten který je uveden v příloze č. 2 této 
SoD, nebo který nebyl dodatečně schválen pověřeným zástupcem objednatele, se sjednává smluvní po
kuta ve výši 15 % z celkové ceny díla bez DPH.

8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané odmít
nutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na 
úseku BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.19 této SoD jdou k tíži 
zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.
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9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto 
svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel ne
činný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na 
náhradu vzniklé škody.

9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude zadavatelem vybraná v rámci veřejné za
kázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna 
před jejím podpisem.

9.4. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná zadavatelem a do této smlouvy 
bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním 

výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 18/VZ/2018 a nabídka 
zhotovitele ze dne 26.04.2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zho
tovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

10.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dál
kový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchod
ního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

10.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občan
ského zákoníku.

10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
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10.11. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 26.04.2018

• příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně 
procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení o skutečnosti, že zhotovitel bude 
veřejnou zakázku realizovat bez poddodavatelů, obojí vždy podepsané osobou oprávněnou jednat 
jménem či za zhotovitele

• příloha č. 3 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací

• příloha č. 4 - Kontrolní a zkušební plán

České Budějovice dne: 2 0. 06. 2018 Milevsko, dne: 20.06.2018



Položkový rozpočet stavby

Qtavha- A 7nřl1? STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLAD.BOXŮ NA SYPKÝ MATERIÁL Týn
OldVUd. HLUU U nad Vltavou

Objekt: SO Stav.úpravy ski.boxů středisko Týn nad Vlatavou

Rozpočet: 0011

Objednatel: SÚS Týn nad Vltavou IČO:

DIČ:

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o. IČO: 46679405

Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek DIČ: CZ46679405

Rozpis ceny Celkem

HSV 6 593 438,71

PSV 47 074,56

MON 18 500,48

Vedlejší náklady 45 000,00

Ostatní náklady 25 000,00

Celkem 6 729 013,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 6 729 013,75 CZK

Základní DPH 21 % 1 413 093,00 CZK

Zaokrouhlení 0,25 CZK

Cena celkem s DPH 8 142 107,00 CZK

1
v £V/CO dne 8.6.2018

............ ............ . ..... .

............... . . .. . .............. ......
......................

....... ............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 529 945,32 8

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 555 087,98 8

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 980 570,81 44

4 Vodorovné konstrukce HSV 18 277,00 0

5 Komunikace HSV 1 455 812,85 22

8 Trubní vedení HSV 123 964,79 2

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 86 345,18 1

96 Bourání konstrukcí HSV 208 155,60 3

98 Demolice HSV 104 647,15 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 126 946,17 2

783 Nátéry PSV 47 074,56 1

M21 Elektromontáže MON 18 500,48 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 403 685,36 6

VN Vedlejší náklady VN 45 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 25 000,00 0

Cena celkem 6 729 013,75 100
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Položkový rozpočet

S: AZ0012 STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLAD. BOXŮ NA SYPKÝ MATERIÁL Týn nad Vltavou

0: SO Stav.úpravy ski.boxů středisko Týn nad Vlatavou

R: 0011

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
7.2*2.4*0 15*2 .........

29.4*2.47*0.15 ...........

20 273321611 Železobeton základových desek C 30/37 , ve spádu m3 .............0 .............. ................
17 36*0 9*0 15 ...........

3 4*0 9*0 15*4*2 .........
7 2*C 9*0.15*4 .........
1 2*09*0 15*2 .........

25 4*0 9*0.15 .........

15 2*0 9*0.15*2 .........

15 7*0 9*0 15*2 .........

11 4*0 9*0.15*2 ........

21 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 ............... ............ 26 172.23

17.36*2*0.15*5*2 4*0 15*2*5 .........

7 2*2*0.15*2*2.4*0 15*4 ......
25 4*2*0.15*2.47*0 15*2 .........

22 273351215 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 ................ ........... 4 736.56
17 36*2*0 15*5*2.4*0 15*2*5 ..........
7 2*2*0 15*2*2.4*0 15*4 .......
25 4-2*0 15+2.47*0 15*2 .........

23 2"335’ 921 Výztuž základových desek ze svařovaných síti. průměr 
drátu 5.0. oka 100/100 mm KH30

t ............. ................ 34 197.75

17 36*2 4*0 00444*5 .............

7 2*2.4*0 00444*2 ..............
25 4*2.47*0 00444 .............

24 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných síti. průměr 
drátu 6,0. oka 100/100 mm KH30

t ............. ................ 22 853.00

17 36*0 9*0 00444 .............
3 4*0 9*0 00444*4*2 .............
7 2*0 9*0 00444*4 .............

1 2*0 9*0 00444*2 ..............
25 4*0 9*0 00444 ..............
15 2*0 9*0 00444*2 .............
15 7*0 9*0.00444*2 .............

11 4*0 9*0 00444*2 .............
25 275321611 železobeton základových patek C 30/37 XA1 m3 ............... ............... 150 557 40

1 4*1 4*1 35*20 .........
26 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízeni m2 ............... ........... 28 512.00

1*0 5*4*20 ....
27 275351216 Bedněni stěn základových patek - odstraněni m2 ............... ........... 5 160.00

1*0 6*4*20 ....

28 275361821 Výztuž základ, patek z betonářské oceli 10 505 (R) t ............. ................ 24 185.75
1 53*1 21*320*0 001 ............
0 395*3 68*80*0 001 .............
1 58*1 6*80*0 001 .............
0 395*0 94*100*0 Od .............

29 275361921 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu 8.0. oka 100/100 mm KV81

t ............. ................ 18 576.75

patky 46 5*7 99*0 001 .............
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AZ0012

________________ Položkový rozpočet__________________

STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLAD BOXŮ NA SYPKÝ MATERIÁL Týn nad VltavouS:

0: SO Stav úpravy ski.boxů středisko Týn nad Vlatavou

R: 0011

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
48 5*7.99*0 00’ .............

30 389381001 Dobetonování patek m3 ............. .............. 31 360.00
2 0 '1 4*1 4*0 2 .......

31 261988ik Osazeni a dodávka ocel.platle 200x200x20 mm ks ............... ........... 7 000.00

20 ....

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 980 570,81
32 389361001 Doplňující výztuž prefa konstrukci z bet.oceli, svislé spoje 

mezi prefabrikáty
t ............. ................ 22 517.65

1.21*4*0.001*101 .............

33 936457111 Zálivka dutin betonem , spoje prefabrikátu m3 ............. .............. 23 280.00
97*4*0 15*0 05 .......

97*2.4*0 15*0 05 .........
34 3124411 ik Montáž a dodávka ocel.sloupu 140/140/12.5 dl.4000 + 

ocel.zátka
K9 .................... ......... 169 473.00

194 3*20 ........

35 317451121RC1 Výplň spár prvku opěrných zdi MC m2 ............... .............. 134 372.16

97*4*0 15 .......

97*2 4*0 15 .........

38 327121111R01 Osazení dílců opěrných zdi z ZB do 5 1 kus ................. .............. 219 350.00
90-5*5-7 ......

3" 359699ik Osazení a dodávka ocel.platlí na horní hrané prefabrikátů 
vč.vzájemného svaření

ks ................. ........... 80 250.00

107 ......

33 395144 Navařeni a dodávka ocel.plechu na ocelový sloup tl.10 
mm vč.platle tl.10 mm

ks ............... ........... 14 000.00

20*2 ....
39 5920003ÍK Prefabrikovaný kus NZP NZO-GREFA 400/P ks ............. ................ 98 125.00

5 ..

40 592001 ik Prefabrikovaný kus NZO-GREFA 400 ks ............... ................. 1 983 500.00

90 ....
41 592002ik Prefabrikovaný kus NZL NZO-GREFA 400/L ks ............. ................ 98 125.00

5 ..
42 592004ik Prefabrikovaný kus NZS NZO-GREFA 400/S ks ............. ................ 137 375.00

7 ..

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18 277,00
43 452311121 Desky podkladní pod patku z betonu C 8/10 m3 ............. .............. 13 965,00

1 4*1 4*0 15*20 .......

44 631361921 Výztuž mazanin svařovanou síti t ............. ................ 4 312.00

1 4*1 4*0.0044*20 .............

Díl: 5 Komunikace 1 455 812,85
45 564113530 Podklad z asf.recyklátu fr 0-32 po zhutn.tl.15-34 cm, za 

studená Edef2=120MPa
m2 ................. ............ 139 302.00

S1 26*28 3 ..........

46 564761111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm, 
Edef2=120MPa

m2 ................. ........... 97 562.40

S2 26*21 2 .........

47 564762115 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 24 cm 
Edef2=120MPa, použití stáv drceného kameniva . S2

m2 ................. ........... 116 303.20
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Položkový rozpočet

S: AZ0012 STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLAD BOXŮ NA SYPKÝ MATERIÁL Týn nad Vltavou

0: SO Stav úpravy ski. boxů středisko Týn nad Vlatavou

R: 0011

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
S2
26*21 2 .........

48 573231110 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0.5 kg/m2 m2 .................... ......... 36 325.36
23 4*26*3 ...........
26*21 2*2 ...........

49 577131111 Beton asfalt. ACO 11+. š. do 3 m. tl. 4 cm m2 .................... ........... 232 128.00

49 6*25 ...........

50 577151123 Beton asfalt. ACL 16+ . š. do 3 m. tl. 6 cm m2 .................... ........... 311 438.40
49 3*26 ...........

51 577181126 Beton asfalt. ACL 16+ , š. do 3 m. tl. 9 cm m2 .................... ........... 467 222.08

49 5*26 ...........
52 599141111R01 Vyplněni spár dilatačních m ................. ........... 54 531.41

49.5+49.6+23 56*23 56 ...........
17.4+2 4*2 4+7,5*8+7 2+7 2+7 2+7 2+1 2+1 2+2 4+2 4 ......

26 3+17.4+9.5+14.3+14 3+2 4+9 5+17 4+24 73 ...........

Díl: 8 Trubní vedení 123 964,79
53 371353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m ............... ......... 1 773.88

nová kanalizace (7,5+13.4) .......

(23 42+13 651 .........
54 977353121 Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 200 'KUS ............. ........... 254 00

2 ..

55 392571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200. vodou m ............... ......... 1 391.28

nová kanalizace (7 5+13 4) .......

(23 42+13.65) .........

56 892573111 Zabezpečeni konců kanal. potrubí DN do 200. vodou úsek ............. ............... 10 540.00

2 ..

2 ..

57 894431111 Osazeni plastové šachty z dilú prúm.1000 mm R$1 kus ............. ........... 930.00

2 ..
58 899623151 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem C16/20 m3 ............... .............. 47 848.S3

obetonování z 1/2 délky kanalizace 

obnaženi stávajíci kanalizace 60*0 3*0 4/2 ....

nová kanalizace (7 5+13.4)*0 8*0.4/2 ..........

(23 42+13 S5)*0 8*0 4/2 ..........

59 8995124ik Provedení pasportu stáv.kanalizace . výměna 
poškozených a nefunkčních části kanalizace

m ............... ........... 10 300.00

60 ....

60 89951 ik Napojení na stáv.kanalizaci ks ............. .............. 6 000.00

2 ..

61 28611265 A Trubka kanalizační KGEM SN 3 PVC 200x5.9x5000 kus ............... .............. 23 387 00

nova kanalizace 5 ..

3 ..

62 286501145 Oblouk hrdlový tlakový PVC DN 200 mm kus ............. .............. 9 510.00
: 2
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AZ0012

________________ Položkový rozpočet__________________

STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLAD.BOXÚ NA SYPKÝ MATERIÁL Týn nad VltavouS:

0: SO Stav úpravy ski. boxů středisko Týn nad Vlatavou

R: 0011

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
S3 28695801 Šachta plastová DN 1000 revizní , s poklopem pro 

pojezd
kus ............. .............. 11 430,00

2 ..

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 86 345,18
64 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm m ................. ........... 17 038.88

49 6+49 6+23 55+23 56 ...........
55 952901411 Vyčištění ostatních objektů m2 ................. ......... 35 306 30

24 5*13.9 ..........

19*17.2 .........
66 919739001 Provedeni zkoušky na tlak soubor ............. .............. 10 000.00

2 ..
67 919739002 Provedeni chemického rozboru Kus ............. ................ 24 000.00

2 ..

Díl: 96 Bourání konstrukcí 208 155,60
68 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 ............... .............. 160 155,60

stav skladový box 
(21,9+21 9+15.8S51 *1 * 1 2 ...........

69 364075231 Vybourání nosníku ze zdi betonové dl. 4 m. 35 kg/m t ............... .............. 43 000.00

ve stav stěnových prvcích viz TZ 
ODHAD HMOTNOSTI 12 ....

Díl: 98 Demolice 104 647,15
70 981511114 Demolice konstrukci postup.rozebráním, železobeton m3 ............... .............. 104 547,15

stav skladový box 
(21.9+21 9+16 365/*0 15*2 3 ...............

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 126 946,17
71 998152111 Přesun hmot, zdi a vály samostatné z dílců do 20 m t .................... ......... 126 946.17

Díl: 783 Nátěry 47 074,56
72 783222110 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x. . antikoroz. 

email
m2 ................. ........... 36 840 96

20*4 ....
0 1948*20*32 .............

73 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukci základní m2 ................. ......... 10 233.50

20*4 ....

0 1943*20*32 .............

Díl: M21 Elektromontáže 18 500,48
74 210220021 Vedeni uzemňovaci v zemi FeZn do 120 mm2. včetně 

pásku FeZn 30 x 4 mm
m ................. ......... 18 500.43

49 6+49 6+20*5 .........

20 ....

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 403 685,86
75 979094211 Nakládání nebo překládání vybourané suti - asfalt t ................. ........... 92 143.59

S1 30 938+145 889 .............

S2 291 0336 ................

76 979093111 Uloženi suti na skládku bez zhutněni- asfalt, skládka 
investora

t ................. ....... 5 021.31

S' 30 938+145 689 .............

S2 291 0336 ..... ........
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Položkový rozpočet

S: AZ0012 STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLAD BOXŮ NA SYPKÝ MATERIÁL Týn nad Vltavou

0: SO Stav úpravy ski.boxů středisko Týn nad Vlatavou

R: 0011

P.fi číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
77 979081111R1 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km- asfalt, 

odvoz do skladu investora v areálu
t ................. ......... 48 660 10

51 30 933*145 539 .............

52 2910336 ..............
73 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t ................. ......... 38 525.90
79 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t ................. ......... 41 152,67

80 979082111 Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m t ................. ........... 68 733.71

81 979990001 Poplatek za skládku stavební suti - beton, skládka 
RUMPOLD Týn nad Vltavou

t ................. ........... 109 448.53

Díl: VN Vedlejší náklady 45 000,00
82 005111020R Vytyčení stavby Souoor ............. ................ 10 000.00

83 005111021R Vytyčeni stávajících inženýrských síti Soubor ............. .............. 5 000,00

84 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor ............. ................ 20 000.00

85 005122010R Provoz objednatele Soubor ............. ................ 10 000 00

Díl: ON Ostatní náklady 25 000,00
36 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení . 

vč.geometríckého plánu
Soubor ............. ................. 25 000.00

Celkem 6 729 013,75

Poznámky uchazeče k zadání
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SEZNAM PODDODAVATELU

ZfstT veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům

Veřejná zakázka -  zjednodušené podlimitní 
řízení na stavební práce Obsah plnění VZ, které hodlá 

dodavatel zadat poddodavateli

Finanční 
objem na 
plnění VZ

% podíl 
na

plnění
VZB o x y  na p o s y p o v ý  m a te r iá l v  T ý n ě  

nad Vltavou

1.
D+M prefabrikátu, poskytnutí 
dokladů dle §79 odst. 2 písm. e) 
zákona a poskytnutí dokladu dle 
§79 odst. 2 písm. h) zákona

1.889.700,- 28,08Název MABA Prefa Spol. S r.o.

Sídlo/místo
podnikání

Čtvrť J. Hybše 549, 
391 81 Veselí nad Lužnicí

IČO 62525271

DIČ CZ62525271

Tel./Fax +420 381 20 70 70

E-mail mabaDrefa@mabaDrefa.cz

2.

Název

Sídlo/místo
podnikání
IČO

DIČ

Tel./Fax

E-mail

mailto:mabaDrefa@mabaDrefa.cz


ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY
Název akce: Stavební úpravy skladových boxů na sypký materiál Týn nad Vltavou 

Investor : SÚS Týn nad Vltavou

Měsíc Květen Červen Červenec Srpen

s o Týden 22. 23. 24 25 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34

SO 01

1 Zemní práce

2 Základy

3 Svislé kce

4 Vodorovné kce

5 Komunikace

8 Trubni vedeni

93 Dokončovací práce

96 Bouráni kci

98 Demolice

99 Staveništní přesun hmot

783 Nátěry

M21 Elektromontáže

D96 Přesuny suti a hmot

VN Vedlejší náklady

ON Ostatní náklady

Doba realizace: 90 dní 

V  Písku 25 4 2018



KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY (KZP)
Název stavby: Stavební úpravy skladovacích boxů na sypký materiál na středisku Týn nad Vltavou

Investor: SÚS JČK, Nemanická 2133/10, České Budějovice

Obsah: 1. Úvodní list

2. Bourání, zemní práce, úprava základové spáry, podkladní vrstvy

3. Betonové konstrukce

4. Prefabrikované konstrukce

5. Asfaltové směsi



Objekt, konstrukce: Boxy na posypový materiál
Technologie: Bourání, zemní práce, úprava základové spáry, podkladní vrstvy

Č
ís

lo Označení
kontroly Název kontro ly a 

činnosti

Četnost kontrol a 
zkoušek/počet celkem

Za
 k

o
n

tr
o

lu
 

od
po

ví
dá

K
on

tr
ol

u
p

ro
vá

d
í

Metoda
kontro ly

Záznam 
o jakosti

Závazné norm y a 
předpisy - hodnoty a 

mezní odchylky

1 KZPl

Kontrola vytyčení, 
odpojení a 

případné ochrany 
inž. sítí

Doklady 
správců IS

Před zahájením bouracích i zemních 
prací sv sv

Vizuálně,
měřením SD ČSN 730038, vyhl. 324/90, PD, SOD

2
KZP2 Průběžná kontrola 

bouracích a 
zemních prací

Porovnání 
shody s PD

V průběhu bourání a zemních prací 
-  lx/sm - průběžně sv sv

Vizuálně,
měřením

SD
PD, SOD

3
KZP3

Konečná kontrola 
provedených 
bouracích a 

zemních prací
Shoda s PD

Po ukončení výkopů a bouracích 
prací sv sv

Měření
rozměrů,
sklony,
úpravy

SD
dle PD

4
KZP4 Kontrola stavu 

kontaminovaných 
zemin

Shoda s PD po 
určení rozsahu

Po ukončení výkopů a bouracích 
prací

sv Geolog
Vizuálně,
rozbory

SD
Dle PD

5
KZP5 Kontrola

zavápnění
podkladu

Shoda s PD po 
určení rozsahu

Po ukončení výkopů a bouracích 
prací

sv Geolog
Vizuálně,
rozbory

SD
Dle PD

6
KZP6 Kontrola 

základové spáry
Shoda s PD

Po dokončení zemních a bouracích 
prací

sv Geolog
TDI

Vizuálně
SD

Dle PD

7
KZP7 Zhutnění

podkladních vstev
Shoda s PD Zemní pláň a podkladní vrstvy 2 sv Geolog

TDI
Hutnící
zkouška

SD
Dle PD



Objekt, konstrukce: Boxy na posypový materiál
Technologie: Betonové konstrukce

Č
ís

lo Označení
kontroly Název kontro ly a 

činnosti

Četnost kontrol a 
zkoušek/počet celkem

Za
 k

o
n

tr
o

lu
 

od
po

ví
dá

K
on

tr
ol

u
p

ro
vá

d
í Metod

a
kontrol

y

Záznam 
o jakosti

Závazné normy a 
předpisy - hodnoty a 

m ezní odchylky

1 KBK 1
Kontrola bednění 

a výztuže před 
betonáží

•pevnost a 
tuhost bedněni 
-výztuž dle PD

Před zahájením betonáže každého 
celku sv

sv
TDI

Vizuálně,
měřením SD ČSN P ENV 13670-1, TKP kap 18

2
KBK 2

Kontrola
vyrobené výztuže 
podle objednávky 
a dodacího listu

Při převzetí od dodavatele -  každá 
dodávka sv SV

Vizuálně,
měřením

SD
ČSN P ENV 13670-1 a dle PD

3
KBK3 Přejimka

čerstvého betonu

Dodací listy, 
vzhled betonu, 

konzistence

Při převzetí na stavbě -  každá 
dodávka sv SV

Vizuálně,
měřením

Záznam z betonáže
TKP kap. 18, viz. T 18 příloha 4

4
KBK4 Kontrolní zkoušky 

ztvrdlého betonu

Pevnost v tlaku 
odolnost proti 

CHRL

1 zkouška = 3 krychle. -  beton 
C 30/37, XF4

1 zkouška = 2 válce -  beton 
C 30/37, XF4

sv Způsobilá
zkušebna

Dle ČI. 18.5 
TKP

Záznam z betonáže, 

protokoly z 

laboratoře TKP kap. 18, viz. 18 příloha 3

5
KBK5

Kontrola
zhotovené
betonové

konstrukce

Shoda rozměrů 
a sklonů, 

celkový vzhled
Po odbedněni sv SV

Vizuálně,
měřením

SD

TKP kap. 18



Objekt, konstrukce: Boxy na posypový materiál
Technologie: Prefabrikované konstrukce

Č
ís

lo Označení
kontroly Název kontro ly a 

činnosti

Četnost kontrol a 
zkoušek/počet celkem

Za
 k

o
n

tr
o

lu
 

od
po

ví
dá

K
on

tr
ol

u
p

ro
vá

d
í

Metod
a

kontrol

V

Záznam 
o jakosti

Závazná norm y a 
předpisy - hodnoty a 

mezní odchylky

1 KPKl
Kontrola

prefabrikovaných
dílců

Dodací listy, 
prohlášení atd.

Při každé dodávce prefabrikátů sv sv Vizuálně
SD

protokoly
PD

2
KPK2 Kontrola 

provedených 
styků prefa dílců

PD Před zálivkou spár prefabrikátů sv SV, TDI Vizuálně
SD PD

3
KPK3 Kontrola zálivky 

styků prefa dílců
PD Po zálivce spár prefabrikátů sv SV, TDI Vizuálně

SD PD



Objekt, konstrukci*: Itoxy na posypový materiál
Technologie: Asl.iltové směsi

Č
ís

lo Označení
kontroly Název kontroly a 

činnosti

Četnost kontro l a 
zkoušek/počet celkem

Za
 k

o
n

tr
o

lu
 

od
po

ví
dá

K
on

tr
ol

u

pr
ov

ád
í Metod

a
kontrol

y

Záznam 
o jakosti

Závazné norm y a 
předpisy - hodnoty a 

mezní odchylky

1
KAŠI

Kontrola dodávek 
nakupovaných 

materiálů
Dod. listy, 

prohlášení atd.
Při každé dodávce sv sv

Vizuálně 
dodací list

SD

dle PD, PZ

2 KAS 2 Kontrola zhutnění 
asfaltových vrstev

PD Průběžně při provádění
SV

sv Vizuálně
SD

PO

3 KAS3 Konečná kontrola 
asfaltových vrstev

PD Po dokončení sv SV, TDI Vizuálně
SD

PD

Vysvětlivky:
PD Projektová dokumentace
TKP Technické kvalitativní podmínky
KP Kontrolní postup
TDI Technický dozor investora
SD Stavební deník
SV Stavbyvedoucí
RDS Realizační dokumentace stavby
SOD Smlouva o dílo
PZ Průkazní zkoušky
CHRL Chemické a rozmrazovací látky
IS Inženýrské sítě


