
84/P/2018 Rekonstrukce propustku na sil. 111/14013 Bílsko -  Měkynec

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
_____ _____ ___________ zákoníku, dále jen „smlouva", popř. „SOD“_______________________

Rekonstrukce propustku na sil. III/14013 Bílsko - Měkynec

číslo smlouvy zhotovitele: 35/2018 čislo smlouvy objednatele: 84/P/2018

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): 

Sídlo:

Zastoupený:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje 

České Budějovice

D o š l o :  1 9 - 06 -  2018
č-j-:
Přiděleno: ,
Počet listů/ příloh:

Bankovní spojení:............................................ . . ........ .................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7. 2002

tel.: 387 021 010 
tel.: .................

tel.:....... ...... ..... 

tel....................

1.2. Zhotovitel: Reno Šumava a.s.

Sídlo; Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS): 

Koordinátor bezpečnosti práce:

(dále jen objednatel)

Ing. Jan Štícha, 
........................

............................ 

...........................

Zastoupený: Ing. Václav Princ -  předseda představenstva
tel.: 388 310 465

IČO: 60071346 DIČ: CZ60071364

Bankovní spojení.. ........... ....... . .. . .. ..... ......................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, 
datum zápisu 1.1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Princ tel.: .................

Zástupce ve věcech technických: ............................... tel.:..................

Odpovědný stavbyvedoucí: ................................ tel.: .................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravn 
infrastruktury

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
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Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Rekonstrukce propustku na sil. HI/14013 Bílsko -  Měkynec“

Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít 
předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle 
podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je propustek na sil. III/14013 Bílsko -  Měkynec, okres Strakonice.

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 84/P/2018, dále projektovou 
dokumentací stavby „Rekonstrukce propustku na sil. III/14013 Bílsko -  Měkynec*4, vypracovanou 
Projekční kanceláří Pontex s.r.o., Praha a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který 
je nedílnou součástí této SOD.

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů 
při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby 
vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu 
skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárod
ním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR 
v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále 
pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován 
konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard 
a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl 
sám.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal 
objednateli. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím 
písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má 
jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a 
zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní 
poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud 
navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl 
poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

Termín plnění
Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2018)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 90 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod SoD 3.6.)

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost a staveniště převzít.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
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3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně 
. změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude 
projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství 
SÚS JčK.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 4 705 490,- Kč

DPH 21% 988 153.- Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 5 693 643,- Kč

slovy: pět milionů šest set devadesát tři tisíce šest set čtyřicet tři koruny české včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že pl
nění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání 
díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu 
realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



84/P/2018 Rekonstrukce propustku na sil. III/14013 Bílsko -  Měkynec

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této 
smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) před
ložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technic
kým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek 
podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, po
užije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; 
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 
použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individu
ální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak sku
tečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu
zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 

soupis bude tvořit přílohu faktury. Všechny faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných 
pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných 
vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
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6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 

bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na 
staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požárni ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na 
předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci 
stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Stavba mostu bude probíhat za úplné uzavírky komunikace III/14013 (dle PD -  DIO).

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie 
stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. 
- 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna 
nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou 
oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit
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až do doby předloženi dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení
díla.

6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 
15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat.

6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným 
ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení 
stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby 
proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších 
prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou 
stran dohodnut termín jejich odstranění.

6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad 
a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů 
vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, 
pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.18. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. Zhoto
vitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu ulo
žených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru a 
v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 
8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které 
budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená 
kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne 
předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad 
a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
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7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na nč upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k cha
rakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.15. 
této SoD).

8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a 
dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční 
vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 
stavby (viz bod 6.15. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná 
objednatelem bude 5.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.5. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.18 této SoD jdou k tíži 
zhotovitele.

8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
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9. Ostatní ujednání
9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla 

publicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na financování silnic 11. a 111. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o uvádění 
loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití finanč
ních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na 
www.sfdi.cz.

9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto 
svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel 
nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele 
na náhradu vzniklé škody.

9.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné za
kázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna 
před jejím podpisem.

9.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy 
bude doplněna před jejím podpisem.

9.6. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého po
čátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním 

výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 84/P/2018 a nabídka 
zhotovitele ze dne 13.4.2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zho
tovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

10.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
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10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 13.4.2018

• příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně 
procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení o skutečnosti, že zhotovitel 
bude veřejnou zakázku realizovat vlastními kapacitami, obojí vždy podepsané osobou oprávněnou 
jednat jménem či za zhotovitele

• příloha č. 3 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací

• příloha č. 4 -  Kontrolní a zkušební plán
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Soupis objektů s DPH
Stavba: 16 708 00 - Rekonstrukce propustku na silnici III/14013 Bílsko - Měkvnee

Varianta: ZŘ - Základní řešení
O dbytová cena [Kč] 4 705 490

O C  +  D P H  |K č | 5 693 643

Objekt Popis OC DPH OC + DPH

so  000 Vedlejší a ostatní náklady ....... .... . . . ...... ... .... ....

SO 201 Most . ............ ........... . ............

SO 901 Dopravně inženýrská opatřeni ....... .... ........... ...........

R E N O  Š U M  AVA xs.
P ra ž s K á  3 2 G 

384 22 Vlachovo Březí 
Tel : 380 3T0 -465 • Fax: 3S8 3 M 2S.. 
ICO: 6007134C. DiČ CZOOOcmti..
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

v—
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stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici III/14013 Bílsko - Měkynec 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 

000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: SÚS Jihočeského kraje 
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

_y

Základní cena: 277 400,00 Kč

s
Cena celková: 277 400,00 Kč

\

DPH: 58 254,00 Kč

Cena s daní:
v

335 654,00 Kč
__ )

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: ......

Náklad na měrnou jednotku: . . . .. ............. ...

s

Vypracoval zadání: V yp raco va l nabídku:

D atum  zadání: Datum  vypracování nab ídky:

V_______________________________________________ ____ y
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16 708 00 
SO 000 

000

Rekonstrukce propustku na silnici I I I / l 4013 Bílsko - Měkynec 
Vedlejší a ostatní náklady 
Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka T y p  Text M J  Počet M J  J.cena Celkem

i- 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 00410R Vedlejší náklady KPL ................................................ 20000,00

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací 
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištěni budovaného díla na předmětné stavbě a 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobé
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotoveni předmětu díla 
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

2 00420R Ostatní náklady KPL ................................................ 10 000,00

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 
provádění díla zjištěných skutečnosti
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci na staveništi (dle § 15, 
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb , kterým se upravují další požadavky BOZP)
-zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

____________________________________ zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek________________________________________________________________________________________________________
3 02730 POMOC PRÁCE ZŘ ÍZ  NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

vytyčení kabelu CETIN

KPL ...... . . . . . . . . . . . . 5 000,00

4 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY  

pro potřeby stavby

M2 ........ . . . . . . . . . . 2 400,00

5 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL .... .. . . . . . . . . . . . . . . 20  000,00

dodatečný IGP při vrtání pilot
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______________________________________POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnicí I I 1/14013 Bílsko - Měkynec
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady
v-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ y

Poř.č. Položka T y p Text M J Počet IMJ J.cena Celkem

6 0 2 9 1 1R OSTATNÍ POŽADAVKY - G EO DETICKÉ ZAM ĚŘENÍ

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

KPL . . . . . . . . . . .......... 15 000,00

7 02940 A O STATNÍ P O Ž A D A V K Y -V Y P R A C O V Á N Í DOKUMENTACE 

plán sledování a údržby mostu

KPL . . . . . . . . . . .......... 10 000,00

8 02940 B O STATNÍ PO ŽADAVKY - VYPRACO VÁNÍ DOKUMENTACE 

VTD podpěrné skruže NK

KPL . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 20 000,00

9 02943 OSTATNÍ PO ŽADAVKY - VYPRACO VÁNÍ RDS 

RDS-Z-PDS

KPL . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 90 000,00

10 02944 O STAT PO ŽAD AVKY - DO KUM ENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V  D IG IT  
FORMĚ

dokumentace skutečného provedení stavby, ve výkresové formě 4 paré

KPL . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 30 000,00

11 02946 O STAT PO ŽAD AVKY - FOTO DO KUM ENTACE KPL . . . . . . . . . .. ... . .. . 5 000,00
12 0298R OSTATNÍ PO ŽADAVKY - O PATŘ ENÍ BOZP

4 ks plotových dílců po celou dobu výstavby - příčné zavřeni silnice 
Drobný materiál - prkna, sloupky, pásky, tabulky a pod

KPL . . . . . . . . . . . ... ...... 10 000,00

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORM AČNÍ TABULE 

označení stavby dle směrnic investora

KUS . . . . . . . . . .. ... . .. . 10 000,00

14 03100 ZAŘÍZEN Í STAVENIŠTĚ - ZŘ ÍZEN Í, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 30 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 27 7  400,00

Celkem: 277 400,00
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici 111/14013 Bílsko - Měkynec

Objekt: SO 201 Most

Rozpočet: 001 Demolice

Objednavatel: SÚS Jihočeského kraje 
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

545 304,30 Kč

545 304,30 Kč 

114 513,90 Kč 

659 818,20 Kč

M2

........

. . . ................

r

V ypracoval zadání: V ypracova l nab ídku :

Datum  zadání: D atum  vypracován í nabídky:

v _______________________________ y
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POLOŽKY ROZPOČTU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  \

Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici III/1 4 0 I3  Bílsko - Měkyncc
Objekt: SO 201 Most

Rozpočet: 001 Demolice
V______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka T yp  T ext M J Počet M J J.cena C elkem

r  0
1

Všeobecné konstrukce a práce  
014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T .......... .... .. .... 49  908,60

zemina, kamenivo, kameny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T ........ ... . . . . . . . 14 752,00

železobeton

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T .... . . .... . . . .. . 1 540,00

prostý beton

5 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T .... . . . . ...... . .. . 57 240,00

bouraná živice

4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T .... .. . . . ... .. .... 1 680,00

izolace

0 Všeobecné konstrukce a práce 125 120,60

r  1
6

Zem ní práce
113138 O DSTRAN ĚNÍ KRYTU VO ZO VEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM,

O D V O Z DO 20KM  
Vč.odvozu a uloženi na skládku

M3 ..... . .. .... . . . .. . 22  975,50

7 113328 O DSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
O D V O Z DO 20KM  

Vč.odvozu a uložení na skládku

M3 ..... . .. . .. . . . . . . . 28  123,20

8 113728 FRÉZO VÁ NÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, O DVO Z DO 20KM M3 ..... . .. . . . .. ... . .. . 4 7  125,00

vč.odvozu na místo určené investorem

9 114158 O DSTR DLAŽ VO D KOR Z  LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO  
20KM

M3 .... . . ... . . . . . . . 6  888,00

10 122738 O DKO PÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, O DVO Z DO 20KM M3 ... . . . . ... . . . .. . 868,80

vč.odvozu na skládku

1 Zem ní práce 105 980,50
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

16 70S 00 Rekonstrukce propustku na silnici 111/14013 Bílsko - Mékyncc 
SO 201 Most

V
Rozpočet: 001 Demolice

__ y

Poř.č. Položka T y p  Text M J Počet M J J.cena Celkem

r  9
11 919111

O sta tn í konstrukce a práce
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO  KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M ........ . . . . . . . . 860,00

12 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S O DVO ZEM  DO 20KM M3 ........ . . . . . . . . . . . . 217 223,40

Vč.odvozu a uložení na skládku
kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené 
na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI

13 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S O DVO ZEM  DO 20KM M3 ........ . . . . . . . . . . . . 83 632,50

Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce
kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené 
na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI

14 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S O DVO ZEM  DO 20KM T ... . . . . . . . . . . . . . . . 182,00

vč.odvozu na místo určené investorem

15 97816 ODSEKÁNÍ V R S TV Y  VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 .... .. . . . . . . . . . . . . 6 072,50

Vč odvozu na skládku a uložení na skládce
kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené 
na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI

16 97817 O DSTRANĚNÍ M OSTNÍ IZOLACE M2 ..... . .. ... . . . . . . . 6 232,80

Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce
kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené 
na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI

9 O sta tn í konstrukce a práce 314 203,20

Celkem: 545 304,30



Strana: 1Aspe
3.6 .1 .6

NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici III/14013 Bílsko - Měkynec 

SO 201 Most 

201 Most

Objednavatel: SÚS Jihočeského kraje 
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

V _____ /
Základní cena: 3 270 764,00 Kč

r
Cena celková: 3 270 764,00 Kč

\

DPH: 686 860,44 Kč

Cena s daní:
V

3 957 624,44 Kč
J

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: ........

Náklad na měrnou jednotku: . . . ................

V ypracoval zadání:

Datum zadání:

V ypracoval n ab íd ku :

Datum vypracování nabídky:
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Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici 111/14013 Bílsko - Měkynec 
Objekt: SO 201 Most 

Rozpočet: 201 Most

>>

J

Poř.č. Položka T y p  T ext M J Počet M J J.cena Celkem

r  0
1 014102

Všeobecné konstrukce a práce 
A POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, kamenivo, kameny

T .......... .......... 82 597,20

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ M OSTNÍHO LISTU KUS .... .. . . . . . .. . .. . .. . 12 000,00

3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  

výpočet zatížitelnosti

KČ .... .. . . . . . .. . .. . .. . 10 000,00

4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA  

První hlavní mostní prohlídka

KUS .... .. . . . . . .. . .. . .. . 10 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 114 597,20

r  1
5 11120

Z em n í práce
O DSTRANĚNÍ KŘOVIN 

vč.odvozu a štěpkováni (spálení)

M2 ........ . . . . . . . . 468,00

6 112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M  S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
O DVO Z DO 20KM

Vč odvozu kvalitní dřevní hmoty k prodeji, vč.odvozu kořenů a větví na skládku, 
uložení a poplatku za skládku. Se souhlasem investora.

KUS ... .. . .. .... .. . .. . 19 200,00

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V  ASFALTOVÉ VOZOVCE M ... .. . .. .......... 3 039,68

8 11527 PŘEV VO D NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O DO 
3,6M

M ........ . . . . . . . . . . . . 35 140,00

9 121101 SEJMUTÍ O RNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 

vč.odvozu na meziskládku

M3 ..... . .. . . . . . . . . 1 886,50

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM  

vč.odvozu na skládku

M3 ... .. . .. .... .. . .. . 7 819,20

11 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I, O DVO Z DO 1 KM 

z meziskládky

M3 ... .. . .. .. . . . . . . 5 946,04

12 126738 ZŘÍZEN Í STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ I, ODVOZ DO 20KM M3 ........ .... .. . .. . 5 431,25

13 131731 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 ..... . .. .... .. . .. . 8 097,67
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POLOŽKY ROZPOČTU
f

Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici III/14013 Bílsko - Měkynec
\

Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: 201 Most ___ y

Poř.č. Položka T y p  T ext M J Počet M J J.cena C elkem

Vč.odvozu na meziskládku 
vč.čerpání vody

14 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Vč.odvozu na skládku 
vč.čerpání vody

M3 .......... . .. . . . . . . . 103 046,23

15 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, O DVO Z DO 20KM M3 .... . . . .. . . . . . . . 3 442,80

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 

na skládku a na meziskládku

M3 .......... ... .. . .. 5 938,08

17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 ... .. . .. .... . . . .. . 50  939,85

18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  

použita zemina z výkopu

M3 ..... . .. .... .. .... 4 188,45

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  

včetně nákupu a dopravy materiálu

M3 ... .. . .. .... . . . .. . 28  080,00

20 17780 ZEM NÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  

nasazené těsnicí hrázky

M3 ... .. . .. ... . . . . . . . 13 089,60

21 18222 RO ZPRO STŘENÍ ORNICE VE SVAHU V  TL DO 0 ,15M M2 .......... . . . . . . . . 6  045,00

22 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDRO OSEVEM  NA ORNICI M2 .......... ... .. . .. 3 315 ,00

1 Zem ní práce 30 5  113,35

r  2
23 21263

Z ák la d y
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM  

vyveden do potoka

M ... .. . .. .... . . . .. . 7 800 ,00

24  21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 512 ,00

25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  

separační geotextilie min.500g/m2

M2 .... . . . . . . . . . . . . 2 411 ,50

26 224325 PILOTY ZE  ŽELEZOBETONU C30/37  

C30/37 XA1

M3 ........ . . . . . . . . . . . . 63  222 ,40

27 224365 VÝZTU Ž PILOT Z  OCELI 10505, B500B T ...... . . . . . . . . . . . . . . 66  516 ,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

V

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici 111714013 Bílsko - Měkynec 
SO 201 Most 

201 Most

'S

J

Poř.č. Položka T yp__________ Text M J Počet M J J.cena Celkem

Odhad 140 kg/m3

28 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ 1 A II D DO 1000MM  

DN 900mm
nevykazuje se hluché vrtání

M .. . . . . . . . .. ... . .. . 31 050,00

29 264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM  

DN 900mm
nevykazuje se hluché vrtáni

M ... .. . .. . . . ... .. .... 98 820,00

30 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM  BETONÁŘSKÉ VÝ ZTU ŽE  D DO
16MM DO VRTŮ
kotvy kamenného obrubníku

KUS .. . . . . . . .... . . . .. . 19 406,00

31 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOM ŘÍŽOVIN  

kotveni gabionové zídky

M2 ...... . .. . .... .. .... 17 822,00

2 Z ák la d y 319 559,90

r  3
32 31717

Svislé konstrukce
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY  

po 1m na NK

KG .... .. .... .... .. .... 20 640,00

33 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

C30/37 XF4 vč.bednéní, vč výplně a těsnění prac a dílat. spař, vč.letopočtu 
vlysem

M3 . . . . . . . . . ... ...... 65  871,10

34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 

odhad 160kg/m3

T ... . . . . . . . . ..... . .. . 28 560,00

35 3272C 4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, N Á B Ř E ŽZ GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, 
DRÁT 02.7M M , PO VRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + AI

M3 ... . . . . . . . . ... ...... 69  859,80

36 389325 MOSTNÍ RÁMOVĚ KONSTRUKCE ZE ŽELEZO BETONU C30/37

C30/37 XF2 (deska a opéry) a XA1 (základy) vč.bednéní, nátěru zasypaných 
ploch proti zemní vlhkosti, vč.výplně a těsnění prac a dílat spař, vč.podpěné 
konstrukce

M3 .. . . . . . . . . . ... .. .... 640 425,00

37 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVĚ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T .... . . . . . . . . . ..... . .. . 393 525,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici 111/14013 Bílsko - Měkynec
Objekt: SO201 Most

Rozpočet: 201 Most

Poř.č. Položka T yp  T ext M J Počet M J J.cena C elkem

odhad 200 kg/m3
vč. ochranného epoxid.nátěru v rozsahu +-50mm od pracovní spáry

3 Svislé konstrukce 1 218 880 ,90

r  4
38 451313

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PRO STÉHO  BETONU C16/20  

C 16/20-XO

M3 .... .. . . . . . . . . . . . . 14 61 1 ,50

39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PRO STÉHO  BETONU C25/30  

C25/30 - XF3

M3 ........ . . . . . . . . . . . . 44 880 ,00

40 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  

ŠD

M3 ........ .... .. . .. . 12 760 ,02

41 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDM I Z KAMENIVA DRCENÉHO  

ŠD 32-63 - samostatná zasílený přechodový klín

M3 ..... . .. . ... . . . .. . 33 272 ,00

42 46251 ZÁHO Z Z LOMOVÉHO KAMENE

Těžký kamenný zához s proštěrkováním a urovnáním líce, hm.kamene do 200 kg

M3 ..... . .. . ... . . . .. . 25 068 ,75

43  465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 

Dlažba tl.250 mm

M3 ........ . . . . . . . . . . . . 80 92 1 ,70

44 46591 DLAŽBY Z  KAMENICKÝCH VÝROBKŮ  

Dlažba z kamenných kostek 100x100 mm do betonu

M2 ........ . . . . . . . . . . . . 30 24 0 ,00

45  467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PRO STÉHO  BETONU C25/30  

C25/30 XF3

M3 .... . . . . . . . . . . . . . . 11 356 ,80

4 Vodorovné konstrukce 253 110,77

r 5
46  56330

Kom unikace
VO ZO VKO VÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 .......... ... . . . . . . . 73 705 ,45

47  56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 ........ . .. . . . . . . . 20 486 ,88

48 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z  EMULZE DO 0.5KG/M 2 M2 .......... ........ 3 375 ,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici I I I / l 4013 Bílsko - Měkyncc

>>

Objekt: SO 201 Most
Rozpočet: 201 Most

___ J

Poř.č. Položka T y p  T ext M J Počet M J J.cena Celkem

0,4 kg/m2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M 2 M2...........................................................................................................................5 664,00

0,40 kg/m2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK A C O  11+, 11S M2........................................................................................................................14 75 5 ,00
TL. 40MM
alternativní položka pro ACL 11+

51 574B 46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK AC O  16+, 16S
TL. 50MM

52 574D 56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

53 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
100MM

M2 .......... .... . . . .. . 142  762,50

54 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 .... .. . . . ......... 3 090,00

5 K om unikace 4 6 5  626,33

r  7
55 711442

P řid ru žen á stavební výroba
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVO U

M2 .......... .... . . . .. . 6 9  692,00

kompletní, zatažena na rub opér

56 711502 O CHRANA IZOLACE NA PO VRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 ........ .... .. . .. . 3 255,00

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

57 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 ........ .......... 2 865,46

drenážní geotextilie min.300g/m2

58 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 ........ . ... . . . .. . 4  725,00

7 P řid ružená stavební výroba 8 0  537,46

r 9 59 9112B1
O statn í konstrukce a práce

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A M ONTÁŽ M .... .. . . . .. . . . . .. . 11 526,00

M2 382,50 268,00 102 510,00

M2 325,50 305,00 9 9  277,50

49 572211

50 574 B34
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POLOŽKY ROZPOČTU
/ ------------------- ------------------------------------------------------------------------------;

Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici 111/14013 Bílsko - Měkynec
Objekt: S O 2 0 I Most

v
Rozpočet: 201 Most

J

Poř.č. Položka T y p  Text M J Počet M J J.ccna C elkem

kompletní vč.kotvení

60 9113B1 SVO DIDLO  OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚR O VEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA
A MONTÁŽ
kompletní

M ..... . .. . . . . . . . . . . . . 79 075,50

61 9117C1 SVOD O CEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

se svislou výplní, vč.PKO, kotvení vlepovanými kotvami přes patní desky, osazení 
do jemnozrnné plastmalty

M ..... . .. . . . . . . . . . . . . 2 3 7  600 ,00

62 91228 SM ĚRO VÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS ...... . . . . . . . . . . 328,00

63 91238 SM ĚRO VÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ O DRAZNÉHO  PÁSKU
modré

KUS ... . . . . . . . . . . . . . 1 729,00

64 91355 E VIDENČ NÍ ČÍSLO MOSTU 

a název toku - kompletní vč.sloupku

KUS ... . . . . . . . . . . . . . . . 4  120,00

65 915111 VO D O R O VN É DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 ........ . . . . . . . . . . 1 876,00

66 915221 VODOR DO PRA V ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD  
A POKLÁDKA

M2 ........ . . . . . . . . . . 5 778,75

67 917223 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETO NO VÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M ... . . . . . . . . . . . . . 1 896,00

68 917224 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETO NO VÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M ... . . . . . . . . . . . . . 1 312,00

69 917424 C H O D NÍKO VÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM  

kotvený kamenný obrubník,
lože z drenáž. plastbetonu a kotvy vykázány samostatně,

M ... .. . .. . . . . . . . . . . . . 45  375 ,00

70 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M ODIFIK  PRŮŘ DO 300M M 2 M ... .. . .. . . . . . . . . 1 209 ,60

71 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M O DIFIK PRŮŘ DO 600M M 2 M ... .. . .. . . . . . . . . 2 035 ,04

72 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M ODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M ..... . .. . .. . . . . . . . 5 275 ,20

73 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V  TRUBKÁCH PILOT  
SYSTÉM O VÝ CH

KUS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 200,00
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POLOŽKY ROZPOČTU_____
Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici 111/14013 Bílsko - Měkynec
Objekt: SO 201 Most

Rozpočet: 201 Most
V_____________________________ _____________________________________________________________________________________________________ y

Poř.č. Položka T yp T ext M J Počet M  J J.cena Celkem

74 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT
SYSTÉM OVÝCH
každá pilota

KUS ... . . . . . . ......... 12 540,00

75 935212 PŘÍKOPOVÉ Ž U \B Y Z  BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI
100MM
š.500mm

M ..... . . . .......... 27 417 ,00

76 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM  
DO BETONU TL 100MM
žlab z lomového kamene tl.200 mm do betonu tl 200 mm

M2 ... . . . . . .......... 3 745,00

77 936532 M OSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500  

kompletní - volně vyvedena pod most

KUS .... .. . . . . .......... 16 100,00

78 936541 M OSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z  NEREZ
OCELI
kompletní

KUS ... . . . . . .......... 4 200,00

9 O statn í konstrukce a práce 513 338,09

Celkem: 3 270 764,00
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici III/14013 Bílsko - Měkynec 

SO 901 Dopravně inženýrská opatření 

901 Dopravně inženýrská opatření

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ v

Objednavatel: SÚS Jihočeského kraje 
Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: 612 022,00 Kč

c
Cena celková: 612 022,00 Kč

\

DPH: 128 524,62 Kč

Cena s daní:
v

740 546,62 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: ......

Náklad na měrnou jednotku: . .. .. ............. ...

r ----------------------------------------------------- ^
Vypracoval zadání: V yp raco va l nabídku:

Datum  zadání: D atum  vypracování nab ídky:

\ _______________________________________________ J
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P O L O Ž K Y  R O Z P O Č T U
r

Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici 111/14013 Bílsko - Měkyncc
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 901 Dopravně inženýrská opatření
__ J

Poř.č. Položka Typ________ T ext M J Počet M J J.cena Celkem

r  0 Všeobecné konstrukce a práce
2 02940 D OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL .... . . . . . . . ... ...... 15 000,00

aktualizace DIO

1 02940 C OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL .... . . . . . . . .. . .. . .. . 30 000,00

pasportizace objízdných tras a místních komunikaci

0 Všeobecné konstrukce a práce 45 000,00

r  1 Zem ní práce
3 17780 ZEM N Í HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 ........ .... . . . .. . 6  060,00

fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranéní

1 Zem ní práce 6 060,00

r  5 Kom unikace
4 5 5 55 1R LOKÁLNÍ OPRAVY POVRCHU VOZOVKY OBJÍZDNÝCH TRAS T ... .. . .. . . . .. ... . .. . 4 9 5  000,00

Položka zahrnuje frézováni, impregnaci spojovacím postřikem položení opravné 
vrstvy v potřebné tlouštce, zálivky po obnově Přesný rozsah bude stanoven na 
základě pasportizace objízdných tras - nutno odsouhlasit TDI

5 Kom unikace 49 5  000,00

r  9 O statní konstrukce a práce
5 91400 DO ČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH KUS ........ ..... . .. 240,00

ZNAČEK
zřízení a odstraněni

6 914122 DO PRA VNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS ... . . . . . .... . . . .. . 10 701,00
M ONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

7 914123 DO PRA VNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS ... . . . . . .... .. .... 6 273,00
DEM O NTÁŽ
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POLOŽKY ROZPOČTU----------------------------------------------------------------------------------------------------- - v
Stavba: 16 708 00 Rekonstrukce propustku na silnici 111/14013 Bílsko - Měkynec
Objekt: S O 90 I Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 901 Dopravně inženýrská opatřeni
V___________________________________________________________________________________________________________________________________ Z

Poř.č. Položka T yp Text M J Počet M J J.cena Celkem

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu

8 914129 DO PRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti 
během výstavby

KSDEN . .. ... .. .... . . . . . . 26 117,00

9 914422 DO PRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEM ÍSTĚNÍM
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

KUS .... . . ... . . . . . . . 4 137,00

10 914423 DO PRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM  OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ  

Provizorní dopravní značeni - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu

KUS .... . . ... . . . . . . . 2 121,00

11 914429 DO PRA V ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti 
během výstavby

KSDEN ...... . .. . . . . . . . . . 13 377,00

12 916312 DO PRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - M ONTÁŽ S PŘESUNEM  

Provizorní dopravní značení - kompletní vč patních desek, sloupků

KUS ... . . . . .. . . . . . . . 414,00

13 916313 DO PRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEM ONTÁŽ  

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

KUS ... . . . . ... . . . .. . 216,00

14 916319 DO PRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

Provizorní dopravní značeni - kompletní vč patních desek, sloupků, kontroly 
úplnosti během výstavby

KSDEN .......... ..... . .. 2 366,00

9 O statn í konstrukce a práce 65 962,00

Celkem: 612 022,00



RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
tel: 388 310465, fax: 388 311 284 
mobil: ...... ...... ....... ...... ...... ................... ..... 
e-m ail: h a ran t@ renosum ava.cz , w eb :w w w .renosum ava .cz
Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, CSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

® /R  E NOV^Jšu

Seznam subdodavatelů
5f:íjí4:4:sl<5j«>|c5jíj|c}}csj«jj<j|c>|c>je5j«>}c5j«>l< +  »l<Ht> l{5Íe H{>lc , lC5lť H{5Íe Ý 5Íť í lC5lc

Čestně prohlašuji, že veškeré stavební práce budou realizovány pouze vlastními zaměstnanci.

Bankovní spojení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . . . .

IČO: 60071346
DIČ: CZ 60071346

mailto:harant@renosumava.cz
http://www.renosumava.cz


Reno Šumava a s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Rekonstrukce propustku na sil. 111/14013 Bílsko - Měkynec

měsíc 5. 6. 7. 8.
Zkrácený název týden 21. 22. 23. 24. 25 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Přípravné práce, zřízení DIO X
Bourání mostu X X
Zemní práce X X X X
Základy X X X
Svislé konstrukce X X X X
Vodorovné konstrukce X X X
Komunikace X X X
Izolace X X
Ostatní konstrukce a práce X X X X
Dokončovací práce, odstranění DIO X X
Předání stavby X

Term ín realizace: m ax 90 dní
Zahájení: cca 21.5.2018  
Ukončení: do 17.8.2018

R E N O  Š U M A V A  as.
P ra žsK á  32G 

384 22 Vlachovo Březí 
Tel.: 388 310 465 • Fax: 3S8 311 '64  
Í00. 60071346. DIČ: CZ6C071346



K o n tro ln í a zku še b n í plán
Rekonstrukce propustku na sil. III/14013 Bílsko - Mčkynec

Poř.
číslo Přcdmčt kontroly Četnost

Místo
kontroly Postup Kriterium Záznam Odpovídá

Informace
pro: Záznam o kontrole:

1. Převzetí staveniště Před zahájením stavby Stavba Směrnice pro přípravu a řízeni 
výroby

Soulad se smlouvou 
0  dílo

Zápis 0  předáni staveniště. 
Stavební deník sv VSS, ŘS

2. Kontrola výkopových prací V prúbčhu stavby Stavba Prohlídkou Soulad s TP 01 Stavební deník, KZP sv VSS, ŘS

3. Statická zkouška únosnosti podloží Po výkopových pracích Stavba Zkouška soulad s PD Stavební deník, KZP sv VSS, ŘS

4. Vrty pro piloty V prúbčhu stavby Stavba Prohlídkou, kontrola dodávky dle 
dodacího listu

Soulad s TP 04, 
certifikát Stavební deník, Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

5. Betonáž V prúbčhu stavby Stavba Prohlídkou, kontrola dodávky dle 
dodacího listu

Soulad s TP 05, 
certifikát Stavební deník. Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

6 Betonářská výztuž V prúbčhu stavby Stavba Prohlídkou, kontrola dodávky dle 
dodacího listu Uloženi Stavební deník. Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

7. Zdéni z lomového kamene V prúbčhu stavby Stavba Prohlídkou Soulad s TP 102, 
certifikát Stavební deník, KZP sv VSS, ŘS

8. Mostní izolace V prúbčhu stavby Stavba Prouhlídkou,kontrola dodávky dle 
dodacího listu

Soulad s TP 08, 
certifikát Stavební deník. Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

9. Dlažby, rigoly V prúbčhu stavby Stavba Prohlidkou,kontrola dodávky dle 
dodacího listu

Soulad s TP 24. 
certifikát Stavební deník. Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

10. Odvodnčni mostů V prúbčhu stavby Stavba Prohlídkou,kontrola dodávky dle 
dodacího listu

Soulad s TP 31, 
certifikát Stavební deník. Dodací list, KZP sv VSS. ŘS

" Podkladní vrstvy V prúbčhu stavby Stavba Prohlídkou, kontrola dodávky dle 
dodacího listu

Soulad sTP 15, 
certifikát Stavební deník. Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

12 . Pokládka AB V prúbčhu stavby Stavba Prohlídkou, kontrola dodávky dle 
dodacího listu

Soulad s TP 10. 
certifikát Stavební deník. Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

13. Zábradlí, svodidla V prúbčhu stavby Stavba Prohlidkou.kontrola dodávky dle 
dodacího listu

Soulad s TP 30, 
certifikát Stavební deník. Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

14. Vodorovné dopravní značení V průběhu stavby Stavba Prohlidkou.kontrola dodávky dle 
dodacího listu

Soulad s TP 25, 
certifikát Stavební deník. Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

15. Svislé dopravní značeni V prúbčhu stavby Stavba Prohlidkou.kontrola dodávky dle 
dodacího listu

Soulad s TP 26, 
certifikát Stavební deník. Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

16 Kontrola úplnosti zakázky před 
předáním Po ukončení díla Stavba Prohlídkou a měřením Soulad se smlouvou 

0  dílo KZP sv VSS, ŘS

17. Předáni stavby Po ukončení díla Stavba Směrnice pro přípravu a řízení 
výroby

Soulad se smlouvou 
0  dílo Zápis 0  předáni stavby sv VSS, ŘS

Zpracoval:
Schválil:

N usko 
Ing Prin.

. . .E N O  Š U M A V A  2 s.
P ražska  32G 

384 22 Vlachovo Březí 
388 310465 Fax: 383311 -64 

..... ■: 00071346, 0!Č: CZSOO / r i  16


