



SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy 643-2016-12131

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Sídlo: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Č.ú. pro bankovní záruky: xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

1. Zhotovitel:

Firma / OSVČ: ELEKTRO-FA. PAVELEK, s. r. o.

Sídlo: Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9

IČ: 60322195

DIČ: CZ60322195

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

IBAN: č.ú. xxxxxxxxxxxxxx

Jednající: xxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT a ÚČEL SMLOUVY

- 2.01. Předmětem této smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající v opravě rozvodů silnoproudých elektroinstalací a úpravě měření spotřeby v objektu Ministerstva zemědělství na adrese Wurmova 606/2 v Přerov na parcele č. 1236/1, k.ú. Přerov (dále jen „objekt“), v intencích této dohody a v rozsahu dle Objednatelem předané projektové dokumentace zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby vypracované dne 31. 12. 2013 společností xxxxxxxxxxxxxxxx – ELPEVO, Boční 660, Velký Týnec, doplněné dne 30.6.2017, a závazek Objednatele provedené a dokončené Dílo dle podmínek této smlouvy převzít a zaplatit cenu za zhotovení Díla.

Při provádění elektroinstalačních prací je nutno brát zřetel na to, že v budově již byly v roce 2011 zrekonstruovány silnoproudé rozvody v prostorách všech sociálních zařízení na jednotlivých podlažích v rámci jejich úprav a modernizace. Tyto rozvody budou ponechány, budou Zhotovitelem pouze nově napojeny z nových podružných rozvaděčů. Předmětem projektu nejsou též slaboproudé rozvody Strukturovaných kabelových rozvodů, Komerového systému, Měření a regulace a Elektronické zabezpečovací signalizace. Tyto jsou stávající a budou zachovány.

Technické řešení Díla zahrnuje:

Napájení a měření spotřeby el. energie

Nová elektroinstalace v objektu bude napojena pomocí stávajícího přívodního kabelu AYKY-J 4x50mm², který je přiveden z rozpojovací skříňě RIS na levém rohu objektu u vjezdu do průjezdu. Přívod je přiveden do nového elektroměrového rozvaděče RE1, který bude umístěn na místě původního hlavního rozvaděče objektu (REH), v průjezdu, tento bude vyměněn za nový. Stávající rozvaděč REH bude demontován, a nika po původním skříňovém rozvaděči bude dozděna na rozměr nového RE1. Pro napájení objektu bude sloužit stávající odběrné místo. Nový elektroměrový rozvaděč RE1 bude mít rezervu pro dvousazbové měření. Osazení a provedení elektroměrového rozvaděče musí plně respektovat požadavky „Připojovacích podmínek NN pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí“.

Pro napájení všech rozvodů v objektu bude do místnosti č. 115 v 1.np instalován hlavní rozvaděč RH, který bude osazen pod omítkou. Napojení rozvaděče RH, bude provedeno novým kabelem CYKY-J 3x70+50mm² z rozvaděče RE1, se kterým bude v souběhu položen kabel pro rezervu blokování HDO. Hlavní vypínač RH bude osazen vypínací cívkou, která bude umožňovat, v případě nutnosti (např. požárního zásahu při požáru) vypnout dodávku elektrické energie do všech rozvaděčů v objektu, za pomoci tlačítka pod sklem. Toto bezpečnostní tlačítko bude umístěno před hlavním vstupem vedle vstupních dveří a bude označeno nápisem „CENTRAL STOP“.

Z hlavního rozvaděče RH budou provedeny kabelové vývody pro stávající rozvaděč kotelny, výtahu a garáží, a vývod pro napájení jednotlivých patrových podružných rozvaděčů R1, R2, R3, R4 a R5, které budou napojeny stoupacím kabelovým vedením CYKY-J 3x70+50mm², za pomoci houpačkových svorkovnic. Rozvaděč R1.1, ze kterého budou napojeny rozvody v konferenčním sále, bude napojen z podružného rozvaděče R1, kabelem CYKY-J 4x16mm². Všechny nové rozvaděče budou v provedení pod omítku, a rozvaděče umístěné na chodbách naproti schodiště budou v provedení s požární odolností EI30.

Demontáže

Stávající silnoproudá elektroinstalace, která je provedena po povrchu v lištách, bude

demontována, vč. svítidel, zásuvek, vypínačů, rozvaděčů a stávajících kabelových nosných konstrukcí profesí hlavní stavební výroba v rámci bouracích prací a opravy omítek. Stávající elektroinstalace zůstane zachována pouze ve venkovních prostorách, prostorách kotelny, průjezdu, výtahové šachty a průjezdu. Dále v již zmíněných rekonstruovaných sociálních zařízeních. Demontovaný materiál bude zlikvidován v souladu s platnými zákony. Při demontáži nevzniknou žádné nebezpečné odpady. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat za běžného provozu budovy, bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele a zástupce objednatele.

Členění na etapy

Rekonstrukce objektu bude etapizována dle následujících dílčích částí (etap Díla) a vždy tak, aby již rekonstruované části byly po dobu zbývajících rekonstrukce ve funkčním a provozním stavu a zároveň podlaží nerekonstruovaná byla napojena na funkční přívody energií a to včetně stávající serverovny v m. č. 205. Po celou dobu rekonstrukce bude v pracovních dnech zhotovitelem zajištěn přívod energie a napájení stávající serverovny v m. č. 205 ve 2.np. Její odpojení od napájení je možné pouze po dohodě Objednavatele a Zhotovitele ve dnech pracovního klidu nebo v předem dohodnutých jiných dnech. Postupné přepojování silnoproudých rozvodů je nutné provádět pouze v době od 18:00 do 20:00 hodin v pracovních dnech nebo po dohodě Objednavatele a Zhotovitele ve dnech pracovního klidu. Současně budou dodrženy požadavky na zabezpečení únikových tras v souladu se zásadami na PBŘ. Rekonstrukce objektu se bude dělit v závislosti na důležitosti do těchto jednotlivých etap, jejichž členění je specifikováno v článku IX. smlouvy.

Elektroinstalace všeobecně

Vymezená elektroinstalace bude provedena ve vysekaných a vyfrézovaných drážkách pod omítkou, a následným zapravením hrubou omítkou a jemnou vápeno-cementovou omítkou, která bude za mokra uhlazena do úrovně okolní stávající omítky, ze které bude v okolí drážek seškrábána vrstva starých maleb. Při provádění elektroinstalace v prostorách vstupního vestibulu a konferenční místnosti, bude pro instalaci kabelových rozvodů a osazení nových svítidel využito rastrových kazetových minerálních podhledů, kterými budou nahrazeny stávající lamelové podhledy FeAl. Páteřní kabelové trasy nad podhledy, budou provedeny pomocí drátěného kabelového žlabu. Odbočení k jednotlivým světelným a zásuvkovým vývodům bude provedeno pod omítkou. Elektroinstalace v prostorách strojovny výtahu bude provedena po povrchu v plastových pevných trubkách na příchytkách.

Osvětlení

Nové osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly s elektronickými předřadníky, v kancelářích budou instalována svítidla 2x35W a 1x35W s parabolickou optikou. Ovládání osvětlení v jednotlivých místnostech, bude provedeno vypínači zapuštěnými u vstupních dveří do místnosti ve výšce 1,05m nad podlahou. Osvětlení v místnostech bude rozděleno do více sekcí, tak aby se osvětlení dalo ovládat dle potřeby a v závislosti na denním osvětlení přicházejícím okny. V chodbách budou osazena zářivková svítidla 1x35W vybavená elektronickými digitálními předřadníky s funkcí cF (koridor). Tato svítidla budou ovládána infrapasivními pohybovými spínači. Na schodištích, na podestách budou osazena zářivková svítidla 2x32W, která budou vybavena také předřadníky s funkcí cF (koridor) a ovládána pohybovými spínači. Toto řešení umožní bezpečný, komfortní a hlavně úsporný provoz osvětlení chodeb a schodiště. Světelná instalace je navržena pomocí výpočtu zpracovaného dle ČSN EN 12464-1:2012, s přihlédnutím na požadavky investora a využití jednotlivých prostor

Osvětlení v konferenční místnosti bude řešeno vestavnými zářivkovými svítidly 4x24W s parabolickou optikou. Svítidla budou rozdělena do třech sekcí a budou vybavena elektronickými stmívatelnými předřadníky „TouchDIM“, které je možno vládat tlačítky u vstupu do místnosti. Venkovní prostor u vstupu je nasvětlen pomocí stávajícího LED svítidla. Pro napáječ svítidla bude přiveden pouze nový přívoz z rozvaděče R1, kde bude tento vývod spínán pomocí soumrakového spínače. Stávající LED reflektory instalované pro osvětlení průjezdu budou zachovány, budou jen nově napojeny z rozvaděče R1, ve kterém bude pro ovládání těchto reflektorů osazen časový spínač se schodišťovou funkcí. Světelná instalace bude provedena kabely s měděnými žílami, typ CYKY-J (O) ..x1,5. Světelné obvody budou jištěny v R1 – R5 a R1.1 jističi 10A. Světelné vývody budou chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Nouzové únikové osvětlení

Pro nouzové osvětlení únikových cest budou nad únikovými východy osazena nouzová svítidla s dobou zálohy 1hod a piktogramem pro označení směru úniku. Nouzové osvětlení únikových cest a důležitých manipulačních míst bude řešeno svítidly s doplněným nouzovým modulem s vlastním akumulátorem. Nabíjení akumulátoru nouzového svítidla bude signalizováno, a bude probíhat za normálního provozu. Při přerušení dodávky elektrické energie elektronický spínač sepne napájení svítidla z akumulátoru. Po obnovení dodávky energie ze sítě svítidlo zhasne a obnoví se režim nabíjení. Zásady řešení systému nouzového a bezpečnostního osvětlení objektu budou vycházet z obecně platných norem a nařízení pro tuto oblast a zvláště pak s přihlédnutím k požadavkům ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172.

Vzduchotechnika a klimatizace

Větrání konferenčního sálu m.č. 129 je zajištěno třemi vzt jednotkami. Tyto budou ručně, podle potřeby ovládány tlačítkovými ovladači se signalizací umístěnými na dveřích rozvaděče R1.1 u pravého vstupu do této místnosti.

Pro dochlazování vzduchu v některých místnostech budou používány mobilní klimatizační jednotky, pro které budou připraveny samostatné zásuvkové okruhy. V budově jsou osazeny i dvě stabilní klimatizační jednotky typu Split, pro které budou rovněž přivedeny samostatné okruhy.

Vytápění a ohřev TUV

Hlavním zdrojem tepla budovu, je stávající plynová kotelna na střeše budovy. V kotelně zůstane ponechána stávající elektroinstalace. Pro stávající rozvaděč kotelny RK, bude přiveden nový přívodní kabel.

Zásuvkové rozvody

Zásuvkové rozvody budou provedeny pod omítkou. U zásuvek, u nichž je předpoklad použití pro výpočetní techniku a elektroniku bude instalována ochrana proti přepětí třídy T3 (D). Zásuvky určené výhradně pro výpočetní techniku, budou rozlišeny barevně (hnědý kryt) a nebudou chráněny proudovým chráničem. Tyto zásuvky nesmí být požitý k připojení jiných spotřebičů. Stávající zásuvkové okruhy pro výpočetní techniku, které jsou uloženy v pvc lištách pod okny, společně s datovými kabely bez jakéhokoliv stínění, budou z těchto lišt vyjmuty a demontovány bez poškození datových kabelů. Zásuvky budou instalovány také na chodbách. V normálních prostorách budou zásuvky osazeny do výšky 0,4m a v prostorách nebezpečných budou zásuvky ve výšce 1,2m nad zemí a provedení IP44. V m.č. 115 bude instalována 1ks zásuvka 3x400V 16A.

Zásuvková instalace bude provedena kabely s měděnými žilami, typ CYKY-J x2,5. Zásuvkové okruhy budou jistiány v R1 – R5 a R1.1 jističi 16A s předřazeným proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA, mimo výše zmíněné zásuvky pro výpočetní techniku.

Hromosvod

Hromosvod je stávající dle ČSN 34 1390, po opravě při zateplení fasády.

Uzemnění

Objekt má stávající uzemňovací soustavu se třemi svody na hlavní části budovy. Ke stávajícímu uzemnění, bude v místě uzemňovacího vývodu pro svod č. 2 připojen uzemňovací vývod pro hlavní uzemňovací svorku HOP (MET). Napojení bude provedeno napojením zemnicí kulatiny FeZn na stávající zemnič. Pro spojení zemniců v zemi a připojení vývodů, jsou upřednostňována spojení zajištěná svárem, avšak je možno použít plnohodnotného spojení typovými svorkami, určenými k tomuto účelu. Spojení může být provedeno pomocí svorek SS, které musí být stejně jako sváry chráněny proti korozi ochranným asfaltovým nátěrem nebo páskou. Na přechodu do vnitřní instalace bude v krabici KO125 nasvorkován zemnicí vodič CYA 25zž, který bude pokračovat do HOP.

2.02. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí Díla také:

- zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou)

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy
- zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných a účinných v době předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů Díla
- zřízení a odstranění zařízení stavenišť
- odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů
- uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu
- úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po předání dodávky/etapy dodávky schopno k užívání)
- zajištění souladu Díla s veškerými veřejnoprávními předpisy (veškeré výše uvedené souhrnně dále jen „Dílo“).

Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, povinnosti Zhotovitele předjímané v článku II. odst. 2.02, které tvoří součást Díla, je Zhotovitel povinen splnit v rozsahu smluvně předjímaném, příp. zákonem stanoveném, nejpozději do předání Díla.

- 2.03. Věcný rozsah předmětu smlouvy a technické podmínky stanovuje Projektová dokumentace zpracovaná ve stupni dokumentace pro provádění stavby vypracovaná dne 31. 12. 2013 společností Petr Vodáček – ELPEVO, Boční 660, Velký Týnec, doplněné dne 30.6.2017 (dále jen „projektová dokumentace“ viz příloha č. 1 smlouvy) a dodavatelem oceněné položky VZ systémové číslo: T002/16/V00041519 (dále jen „cenová kalkulace“ nebo „položkový rozpočet“ viz příloha č. 2 smlouvy).
Účelem této smlouvy je oprava rozvodů silnoproudých elektroinstalací a úpravě měření spotřeby v objektu Ministerstva zemědělství na adrese Wurmova 606/2 v Přerově. Dílo provedené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti a náležitosti vyplývající z příslušných norem ČSN.
- 2.04. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky nutné pro bezchybný provoz, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v zadání a současně i ty práce a dodávky, které v zadání sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 2.05. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, včetně výše uvedené projektové dokumentace, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a naplnění účelu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné, jedná se tak o Zhotovitele ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve spojení s § 2950 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo na svůj náklad a své nebezpečí.
- 2.06. Veškeré stavební práce, které bude Zhotovitel provádět uvnitř objektu, proběhnou za běžného chodu objektu. Zhotovitel vypracuje a předá závazný harmonogram provádění Díla. Staveniště bude předáno v termínu dle odst. 8.02 článku VIII této smlouvy. Počet etap prací bude odpovídat počtu jednotlivých podlaží objektu – objekt je pětipodlažní (5 np), nebude-li dohodnuto jinak. Dodavatel může eventuálně spolu s uvedeným harmonogramem navrhnout i variantní návrhy harmonogramů a termínů plnění, přičemž celková doba plnění vyplývající z této smlouvy bude zachována nebo bude kratší. V podlažích, ve kterých nebudou probíhat stavební nebo jiné přípravné práce, bude vždy zajištěno napojení původní nebo nové elektroinstalace na hlavní rozvaděče a bude kontinuálně zajištěno napájení a měření spotřeby el. energie. Veškerá jednání se smluvním distributorem nebo dodavatelem el. energie Objednavatele zajistí v nezbytně nutném rozsahu a při šetření práv a zájmů Objednavatele Zhotovitel, k čemuž je zmocněn na základě této smlouvy. Zhotovitel nese veškeré s tím spojené případné poplatky a náklady. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny Díla. Jako první bude provedena elektroinstalace 1. nadzemního podlaží vč. měření, hlavního rozvaděče (dále jen „RH“) a stoupacího vedení pro rozvaděče vedlejší (dále jen „RV“) a kompenzační (dále jen „RK“). Poté budou prováděny elektromontážní práce jednotlivě po dalších podlažích, vždy po kompletním dokončení prací na podlaží a přesunutí pracovišť a uživatelů budovy

z dalšího podlaží následně započnou práce ve vyklizeném dalším podlaží. V jednotlivých podlažích se nacházejí vybavená samostatná pracoviště uživatelů budovy a do těchto podlaží zajistí Zhotovitel bezpečný průchod třetích osob prostřednictvím schodiště nebo osobního výtahu.

- 2.07. Stavební práce, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví veřejnosti a osob pohybujících se ve veřejných prostorách budovy, nebo stavební a bourací práce nadměrně hlučné či prašné, budou prováděny pouze o sobotách a nedělích, nebo v pracovních dnech v době od 17:00 do 5:00 hod. O povaze stavebních prací, tj. jedná-li se o stavební práce, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví veřejnosti a osob pohybujících se ve veřejných prostorách budovy či nikoli rozhoduje v případě sporu mezi smluvními stranami Objednatel.
- 2.08. Veškerá stavební činnost bude Zhotovitelem prováděna s ohledem na odst. 2.05 tohoto článku po dohodě s Objednavatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy Objednatele. Objednatel umožní Zhotoviteli provádění prací i v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, přičemž Zhotovitel při provádění prací v této době bude odpovídat za dodržování obecně závazných pravidel o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

ČLÁNEK III. CENA DÍLA

- 3.01 Celková cena Díla je tvořena cenou stanovenou na základě položkového rozpočtu viz příloha č. 2, kterou Zhotovitel předložil v rámci příslušného zadávacího řízení nazvaného „Rekonstrukce elektroinstalace v budově MZe, Wurmova 606/2, Přerov“.
- 3.02 Celková cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením Díla, jeho předáním a převzetím a je sjednána v rozsahu Projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy a položkového rozpočtu dle přílohy č. 2 této smlouvy.
- 3.03 Celková cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
3 666 246,62 Kč bez DPH
769 911,79 Kč DPH
4 436 159,- - Kč včetně DPH
- 3.04 Plnění je poskytováno v souvislosti s výkonem ekonomické činnosti Objednatele a v případě, že zhotovitel bude ke dni uskutečnění plnění plátcem DPH, bude zde uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění plnění plátcem DPH, nebude oprávněn částku DPH uvedenou v čl. III odst. 3.03 objednateli fakturovat.
- 3.05 Celková cena Díla je cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, která může být zvýšena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

- 3.06 V případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a nebyly též zahrnuty ani v rámci položkového rozpočtu a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle § 198 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) je třeba, aby před případnou realizací/zahájením těchto dodatečných prací byl uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek a teprve po jeho podpisu oběma smluvními stranami vzniká Zhotoviteli povinnost tyto dodatečné práce realizovat a současně právo na jejich úhradu.

Cena za dodatečné práce bude stanovena následujícím postupem: věcný soupis nezbytných prací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými a příslušným technickým dozorem, bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou - položkovým rozpočtem (Příloha č. 2 této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných dodatečných prací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v položkovém rozpočtu (Příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle cenové soustavy stavebních nákladů dle společnosti ÚRS Praha a.s. nebo RTS a.s. v roce realizace Díla.

ČLÁNEK IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.01 Přílohou č. 5 této smlouvy je harmonogram provádění Díla, který Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání úplného Díla ve smyslu dokončení předávacího řízení. Harmonogram musí respektovat a stanovovat lhůty dílčích plnění příslušných částí Staveniště pro dané etapy Díla a odpovídat stanoveným termínům k plnění díla vyplývajícím z ustanovení této smlouvy nebo stanoveným písemnou dohodou stran. Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu. Harmonogram musí odpovídat časové periodě, kterou uchazeč zaslal v závazné nabídce v rámci výběrového řízení pro provedení Díla.
- 4.02 Platnost závazného harmonogramu bude Objednatelem schválena podpisem této smlouvy.
- 4.03 Jakékoliv pozdější změny harmonogramu jsou možné pouze na základě dohody obou stran učiněné písemnou formou.
- 4.04 Staveniště bude předáno v termínu dle odst. 8.02 článku VIII této smlouvy.
- 4.05 Zhotovitel je povinen zahájit předávací řízení každé jednotlivé etapy Díla dle článku X., do 12 pracovních dnů od protokolárního převzetí příslušné části Staveniště pro danou etapu. Předávací řízení zahájí Zhotovitel výzvou Objednateli v souladu s odst. 10.01 této smlouvy učiněnou prokazatelnou formou s uvedením data dokončení etapy Díla. Objednatel je povinen dokončit předávací řízení a převzít příslušné dílčí plnění Díla nebo Dílo jako celek za předpokladu, že bude bez vad, s výjimkou vad drobných ojedinele se vyskytujících nebo nedodělků, do 3 pracovních dnů od Zhotovitelem určeného data dokončení Díla. Podmínkou pro dokončení předávacího řízení je vypracování protokolu o předání etapy Díla podepsaného oprávněnou osobou Objednatele s tím, že podpisem oprávněná osoba Zhotovitele mimo jiné potvrzuje tu skutečnost, že dílo je bez vad, s výjimkou vad drobných ojedinele se vyskytujících.
- 4.06 Místem plnění je budova Objednatele na adrese Wurmova 606/2, Přerov.

ČLÁNEK V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.01 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
- 5.02 Objednatel prohlašuje, že do 30 kalendářních dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbirce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu,

kteřá je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.

- 5.03 Dílo – stavební část, včetně dodávky a montáže, bude uhrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur), vystavených Zhotovitelem v této četnosti a tomto rozsahu:

Úhrada ceny Díla bude provedena vždy po řádném dokončení každé jednotlivé etapy Díla dle článku IX. na základě daňových dokladů – faktur. Přílohou všech faktur bude oprávněnou osobou Objednatele a stavebním dozorem odsouhlasený originál soupisu provedených prací za příslušnou etapu Díla. Návrh soupisu provedených prací odevzdá Zhotovitel oprávněné osobě a stavebnímu dozoru ke kontrole vždy k 15. kalendářnímu dni následujícího kalendářního měsíce, kdy byly stavební práce vykonány. V případě jeho neodsouhlasení vrátí Objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh Zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací Objednatelem je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy nebo ta skutečnost, že práce uváděné v soupisu neodpovídají skutečnosti.

Splatnost faktur je 15 dnů ode dne, kdy bylo uskutečněno zdanitelné plnění, v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zejména § 29) a musí minimálně obsahovat:

- identifikace smlouvy, podle které byla vystavena
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem
- sazbu (y) daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně DPH
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací a jejich ceny, schválený technickým dozorem Objednatele a podepsaný oprávněnou osobou Objednatele.
- u faktury předjímané v článku V. odst. 5.03 věta třetí protokol o předání a převzetí etapy Díla podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li vystavena na cenu odlišnou od ceny odsouhlasené Objednatelem, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

- 5.04 Peněžitý závazek je splněn dnem odepsání z účtu objednatele.

ČLÁNEK VI. MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.01 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s termíny plnění díla nebo jednotlivých etap ve smyslu článku IV. odst. 4.05, tj. ve smyslu dokončení předávacího řízení, nebo se zahájením prací na Díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení nebo za každé jednotlivé porušení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
- 6.02 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu uplatněnou Objednatelem v rámci reklamační lhůty ve lhůtě stanovené v článku XI odst. 11.06 nebo nedoplní bankovní záruku ve lhůtě stanovené v článku XV odst. 2 Smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou uplatněnou

vadu resp. každou nedoplněnou záruku, a to za každý i započatý den prodlení.

- 6.03 V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.04 Za každé jednotlivé porušení povinností dle článku XI odst. 11.01 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč.
- 6.05 Uplatněním smluvní pokuty podle předchozích i následujících bodů tohoto článku není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 6.06 Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů poté, co bude písemná výzva Objednatele v tomto směru Zhotoviteli doručena.
- 6.07 Pokud Zhotovitel neodstraní drobnou ojediněle se vyskytující vadu nebo nedodělek ve lhůtě smluvně předjímané v článku X. odst. 10.03 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- za každý i započatý den prodlení.
- 6.08 Pokud Zhotovitel poruší povinnost ohledně rozsahu subdodávek stanovenou v článku IX. odst. 9.13. až odst. 9.16. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
- 6.09 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitých materiálů a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu (cenové nabídce) Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ a dále kompenzovat v plné výši škodu způsobenou nedodržením kvalitativních parametrů dodávek. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti odstranit případné závady nebo použít materiál a dodat zboží v odpovídající kvalitě, případně není jakkoliv dotčena odpovědnost náhrady škody.
- 6.10 Pokud Zhotovitel poruší povinnosti předjímané v článku VIII. odst. 8.06 až 8.08 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 6.11 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním staveniště ve smyslu porušení lhůty smluvně předjímané v článku VIII. odst. 8.09 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.12 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předjímanou v článku IX. odst. 9.04 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,-Kč.
- 6.13 Pokud Zhotovitel poruší povinnosti předjímané v člancích IX. odst. 9.05 a 9.12 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 6.14 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předjímanou v článku XIII. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 6.15 Objednatel stanovuje, že není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinností Zhotovitele vyplývající z jakéhokoli ustanovení smlouvy nebo platných veřejnoprávních předpisů, i když se na ní smluvní pokuta nevztahuje. Objednatel je odpovědný v plném rozsahu za jakoukoliv škodu majetkového či nemajetkového charakteru (včetně případného požáru), která vznikla v souvislosti s neúplným či vadným splněním předmětu Smlouvy, resp. jeho části.
- 6.16 Veškerá výše uvedená ustanovení článku VI. jsou aplikovatelná na Zhotovitele i v případě, že porušení povinností smluvního charakteru byla způsobena jednáním (činností) subdodavatele.
- 6.17 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předjímanou v článku VII. odst. 7.01 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den, ve kterém nebude povinnost splněna.
- 6.18 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předjímanou v článku VII. odst. 7.02 až 7.05 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

- 6.19 Za porušení povinností dle článku XVI. odst.16.06 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč

ČLÁNEK VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.01 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí Díla (tj. dnem oboustranného podpisu protokolu o převzetí Díla, potvrzujícího, že dílo je bez vad či nedodělků, včetně vad drobných ojedinele se vyskytujících).
- 7.02 Ve Stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeny následující základní údaje:
- a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - b) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 7.03 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 7.04 Zápisy do Stavebního deníku jsou prováděny v originále a ve dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat objednateli po převzetí Díla. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel.
- 7.05 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- a) stavu staveniště, počtu zaměstnanců a nasazení strojů a dopravních prostředků, klimatické podmínky;
 - b) časovém postupu prací;
 - c) kontrole jakosti provedených prací;
 - d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 7.06 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně technický dozor stanovený Objednatелеm nebo zpracovatel Projektové dokumentace, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor mají oprávnění provádět i další zápisy.
- 7.07 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby Zhotovitele, tj. minimálně od 8:00 do 17:00 hodin, oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve Stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich zapsání.
- 7.08 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků doplňků a změn smlouvy.

ČLÁNEK VIII. STAVENIŠTĚ

- 8.01 Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí vybrané prostory objektu v místě plnění Objednatele na adrese Wurmova 606/2, Přerov. V souladu s předmětem díla dle článku II. této smlouvy budou uvedené prostory předávány postupně po částech dle postupu prací jednotlivých etap plnění popsaných v harmonogramu prací.
- 8.02 Objednatel je povinen protokolárně předat Zhotoviteli první část Staveniště do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. **Staveniště** je dáno prostorem rekonstruovaných **částí** Staveniště v jednotlivých **podlažích** a přístupovými trasami. První částí Staveniště je 1. nadzemní podlaží, ve kterém bude provedena elektroinstalace včetně měření, hlavního rozvaděče RH a stoupacího vedení pro rozvaděče RV a RK. K předávání dalších částí Staveniště bude protokolárně docházet dle etap a harmonogramu prací a těmito částmi Staveniště jsou jednotlivá další nadzemní podlaží objektu. Další část Staveniště pro následující etapu předá Objednatel Zhotoviteli vždy do 8 kalendářních dnů od protokolárního předání předchozí etapy Díla podepsaného oprávněnou osobou Objednatele
- 8.03 Při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda) v rámci stávající budovy. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat.
- 8.04 Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí Staveniště písemný zápis do Stavebního deníku.
- 8.05 Veškerá potřebná povolení k provedení stavby a užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny Díla.
- 8.06 Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.07 Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečištění přilehlých komunikací.
- 8.08 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.
- 8.09 Vyklizení celého Staveniště je Zhotovitel povinen provést předávacím protokolem nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla. Vyklizení příslušné části Staveniště je Zhotovitel povinen provést předávacím protokolem před převzetím každé etapy v souladu s ustanoveními článku IX. této smlouvy.
- 8.10 Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v celkové ceně Díla.

ČLÁNEK IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.01 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je subjektem ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít.
- 9.02 Zhotovitel provede práce v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, zakončené typickou revizí ve smyslu příslušných ČSN dle projektové dokumentace i obecných požadavků na předmět díla (ČSN 33 2000-1 čl.13 N7.2 a). K dokončení jednotlivých etap Díla provede Zhotovitel před předáním příslušných prostor s ohledem na větu první tohoto odstavce též revizi ve smyslu ČSN 33 2000-6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.
- 9.03 Zhotovitel garantuje, že provedené Dílo bude splňovat veškeré právní a bezpečnostní normy

v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb. zákoník práce a předpisech prováděcích a souvisejících včetně předpisů zajišťujících ochranu životního prostředí, řídit se zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění a vyhláškou ČÚBP.

9.04 Rekonstrukce objektu bude dělena do etap při zachování těchto stěžejních milníků etap:

1. nadzemní podlaží (1.NP) vč. měření, hlavního rozvaděče RH a stoupacího vedení pro rozvaděče RV a RK Stoupací svislé trasy elektro budou řešeny s důrazem na zachování funkčnosti alespoň vždy jednoho patrového rozvaděče.
2. další nadzemní podlaží (z pěti) dle dohody Objednatele a Zhotovitele.
3. další nadzemní podlaží (z pěti) dle dohody Objednatele a Zhotovitele.
4. další nadzemní podlaží (z pěti) dle dohody Objednatele a Zhotovitele.
5. další nadzemní podlaží (z pěti) dle dohody Objednatele a Zhotovitele a dokončovací práce.

9.05 Počet etap a počet částí Staveniště bude odpovídat minimálně počtu jednotlivých podlaží objektu – objekt je pětipodlažní (5 np). V podlažích, ve kterých nebudou probíhat stavební nebo jiné přípravné práce, bude vždy Zhotovitelem zajištěno napojení původní nebo nové elektroinstalace na hlavní rozvaděče a bude kontinuálně zajištěno napájení odpovídající běžné spotřebě a měření spotřeby el. energie.

9.06 Elektromontážní práce budou prováděny jednotlivě po dalších podlažích jako částech Staveniště, vždy po ukončení etapy Díla a přesunutí pracovišť a uživatelů budovy z dalšího podlaží, následně dojde v souladu s čl. VIII odst. 8.02 k předání další části Staveniště, ve kterém započnou práce Zhotovitele. V jednotlivých podlažích se nacházejí vybavená samostatná pracoviště uživatelů budovy a Objednatel si vyhrazuje právo na provedení přesunu pracovišť a majetku před předáním prostor další části Staveniště nerekonstruovaného podlaží Zhotoviteli vždy do 8 kalendářních dnů od protokolárního předání etapy Díla podepsaného oprávněnou osobou Objednatele. Datum dokončení každé etapy (ukončení prací v podlaží bez vad včetně revize zařízení, vyklizení části Staveniště dle článku VIII. odst. 8.09 a dokončení předávacího řízení) bude potvrzeno Objednavatelem i Zhotovitelem protokolárně a bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotovitel tyto podmínky zohlední v rámci předloženého harmonogramu. Předání podlaží bude vždy včetně všech silnoproudých rozvodů. Stěhování majetku a pracovišť Objednatele do již rekonstruovaného a Zhotovitelem řádně předaného podlaží bude probíhat vždy po dobu uvedenou v tomto odstavci nebo po jinou přiměřenou dobu stanovenou po dohodě stran. V průběhu provádění stavby musí být zajištěn provoz těch částí stávající silnoproudé elektroinstalace, které budou rekonstruovány v dalších etapách a nová rekonstruovaná silnoproudá elektroinstalace bude po dokončení každé jednotlivé etapy před započtím jejího užívání zrevidována a zprovozněna k užívání. V případě dřívějšího termínu zahájení předávacího řízení dokončené etapy Díla nebo dřívějšího převzetí dokončené etapy Díla či provedení přesunu pracovišť a majetku Objednavatelem se obě strany zavazují vynaložit veškeré úsilí v pokračování dalších fází plnění Díla bez zbytečného prodloužení i mimo harmonogram, který bude v této souvislosti aktualizován.

9.07 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění Díla. Harmonogram prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání celého Díla ve smyslu dokončení předávacího řízení. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace. V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací subdodávek. Veškeré stavební práce, které bude Zhotovitel provádět uvnitř budovy, proběhnou za běžného chodu budovy Objednatele. V podlažích, ve kterých nebudou probíhat stavební nebo jiné přípravné práce, bude vždy zajištěno napojení původní nebo nové elektroinstalace na hlavní rozvaděče a bude kontinuálně zajištěno napájení a měření spotřeby

el. energie. Jako první bude provedena elektroinstalace 1. nadzemního podlaží vč. měření, hlavního rozvaděče RH a stoupacího vedení pro rozvaděče RV a RK. Poté budou prováděny elektromontážní práce v dalších podlažích, vždy po kompletním dokončení prací na podlaží a přesunutí pracovišť a uživatelů budovy z dalšího podlaží následně započnou práce ve vyklizeném dalším podlaží. V jednotlivých podlažích se nacházejí vybavená samostatná pracoviště uživatelů budovy a do těchto podlaží zajistí Zhotovitel bezpečný průchod třetích osob prostřednictvím schodiště nebo osobního výtahu. Zhotovitel toto v rámci harmonogramu zohlední.

- 9.08 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat veškeré příslušné ČSN, EN případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky a všechny další právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel se zároveň zavazuje Dílo provádět dle Projektové dokumentace, respektovat veškeré pokyny Objednatele a stavebního dozoru, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- 9.09 Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 9.10 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.11 Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.13 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky, včetně aktualizace, a to i během provádění stavby a vyhrazuje si právo jejich schválení. Přehled subdodavatelů včetně částí předmětu smlouvy, které budou subdodavatelé realizovat, tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.
- 9.14 Změna subdodavatele, je v průběhu účinnosti této smlouvy možná pouze po písemném souhlasu Objednatele.
- 9.15 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 9.16 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci oprávnění. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen doložit. Plní-li zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá zhotovitel, jako by plnil sám zhotovitel.
- 9.17 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

ČLÁNEK X. PŘEDÁNÍ DÍLA, DOKONČENÍ PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.01 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením předávacího řízení každé jednotlivé etapy Díla nebo Díla jako celku termín zahájení předávacího řízení a předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od

termínu stanoveného pro zahájení řízení přejímací řízení ukončit nebo písemně informovat Zhotovitele o té skutečnosti, že předávací řízení nemůže být ukončeno, včetně důvodů jeho neukončení.

10.02 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u (i dílčího) přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) doklady o shodě – použité materiály (neplatí pro dílčí předání po dokončení etapy Díla)
- b) dokumentaci skutečného provedení ve dvojím vyhotovení (neplatí pro dílčí předání po dokončení etapy Díla)
- c) zápisy a osvědčení
- d) potvrzení o likvidaci odpadu, případně škodlivého, zdraví nebezpečného, nebo závadného odpadu (neplatí pro dílčí předání po dokončení etapy Díla)
- e) stavební deník – originál (neplatí pro dílčí předání po dokončení etapy Díla)
- f) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací (neplatí pro dílčí předání po dokončení etapy Díla)
- g) protokoly o provedených zkouškách systému a provedení revizí
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla ((neplatí pro dílčí předání po dokončení etapy Díla)
- i) protokol o zaškolení obsluhy (neplatí pro dílčí předání po dokončení etapy Díla)
- j) provozní a zkušební řády (neplatí pro dílčí předání po dokončení etapy Díla)

Bez výše uvedených dokladů není možné dokončení celkového předávacího řízení.

10.03 O průběhu předávacího řízení pořídí Objednatel protokol o předání etapy Díla, resp. Díla jako celku, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, včetně vad drobných ojedinele se vyskytujících. Pokud Objednatel odmítá ukončit předávací řízení, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel je oprávněn odmítnout ukončení předávacího řízení za předpokladu, že Dílo je s vadami nebo nedodělkami s výjimkou vad drobných ojedinele se vyskytujících. V případě, že Dílo v rámci předávacího řízení je bez vad, nebo má pouze vady drobné ojedinele se vyskytující, předávací řízení je ukončeno a o této skutečnosti bude proveden zápis v protokole o předání Díla podepsaný oběma smluvními stranami. Současně s tím Objednatel stanoví Zhotoviteli v protokole o předání Díla lhůtu pro odstranění vad drobných ojedinele se vyskytujících nebo nedodělků.

10.04 V případě, že nebude dokončeno předávací řízení v intencích stanovených v článku IV. odst. 4.05, včetně lhůty zde stanovené, Zhotovitel je v prodlení s dokončením předávacího řízení.

10.05 Dílo (nebo jeho jednotlivé etapy) je převzato, neobsahuje-li jakékoliv vady včetně vad drobných ojedinele se vyskytujících. O této skutečnosti smluvní strany sepíší protokol o převzetí díla. Na průběh řízení mezi smluvními stranami, jehož předmětem je převzetí Díla, bude obdobně aplikován článek IV. odst. 4.05 této smlouvy, včetně totožné lhůty v tomto článku uvedené.

ČLÁNEK XI. UJEDNÁNÍ O POVINNOSTI MLČENLIVOSTI A ZÁRUKA

11.01 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy o Dílo (zhotovování předmětu Díla) i po ukončení účinnosti smlouvy o Dílo (tj. po jeho převzetí Díla) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy o Dílo (se zhotovením Díla).

11.02 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.03 Zhotovitel poskytuje záruku na celé Dílo v délce 60 měsíců od převzetí Díla. Na dodávky s vlastním záručním listem platí záruční doby v těchto záručních listech uvedené (minimálně však 24 měsíců).

11.04 Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční lhůty. Proti reklamaci Objednatele není Zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že Objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady Díla.

11.05 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:

- a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologických celků apod.)
- b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- d) odstoupit od smlouvy v případě, jedná-li se o vadu neopravitelnou

Objednatel je oprávněn vybrat si ze způsobů nabízených výše.

11.06 Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u Zhotovitele na adresu uvedenou v Protokole o předání díla, v případě havárie e-mailem nebo telefonicky na adresy nebo mobilní čísla uvedené v Protokole o předání díla. Vady je povinen Zhotovitel odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen Zhotovitel odstranit vadu nejpozději do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatel. Objednatel je oprávněn posoudit v jakém režimu bude prováděna reklamace, tj. jedná-li se o havárii nebo standardní vadu díla. Provedenou opravu vady je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli formou předávacího protokolu. Vada je odstraněna podepsáním Objednatel předávacího protokolu. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze či nedodržováním obvyklých způsobů užívání a za závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení. Záruka za jakost díla zaniká rovněž v případě, že Objednatel provedl změny nebo úpravy bez vědomí a souhlasu Zhotovitele. Pokud Zhotovitel neodstraní oprávněnou reklamaci ve lhůtě ve Smlouvě stanovené, je Objednatel oprávněn tuto odstranit třetí osobou, a to na náklady Zhotovitele, aniž by byla navíc dotčena smluvní pokuta, která vznikla Zhotoviteli v souvislosti s prodloužením s odstraněním vady.

11.07 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.08 Zhotovitel je povinen vadu odstranit a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel.

11.09 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Veškeré takto vzniklé náklady, včetně případné smluvní pokuty uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.

11.10 Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.

ČLÁNEK XII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.01 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

12.02 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu díla.

ČLÁNEK XIII. POJIŠTĚNÍ

13.01 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě (včetně objednatel), a to v rozsahu:

- a) pojištění Díla jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do Díla,
- b) pojištění pokrývajících nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky Zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi
- c) jiných škodných událostí, které v souvislosti s realizací Díla vznikly nebo v budoucnu mohou vzniknout.

Vztahy z pojištění vyplývající a s pojištěním související se řídí pokud není ve smlouvě stanoveno jinak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pojištění bude Zhotovitel udržovat na své náklady a to minimálně v úhrnné výši ve výši ceny díla a to minimálně po dobu dvou let od převzetí Díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli v průběhu trvání smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných smluv.

13.02 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy sjednané dle smlouvy či v souvislosti s ní byly platné a účinné po celou dobu účinnosti smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a to nejpozději ve lhůtě do 30 pracovních dnů od takové změny.

13.03 Zhotovitel nesmí uskutečnit jakékoliv kroky, které by mohly znemožnit Objednateli obdržet ochranu vyplývající z jakékoliv pojistné smlouvy Zhotovitele, nebo které by mohly být na škodu Objednatele při předkládání nároků na odškodnění v souvislosti se vzniklými ztrátami na majetku, poškozeními majetku či poraněním osob. Toto smluvní ustanovení nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti v případě hrubého zanedbání nebo úmyslného konání ze strany Zhotovitele či jeho zaměstnanců.

Kopie dokladu o pojištění je přílohou č. 3 této smlouvy.

ČLÁNEK XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.01 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Výše uvedeným ustanovením nejsou jakkoliv dotčena práva druhé smluvní strany vyplývající z této smlouvy na náhradu škody, sankce či odstoupení od smlouvy.

14.02 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace,
- b) Zhotovitel nesplní svou informační povinnost předjímanou v článku XVII odst. 17.06 nebo poruší povinnost předjímanou v článku XIII odst. 13.01 Smlouvy,
- c) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s dokončením předávacího řízení celého Díla delším než 30 kalendářních dnů, nebo v případě prodlení s dokončením jednotlivé právě prováděné etapy Díla delším než 10 kalendářních dnů.
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na Díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů,
- d) v případech stanovených občanským zákoníkem nebo
- e) v dalších případech výslovně stanovených v této smlouvě.

14.03 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy navíc v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly

zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

14.04 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací v požadované kvalitě a v rozsahu, které lze bez dalšího použít k pokračování následných prací s jiným Zhotovitelem – Zhotovitel tak provede soupis provedených prací Objednatele, které mají pro Zhotovitele význam ve smyslu § 2004 občanského zákoníku. V případě sporu mezi smluvními stranami ohledně rozsahu doposud provedených prací majících pro Objednatele význam rozhoduje o skutečném rozsahu stavební dozor určený pro toto Dílo
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení veškerých provedených prací majících pro Objednatele význam a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
- d) po dílčím předání provedených prací v požadované kvalitě sjednají obě smluvní strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy
- e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

14.05 V konečném finančním vypořádání (při odstoupení od smlouvy) se smluvní strany zavazují zohlednit nedokončenost Díla dle této smlouvy a ztrátu záručních nároků Objednatele, a to slevou ve výši 20% z ceny dílčí konečné faktury.

14.06 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

ČLÁNEK XV. BANKOVNÍ ZÁRUKA

15.01 Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku č. 1 za řádné a včasné provedení Díla, včetně jednotlivých částí Díla, dokončení předávacího řízení a převzetí Díla, resp. jeho částí, včetně řádného a včasného odstranění drobných vad a nedodělků, ve výši 175.000,- Kč, kterou předloží ve formě písemného potvrzení při podpisu smlouvy s tím, že bankovní záruka č. 1 bude mít formu bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch Objednatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy (platnost a účinnost Smlouvy je tedy podmíněna předložením výše uvedeného potvrzení Objednateli Zhotovitelem). Právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případě, že Zhotovitel neuhradil Objednateli vzniklou smluvní pokutu dle ustanovení této Smlouvy nebo způsobenou škodu nebo neprovádí Dílo v souladu s touto Smlouvou včetně plnění harmonogramu. Bankovní záruka č. 1 bude Objednatelem uvolněna ve prospěch Zhotovitele dnem následujícím po převzetí kompletního Díla.

15.02 Bankovní záruku č. 1 je povinen Zhotovitel udržovat ve výši, v níž byla poskytnuta po celou dobu účinnosti bankovní záruky. Pakliže byla bankovní záruka č. 1 Objednatelem použita na úhradu příslušných pohledávek zajištěných bankovní zárukou č. 1, je povinností Zhotovitele doplnit bankovní záruku na původní smlouvenou výši 175.000,- Kč, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů.

ČLÁNEK XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.01 Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

16.02 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků vzestupně číslovaných podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Současně s tím se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení § 2050, § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

- 16.03 Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen uveřejnit dle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ") na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je objednatel povinen uveřejnit na profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je objednatel povinen dle právních předpisů. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat zajistí objednatel, aniž by bylo dotčeno toto právo zhotoviteli.
- 16.04 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 16.05 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 16.06 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Objednatel může v případě prohlášení konkurzu na majetek Zhotovitele od smlouvy odstoupit.
- 16.07 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.08 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu smlouvy na internetových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele.
- 16.09 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2.
- 16.10 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.11 Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, rozumí se „oprávněnou osobou objednatel“:

Jméno: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

nebo

Jméno: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

nebo

Jméno: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

- 16.12 Smlouva včetně nedílných příloh nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 16.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Přílohy:

Příloha č.1 - Projektová dokumentace (bude přiloženo zadavatelem při podpisu smlouvy)

Příloha č.2 – Položkový rozpočet (předloží uchazeč jako součást nabídky)

Příloha č.3 - Kopie dokladu o pojištění dle článku XIII této smlouvy, (bude předloženo před podpisem smlouvy)

Příloha č.4 - Přehled subdodavatelů (bude přiloženo při podpisu smlouvy)

Příloha č. 5 – Harmonogram

V Praze dne

V Opavě dne

.....
Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
xxxxxxxxxxxx

.....
Zhotovitel:
ELEKTRO–FA. PAVELEK, s.r.o.
xxxxxxxxxxxx