
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2018

Objednatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Zhotovitel: IČ: 25853473
STASEKO PLUS s.r.o. DIČ: CZ25853473

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 59 115,43 12 414,24

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
STASEKO

oprava dešťové kanalizace ul. Školní

15,00% 0,00 0,00

CZK 71 529,67

59 115,43
0,00

59 115,43
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Kód: STASEKO

Stavba:

Místo:  Datum: 30. 5. 2018

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

oprava dešťové kanalizace ul. Školní

 

STASEKO oprava dešťové kanalizace ul. Školní

59 115,43 71 529,67

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

59 115,43 71 529,67

71 529,6759 115,43
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

oprava dešťové kanalizace ul. Školní

30. 5. 2018

00297437

CZ00297437

25853473

CZ25853473

59 115,43
0,00

59 115,43

59 115,43 12 414,24

0,00 0,00

71 529,67
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

oprava dešťové kanalizace ul. Školní

30. 5. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

59 115,43

59 115,43
19 095,53

25 077,10

3 967,80

4 875,00
4 875,00
5 389,00

711,00

0,00

59 115,43
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107142 m2 6,500

6,500

6,500

2 K 132312101 m3 8,500

8,500

8,500

3 K 132312109 m3 8,500

4 K 161101101 m3 8,500

5 K 162701105 m3 5,100

6 K 162701109 m3 25,500

25,500

25,500

7 K 167101101 m3 5,100

8 K 171201201 m3 5,100

9 K 171201211 t 9,180

9,180

9,180

10 K 174101101 m3 3,400

3,400

3,400

11 K 997002611 t 1,560

1,560

1,560

12 K 997221571 t 1,560

13 K 997221579 t 21,840

21,840

21,840

14 K 997221845 t 1,560

    2 - Zakládání

15 K 001 ks 1,000

16 K 002 m 17,000

17 K R-8710010 kus 1,000

ROZPOČET

oprava dešťové kanalizace ul. Školní

30. 5. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

152,00 988,00

10*0,65

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 150,00 9 775,00

17*0,5*1

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

250,00 2 125,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

73,80 627,30

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

227,00 1 157,70

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17,20 438,60

5,1*5

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 160,00 816,00

Uložení sypaniny na skládky 14,90 75,99

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

140,00 1 285,20

5,1*1,8

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

79,50 270,30

8,5-5,1

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot 91,70 143,05

6,5*0,1*2,4

Součet

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 531,00 828,36

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

14,80 323,23

1,56*14

Součet

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

155,00 241,80

Demontáž stávající uliční vpusti, včetně odvozu 
a uložení suti

1 950,00 1 950,00

Demontáž stávající drenáže, včetně odvozu a 
uložení suti

66,30 1 127,10

59 115,43

59 115,43
19 095,53

25 077,10

D+M betonové podobrubníkové stružkové vpusti 
s kalovým dnem vč. koše na hrubé nečistoty  
vč. výkopu, zásypu a napojení 

22 000,00 22 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    4 - Vodorovné konstrukce

18 K 451573111 m3 5,100

5,100

5,100

    5 - Komunikace pozemní
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

19 K R-5640010 m2 6,500

    8 - Trubní vedení

20 K 871315221 m 17,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 K 919735112 m 10,000

Součet

Zpětné provedení asfaltové plochy  vč. 
podkladních vrstev, vč. dodávky materiálu 

750,00 4 875,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN150 vč. tvarovek 

317,00 5 389,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

71,10 711,00

3 967,80

4 875,00
4 875,00

5 389,00

711,00

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 778,00 3 967,80

17*0,5*0,6
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