
15/VZ/2018 Zajištění svahu silnice 11/144 Černětice

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, dále jen „smlouva11, popř. „SOD11
" v  v

Zajištění svahu silnice 11/144 Cernetice
číslo smlouvy zhotovitele: 56/2018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

číslo smlouvy objednatele: 15/V Z/2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz 

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

Dos,o: j g - 07 -  2018

Č.j.: - ;  ' •;!
Přiděleno:
Počet listů/ příloh: . " i

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7. 2002.

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha
Zástupce ve věcech technických: ........................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): .......................... 

Koordinátor bezpečnosti práce: . . . ...............

tel.: 387 021 010 
tel......... ...... ..... 

tel.: ...... ...... ..... 

tel....................

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

Rcno Šumava a.s.

Pražská 326,384 22 Vlachovo Březí

Ing. Václav Princ -  předseda představenstva
tel.: 388 310 465 e-mail: princv@post.cz 

IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, 
datum zápisu 1.1. 1994.

Bankovní spojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  č. účtu: ......................
Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ tel.:..................

Zástupce ve věcech technických:
...............................  tel.: ...... ...... ..... 

Odpovědný stavbyvedoucí:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: .................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Zajištění svahu silnice 11/144 Černčtice“
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je silnice 11/144 u obce Čemětice [k. ú. 704628], projektované staničení km 0,036864 
-  0,37492, okres Strakonice.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 15/VZ/2018, dále projektovou 
dokumentací stavby „Zajištění svahu silnice 11/144 Černětice“, vypracovanou projekční kanceláří 
Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň a 
oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Na stavbě se podílejí dva investoři, přičemž objednatel je investorem následujících objektů:
SO 000 -  Vedlejší a ostatní náklady
SO 101 -  Zajištění svahu sil. 11/144 
SO 110 -  Dopravně inženýrské opatření

2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, kterc bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal 
objednateli. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím 
řízení.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2018)
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 
Dokončení prací a předání stavby: 150 kal. dnů ode dne předání staveniště věetně 
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod SoD 3.6.)
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3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně 
. změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem 
ředitelství SÚS JčK.

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 22 707 199,01 Kč
DPH 21% 4 768 511.79 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 27 475 710,80 Kč

slovy: dvacetsedmmilionůčtyřistasedmdesátpěttisícsedmsetdeset korun a osmdesát halířů 
českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že 
plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu
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plnění,
b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést je

jich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) 
předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich pro
vedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného tech
nickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny po
ložek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsa
ženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu registračním čís
lem projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0007670, ze kterého je dílo spolufinancováno. Dále 
nejpozději při předání stavby předá zhotovitel objednateli soubor čerpání jednotlivých položek 
rozpočtu v konkrétních fakturačních obdobích elektronicky formou výstupu z rozpočtového SW ve 
formátech *.xls, *.pdf a *.xml-xc4. Alternativně, v případě nekompatibility výstupu zhotovitele s po
žadovaným formátem, se zhotovitel zavazuje vyplnit údaje o čerpání položek jednotlivých faktur dle 
skutečnosti do souboru vygenerovaného orgánem poskytovatele dotace (EXCEL).

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvoinčna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp.
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drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 kalen
dářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 

bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Vzhledem ke spolufinancování stavby z fondu EU (IROP) je zhotovitel povinen během provádění 
stavby dodržet povinné náležitosti publicity (informační tabule, pamětní deska), které stanoví 
Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálnich a investičních fondů v pro
gramovém období 2014-2020, k čemuž objednatel poskytne všechny potřebné informace nejpozději 
při předání staveniště.

6.6. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení 
na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.7. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

6.8. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.9. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.10. Realizace díla bude probíhat za omezeného provozu, po polovinách vozovky. Průjezd staveništěm 
bude omezen pro vozidla do 3,5t a autobusy linkové dopravy. Vlastní průjezd staveništěm bude řízen 
světelnými signály. Vozidla nad 3,5 t budou využivat objízdnou trasu po sil. 11/145 Husinec -  
Vimperk a 1/4 Vimperk -  Volyně (více viz PD -  DIO).

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže
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zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.12. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie 
stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body
4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna 
nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou 
oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.14. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.15. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoruje zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.17. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné 
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. 
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude 
oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

6.18. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních 
orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.20. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. Zho
tovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v roz
sahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění, především § 16. O urče
ném koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časo
vém předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další práv
nické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat.
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7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.17. 
této SoD).

8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů
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a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- 
Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a 
převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) 
účtovaná objednatelem bude 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je  zhotovitel v prodlení, a za každý i 
započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.5. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení 
podmínek z bodu 6.20 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.

8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.4. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

9.5. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost re
spektovat a plnit podmínky a požadavky zn í vyplývající a v případě potřeby vypracovávat doku
menty či zajišťovat doklady související s předmětem plnění a požadované zástupci orgánů poskyto
vatele příslušné dotace, resp. dalšími příslušnými kontrolními orgány.

9.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účet
ních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, ncní-li v českých právních předpisech stano
vena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované infor
mace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kon
trolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9.7. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého 
počátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z dotačního fondu.
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10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo ě . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 15/VZ/2018 a nabídka 
zhotovitele ze dne 18. 5. 2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje 
zhotovitele, za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a po
vinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

10.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účin
nosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:
• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 18. 5. 2018
• příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce 

(včetně procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení o skutečnosti, že zho
tovitel bude veřejnou zakázku realizovat vlastními kapacitami, obojí vždy podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele

• příloha č. 3 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací
• příloha č. 4 — Kontrolní a zkušební plán
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V ed le jS i n ák la d y  
o b s a h u ji z e jm é na  n ák la d y  na :
- z tížené  v ý ro b n í p od m ín ky  so uv ise jíc í s u m ís těn ím  s ta vb y  p rovozn ím i nebo  dop ra vn ím i 
om ezen ím i
- u ved en i s tavb o u  do tče ných  p loch  a s tave n iš tn í d op ravou  do tče ných  ko m u n ika c i do 
p ůvo dn ího  nebo  p ro jek to van é ho  s tavu
- za jiš těn í bezp ečn o s ti pří p ro vád ěn i p rác i v© sm as lu  b ezp ečn o s ti p ráce  a o ch ran y  ž ivo tn íh o  
p rostřed í
• lik v id a ce  p ře by te čné ho  s tave b n íh o  s tave b n íh o  m a te riá lu  odp ov íd a jíc ím  způsobem
• péče  o n ep ředané  ob je k ty  a kons trukce  s tavb y  . je jic h  oše třován í
- nu tný  rozsah  s tave b n íh o  po jiš tén í bud ova n éh o  d íla  na p ředm ětné  s tavb é  a po jiš těn í 
o d p ově d no s ti za  škodu  zp ůso be n ou  d odava te lem  tře tí osobé
- za jiš těn i bankovn ích  g aranci
- v še chn y  d a lš í nutné  n ák la d y  k řádném u  a  ú p lném u  zho to ven i p ředm ě tu  d íla  z ře jm é ze 
zadá vac í d o ku m m e n ta ce  nebo  m ís tn ích  podm ínek

KČ ......... ................ 20 000 .00

2 00420R

O sta tn í nák lady
o bsa hu ji ze jm é na  nák lady  na :
- úp ravu  p řís lu šné  doku m e n ta ce  dle tech n o lo g ických  pos tu pů  zho to v ite le  a d le  při p ro vád ěn i 
d ila  z jiš tě nýc h  sku te čn os ti
- zp ra cová n i P lá nu  hava rijn ích  o p a tře n i za řízen i s taven iš tě  a m echan izace
- zp ra cová n i P lá nu  b ezp ečn o s ti a o ch ran y  z d ra v í p ři p rác i na s taven iš ti ( d le  § i5 ,o d s t.2  
zá kona  č.30 9 /2 0 06  S b ..k te rým  se  u pravu ji poža da vky  B O ZP)
- z p ra cová n í tech n o lo g ických  p os tupůa  p lánu  kontro l
- p asportizace  s tavb o u  do tče ných  ob jektů
• v še chn y  d a lš í nu tné  č in no s ti k  řádném u  a úp lném u  zho to ven i p ředm ě tu  d íla  z ře jm é  zo 
zadá vac í doku m e n ta ce  nebo  m ís tn ích  podm ínek__________________________________________

......... ................ 20  000 .00

3 0 2 7 1 1R
O Z N A Č E N I S T A V B Y
p ro v izo rn í d op ra vn í z n ače n i v  m is té  za řízen í s tave n iš tě  - kom le tn i a označen í s tavb y  vč. 
p a tn ích  d ese k  . s lo up kú -ko n tro ly  ú p lnos ti během  výs tavby , vč. odvozu

KČ ......... ................ 1 0 0 0 0 .0 0

4 02730
P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ t  O C H R A N U  IN ŽE N Ý R S K Ý C H  S lT l 
O chrana  s táva jíc ích  in žen ýrských  s íti po  dobu  s la vby  
Z řízen í pom ocn ých  kc i pro  ie iich  ochranu

KČ ......... ................ 10 0 00 .00

5 02910
O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  • Z E M Ě M Ě Ř IČ S K Á  M Ě Ř E N Í 
v y tyče n i vše ch  s táva jíc ích  s íti

KČ ......... ................ 20  0 00 .00

6 02911
O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - G E O D E T IC K É  Z A M Ě Ř E N I
Z a m ě ře n í s k u te čn éh o  s tavu  po d o ko nče n i s tavb y  vč . zá kre su  do ka ta s trá ln í m apy 
a  ie ií d ig ita liza ce

KČ ......... ................ 20  000 .00

7 02940
O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - V YP R A C O V Á N Í D O K U M E N TA C E  
P ro jek t S ledován i a údržby

KČ ......... ................ 10 0 00 .00

8 02943
O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - V YP R A C O V Á N Í ROS 
rds-z-pds

K P L ......... ................ 80 000 ,00

9 02944 O S T A T  P O Ž A D A V K Y  • D O K U M E N T A C E  S K U T E C  P R O V E D E N I V  D IG IT  FO R M Ě 
sku te čn én o  w o v e a e n l s lavbv

KČ ......... ................ 35 000 .00

10 02945 O S T A T  P O Ž A D A V K Y  • G E O M E T R IC K Ý  P LÁ N KČ ......... ................ 20  000 ,00
11 02946 O S T A T  P O Ž A D A V K Y  • FO TO D O K U M E N TA C E K PL ......... .............. 2 000 .00

12 02949R
O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  
oD locen i. zá b ran v  proti vs tupu

KČ ......... ................ 25  000 .00

13 02950
O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  .  P O S U D K Y . K O N TR O LY . R E V IZN Í ZP R Á VY  
D o p lňko vá  d iag n ls tlka  -v yh o dn oce n i s tavu  zd i po  o db ou rán i a je ho  p rom ítnu ti 
do  d oku m e n ta ce  zd i

KČ ......... ................ 35  0 00 .00

14 02991
O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - IN F O R M A Č N Í TA B U LE  
d lo  p ra v ide l IRO P

K U S ......... ................ 15 0 00 .00

1 = 1,000 IA1

15 029911
O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - P A M É T N l D E S KA
d ie  p ra v ide l IRO P_____________________________________________________________________________ K U S ......... ................ 15 000 .00

1“ 1, OOP [A I
16103100 _  IZ A Ř ÍZ E N I S T A V E N IŠ T Ě  ■ ZŘ ÍZ E N I, P R O VO Z, D E M O N TÁ Ž__________________________________ K č ......... ................ 70 000 .00

0 V to o b e c n ó  k o n s t ru k c e  a p rá c e 4 07  0 00 ,00

C e l k e m  4 0 7  0 00 .00



A S P E 9 Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers. Lid.)
P řílo ha k  fo rm u lá ři pro  o c e n d n í n ab íd ky

S tavba  :
č ís lo  a n áze v  SO: 
č ís lo  a n áze v  rozpočtu :

CERNÉTICE
101
101

ZAJIŠTĚNI SVAHU SIL. 11/144 CERNÉTICE  
1 0 1  ZAJIŠTĚNI SVAHU SIL. 11/144 
Zajléténí svahu sil. 11/144

P o ř K ó d N á z e v  p o lo ž k y jednotka P o č e t C E N A

č .p o l p o lo ž k y p o lo ž k y lednotek lednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 v š e o b e c n é  k o n s tru k c e  a p rá ce

1 014102
P O P L A T K Y  Z A  S KLA D K U  
ze m in a , kám en, kam en ivo

T ................ ........... 985  8 6 8 ,0 0 1

dle p o l.123733  1 636 .555*2  =3  073 .11 0  [AJ 
d le  pol. 123838  213 7 .5 45 *2  - 4  275 .09 0  (B)
d le  doI. 132833  1 1 7 .7 0 0 *2 -2 3 5 .4 0 0  IC I C e lkem . A + B + C = 7  5 83 .600  ÍD1

2 014102 B
P O P LA T K Y  Z A  S K LÁ D K U  
beton  Drostv

T ......... ........... 1 260 .00

d le  POl. 113158  1 ,875*2 .4  = 4 .500  ÍA l

3 014102 z v P O P LA T K Y  Z A  S KLÁ D K U
kam en ivo  s as fa lto vým  po iivem

T ............. ........... 169 225 ,00

0
d le  p o l 113138  1 93 .4 -2 .5 -4 8 3 .5 0 0  [AI 
v š e o b e c n é  k o n stru kce  a p ráce 1 156  353 ,00

1 Z e m n i p rá c e

4 111206
O D S T R A N Ě N I K Ř O V IN  S O D V O Z E M  D O  12KM 
v č . o dvo zu , p řio . ž tép ko vžn l

M 2 ............. ........... 48  246 .00

374 = 37 4 .0 0 0  fA l

5 112016
K Á C E N I S T R O M Ů  D  KM E N E  D O  0.5M  S O D S T R A N Ě N ÍM  P A Ř E Z Ů .O D V O Z  DO 12KM 
vč .od vo zu . p řípadné  á těokován í

M2 ......... .............. 5  280 .00

3=3 .000  ÍA1

6 113138
O D S T R A N Ě N I K R Y TU  Z P E V N Ě N Ý C H  P LO C H  S  A S F A L T  P O JIV É M , O D V O Z  D O  20K M  
v č . o dvozu  a u lože n i na sk ládku

M 3 ............. ........... 167 677 .80

d le z ř iz e n i 193 .4  =1 93 .40 0  ÍA l

7 113158
O D S T R A N Ě N I K R Y T U  Z P E V N Ě N Ý C H  P LO C H  Z  B ETO N U . O D V O Z  D O  20K M  
vč . o dvo zu  a u ložen í na  sk ládku

M 3 ......... .............. 4  087 .50

d le  p řeh ledu  1 2 .5 *0 .1 6 -1 .8 7 5  [A ]

8 113328 O D S T R A Ň  P O D K L  Z P E V N Ě N Ý C H  P LO C H  Z  K A M E N IV A  N E S T M E L. O D V O Z  D O  20K M M 3 ............. ........... 164 052 .00

d le  p řeh ledu  1260*0 .3= 378 .000  ÍA l

9 113720
F R É Z O V Á N I Z P E V N Ě N Ý C H  P LO C H  A S F A LT O V Ý C H . O D V O Z  D O  1KM
upo tře b il na d o ia in y  zásyp  p ravos trenného  p /ÍKopu__________________________________________

M 3 ............. .............. 2 16  641 .60

1 93 4 .3 *0 .1 -1 9 3 .4 3 0  ÍA l
101115311 IČ E R P Á N l V O D Y  Z  P O D Z E M Í D O  SOOUMIN V Ý Š K Y  D O  20M H O D . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 120 ,00 ]

z  jím e k  na  rubu  zdí- p ředpok lad  108 dnů
108 *3 -2 *1 0= 6  4 80 .00 0  ÍA l_________________________________________________________________________________________________________________ ________________ ____

11 123733
O D K O P  P R O  S P O D  S TAV B U  S IL N IC  A  ŽE LE Z N IC  TŘ. I. O D V O Z DO 3KM  
o dvo z  na  m ez id op e n ii

M 3 ................ ........... 222  800 .48

zá syp  zd i+ zem n i k rq jn ice +d o da tečn ý  násyp  1 36 8 .2 -1 01 .24 0 + 1 2 8*6 3 .1  =1 458 ,06 0  [A) 
zá syp  p řípo jek  vč .o b je k tú  m é n é  vy tla čen ý  ob jem  117 .7 -88 ,5*1 ,1 *0 .3 -10  -7 8 ,4 9 5  [B] 
C e lke m  A +B=1 5 36 ,555  (CJ

12 123838
O D K O P  P R O  S P O D  S T A V B U  S ILN IC  A  Ž E LE Z N IC  TŘ . II. O D V O Z  D O  20KM  
vč . o dvp zu  na m ís to  u rčené  in ves to re m  a u ložen i na sk ládku M 3 ................ ........... 1 566  820.49

d le  tab u lky  p loch  a kuba tu r 2 895 .4+ 778 .7= 3  674 .100  (A)
méné m ezidepom e  -1536 .555  --1  536 ,555  (B) C e lkem : A - B - 2  

_________________ 137 .545  ÍC1________________________________________

13 132833
H LO U B E N I R Ý H  S IŘ  D O  2 M  P A Ž  I N E P A Ž  T Ř T lL  O D V O Z  D O  3KM  
p řípp o iky  v če tn é  rozš ířen í na vpus ti M 3 ............. ........... 109 107 .90

d le  p řeh ledu  8 8 ,5 *1 .0 *1 .2 -1 0 6 .2 0 0  [A]
ro z iiř e n í  na U V  a H V  5 *1 .1+3*2  -1 1 ,5 0 0  (B) C e lkem : A + B = 1 17 .700  [CJ

14 17180
U L O Ž E N I S YP A N IN Y  D O  N Á S Y P Ů  Z  N A K U P O V A N Ý C H  M A TE R IÁLŮ  

fr. 0 -1 25  až n e tříd ěn y  LK
M 3 ............. ........... 404  145.30

d le  p řeh ledu  a TP K  sanace  776 .7  *7 7 8 .7 0 0  [AJ

15 17310
Z E M N I K R A JN IC E  A  D O S Y P Á V K Y  SE ZH U T N Ě N ÍM  
zásyp  za  obrubou

M 3 ............. ........... 35  926 .80

d le  p řeh ledu  128 .0-*63 .1=191 .100  ÍA l
16117411 Z Á S Y P  JA M  A  R Ý H  ZE M IN O U  S E  ZH U T N Ě N ÍM M3 . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  141 276.98Í

zásyp  gab io nů  dle p řeh ledu  1368.2 -101 .2  -1  2 67 ,000  [A ] 
p řípo jky  vč .ob je k tú  m éné  v y tla če n ý  o b jem  117 ,7-88 .5*1 ,1 *0 .3 -1 0  = 7 8 .4 9 5 (8 ] 
C e lke m  A + B - l  3 45 .495  ÍC1

17 17481 Z Á S Y P  J A M  A  R Ý H  Z  N A K U P O V A N Ý C H  M A TE R IÁLŮ  
n ru bo zm n v ka m e n itý  m a ten ů l m ln .63 -126 M 3 ............. ........... 6 0  744 .00

v  p ioše  k o te vn í m ř iž c  5 0 6 ,2 *0 .2 -1 0 1 .2 4 0  ÍA l

18 17491 Z Á S Y P  J A M  A  R Ý H  Z  JIN Ý C H  M A TE R IÁLŮ  
p ra vos tra nn v  p řik o p  frézovanou

M 3 ............. ......... 18 566 .40

zásyp  p řiko pu  fré zova n ou  193 .4= 193 .400  ÍB]
19117581 O B S Y P  P O T R U B Í A  O B JE K T Ů  Z N A K U P O V A N Ý C H  M A T E R  Á LU M3 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 0 i 21 027 .60

p řípo jky  88.5 *1 ,1 *0 .3  =29 .205  [AI
20 )18 11 0 Ú P R A V A  P LÁ N Ě  S E  Z H U T N Ě N ÍM  V  H O R N IN Ě  T Ř  I [M2____ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  44  478 .20

d le  T P K  a p řeh ledu
p láň  1867.2=1 867 ,200  [A)
parap lá ft 1554,2=1  554 .20 0  [B ]

C e lkem : A + B - 3  421 .40 0  ÍC1

21 18221
R O Z P R O S T Ř E N I O R N IC E  V E  S V A H U  V  TL D O  0 .1 0M  
vče tn é  p o ř íz e n i a  dovozu

M 2 ........... ......... 783 .20

d le  p řeh ledu  3 5 .6 -3 5 ,6 0 0  ÍA l

22 184B14

V Y S A Z O V Á N Í S TR O M Ů  L IS T N A T Ý C H  S B Á LE M  O B V O D  KM E N E  DO 14CM , P O D C H O ZÍ 
V Ý S  M IN  2.2M
v č e tn ě  h lou b en i ja m e k  ( m in  rozm ěry  pro  s irom y  1 .5násobek  bá lu  v ýp ůs tku ) s 50%  s 
v ý m ě n ou  půdy . vče tné  hno ien i, z á liv k y  a z řízen i podpů rných  kůlů

K U S ........... .............. 12 300 .00

1

náh radn í výsa db a
A c e r c a m p es tre  E ls rijk  ZB 12-14cm  4 = 4 ,0 00  [A]
A C e r p la ta no id es  ZB  14-16cm  6 = 6 .0 00  (8 ) C e lkem : A + B = 1 0 ,0 00  [C] 

Z e m n i p rá ce 3  853  082 ,25

2
E

Z A k to d v _______________________________________________________
I T R A T I V O D Y  K O M P L  Z  T R U B  Z  P LA S T  H M  D N  D O  100M M  R Ý H A  T Ř  III 2 3 I2 12 Š 26 - M l 1....... . .. . . . ............. 55  044,001





262.1=262,100 (AI



A S P E 9 Firma. Pontex. spol s r.o. (Pontex Consulting Englneers. Ltd.)
P řílo ha k fo rm u lá ři p ro  o c e n é n í n ab íd ky

Stavba
č ís lo  a název SO:
Číslo a n ázev  rozpočtu

fiERNÉTICE
S O 110
110

ZAJIŠTĚNI SVAHU SIL. 11/144 ČERNÉTICE  
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENI 
Dopravné Inženýrské opatřeni

Pot Roď V a r ia r ta N á z e v  p o lo ž k y je d n o tk a P o io t C E N A
6 p o l p o lo ž k y p o lo ž k y le d n o te k je d n o tk o v á c e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8
9 O s ta tn í k o n s tru k c e  a p rá ce

1 911CA1 S V O D ID LO  B E TO N . Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  N 2  V Ý Š  0.8M  - D O D Á V K A  A  M O N TÁ Ž 
C l M ............. .............. 771 840 .00

1 92= 192 ,000  |A1

2 911C A 2 S V O D ID L O  B E TO N . Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  N 2  V Ý Š  0 .8M  M O N TÁ Ž S P Ř E S U N E M  (B E Z
D O D Á V K Y ) M ............. ........... 215  578 .00

1 92 -1 4 3 + 1 4 3 = 4 7 8 .0 0 0  [A]
3 |9 11 C A 3 IS V O D ID LO  B E TO N . Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  N2 V Ý Š  0.8M  - D E M O N T Á Ž  S  P Ř E SU N EM M . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 0 92  736 .00

1 92= 192 ,000  [AI

4 914121 D O P R A V N Í Z N A Č K Y  Z Á K L A D N Í V E L IK O S T I O C E LO V E  FO LIE  T R  1 - D O D Á V K A  A  
M O N T Á Ž KU S ........... .............. 110 000 ,00

d le  tab u lky  s tavb a  2 0= 2 0 .0 00  [A) 
d le  tab u ky  o b jiždka  35= 35 .000  [B] 
C e lke m : A+B=55.0OO |C1

5 914122 d o p r a v n í  z n a č k y  z á k l a d n í  v e l i k o s t i  o c e l o v é  f o l ie  t r  1 - m o n t A 2  s  
p ř e m í s t ě n í m _______ KUS ........... ........... 14 877 .00

s tavb a  2 3 + 2 *1 7 -5 7 .0 0 0  (AI

6 914123 D O P R A V N Í Z N A Č K Y  Z Á K LA D N Í V E L IK O S T I O C E LO V É  FÓ LIE  T Ř  1 - D E M O N TÁ Ž 
s odk lizen ím K U S ........... ........... 8 415 .00

20+ 3 5= 5 5 .0 00  fAI
71914421 D O P R A V N Í Z N A Č K Y  100X 150C M  O C E LO V E  F O L IE  TR  1 - D O D A V K A  A  M O N TÁ Ž KU S . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 0 |  30 550,00

5 = 5 ,0 00  ÍAI
81914423 __________ D O P R A V N Í Z N A Č K Y  100X 150C M  O C E LO V Ě  F Ó L IE  TŘ 1 ■ D E M O N TÁ Ž KUS . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 1 1 515 .00

5 = 5 ,0 00  [A I

9 916151

S E M A F O R O V Á  P Ř E N O S N Á  S O U P R A V A  - DO O  A  M O N TÁ Ž 
p ro v izo rn í dop ran í značen i:
1.-2. e ta p a  3 -ces tnó  
3 .-4. e ta p a  2 -ces tná
d od án i za řízen í v č .osa ze n i. úd ržba  po  dobu  trv á l funkce , náhrada  zn ičen ých  nebo 
z tra cen ých  ku sů . nutná  opravy 
n apá jen í z ba te rie  vče tné  zá ložn í b a len

K U S ......... ................ 42 400 .00

1 -1 ,0 0 0  [A)
101916152 (S E M A F O R O V Á  P Ř E N O S N Á  S O U P R A V A  • M O N TÁ Ž S P Ř E SU N EM KU S . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . 10 980 .00

3 = 3 ,0 00  [AI
' i 916153 (S E M A F O R O V Á  P Ř E N O S N Á  S O U P R A V A  ■ D E M O N TÁ Ž K U S ......... . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . .

1=1,000  [A !

12 916352 S M Ě R O V A C Í D E S K Y  Z4 O B O U S T R  S  F Ó U l TŘ  1 • M O N T Á Ž  S P Ř E S U N E M  
p os tupné  p ře m ls to v á n l pod le  pos tupu  s tavby KU S ........... ........... 7 632 .00

2 0 + 1 4 + 1 4 -4 8 .0 0 0  |A1

13 916354

S M Ě R O V A C Í D E S K Y  Z 4  O B O U S T R  S  F Ó U ÍT R  1 • D O D . M O N T. D E M O N T 
dodán í za řízen i v  p ředepsaném  p roveden ! vče tn é  je jic h  osazen í
údržba  po  ce lou  dobu  trv á n i funkce , náh rada  zn ičených  nebo  z tracených  kusů. nutná  o p rava  
p oško zen ých  čá s ti
ods tra n ěn i d em on táž  a odk lizen i za řízen i s odvozem

K U S ........... .............. 37  760 .00

9
20= 20 .000  (A)
O statn í k o n stru kce  a práce 1 345 313 ,00



ZAJIŠTĚNÍ SVAHU SILNICE 11/144 ČERNĚTICE

In v e s t o r : S p r á v a  a  ú d r ž b a  s il n ic  J č K

SEZNAM PODDODAVATELŮ A PODÍL VÝKONŮ

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM

podíl v % podíl v tis. Kč

(bez DPH)

91,73 % 20 829 tis. Kč

8,27 % 1 878 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, p rávn í fo rm a  a přesná adresa:

Ing. Miloslav Binder, fyzická osoba...............

....................................................................

IČ: 72132302 ................................................

d ru h  podd od á vky :

prokázání kvalifikace.................

autorizovaná osoba...................

0,22 % 50 tis. Kč

Název společnosti, p rá vn í fo rm a  a přesná adresa:

Swietelsky stavební s.r.o.,..............................

odštěpný závod Dopravní stavby J IH ............

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

IČ: 48035599 ................................................

d ru h  podd od á vky :

prokázání kvalifikace.................

pokládky živičných směsí..........

8,05 % 1 828 tis. Kč

lis t 1 /  1

©  STAVEBNÍ PORADNA, spol. s  r.o ., P růběžná 48, 370 04  České B udě jov ice



Reno Šumava a.s.
P ražská  326
384 22 Vlachovo Březí

Harm onogram  prací

Zajištění svahu siln ice  11/144 Č ernětice

« /Ř T N O s ^
> i u ! í ,A\

///V lachovo  Březl »V,

Investor: SÚS JčK
m ě síc 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Z k rá ce n ý  n ázev  týd e n 22. 23.| 24.| 25. 26. 27.| 28. 29. 30. 31 .| 32. 33. 34 35. 36.|37. 38.| 39. 40. 41.|42.|43.
SO  101 - za jiš tě n í sva h u  sil. 11/144

Z e m n i p ráce X X X X
Z á k la d y X X X X X X
S v is lé  ko n s tru kce X X X X X
V o d o ro vn é  ko n s tru kce X X
K o m u n ika ce X X X X
P otrub í X X
O sta tn í ko n s tru kce  a p ráce X X

S O  110  - d o p ra vn ě  in že n ý rské  o p a tře n í
In s ta la ce  D IO X
O d s tra n ě n í D IO X

P ředání s tavby X



Kontrolní a zkušební plán
ZA JIŠTĚ N Í SVAHU S IL . 11/144 Č ER N ĚTIC E

Poř.
číslo P ředm čt kontroly Č etnost

Místo
kontroly Postup K riterium Záznam Odpovídá

Inform ace
pro: Záznam  o kontrole:

1. Převzetí staveniště Před zahájením stavby Stavba
Směrnice pro přípravu 
a řízení výroby

Soulad se smlouvou 
o dílo

Zápis o předáni 
staveniště. Stavební 
deník KZP

SV VSS, ŘS

2. Kontrola výkopových prací V průbčhu stavby Stavba Prohlídkou Soulad s TP 01 Stavební deník, KZP SV VSS, ŘS

3. Záporové pažení V průbčhu stavby Stavba Prohlídkou Soulad s TP 01 Stavební deník, KZP SV VSS, ŘS

4. Vrty pro piloty V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TP 04, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP SV VSS, ŘS

5. Převzetí a pokládka trub V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Počet, výškové a 
směrové ulož.

Stavební deník. 
Dodací list, KZP SV VSS, ŘS

6. Betonáž. V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TP 05, 
certifikát

Stavební deník, 
lžodaci list, KZP SV VSS, ŘS

7. Betonářská výztuž. V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Uložení Stavební deník, 
Dodací list, KZP SV VSS, ŘS

8. Gabiony V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TP 03, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP SV VSS, ŘS

9. Dlažby, rigoly V průběhu stavby Stavba
Prohl idkou,kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TP 24, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP SV VSS, ŘS

10 Podkladní vrstvy V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad sTP 15, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP SV VSS, ŘS

11. Pokládka AB V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TP 10, 
certifikát

Stavební denik, 
Dodací list, KZP SV VSS, ŘS

12. Svodidla V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou,kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TP 30, 
certifikát

Stavební denik, 
Dodací list, KZP

SV VSS, ŘS

13. Vodorovné dopravní značení V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou,kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TP 25, 
certifikát

Stavební deník. 
Dodací list, KZP SV VSS, ŘS

14. Svislé dopravní značení V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou.kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TP 26, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP

SV VSS, ŘS

15. Kontrola úplnosti zakázky před 
předáním Po ukončeni díla Stavba Prohlídkou a měřením Soulad se smlouvou 

o dílo KZP SV VSS, ŘS

16. Předáni stavby Po ukončení díla Stavba Směrnice pro přípravu 
a řízení výroby

Soulad se smlouvou 
o dílo

Zápis o předáni 
stavby, KZP

SV VSS, ŘS


