

S M L O U V A O D Í L O

S-002-2018-CZ
int. č. S18400100018

týkající se odborné pomoci, investorsko inženýrských a projektových prací pro stavbu:

„ROZŠÍŘENÍ KAPACITY CKT III. + IV. v n.p. Budějovický Budvar **České Budějovice“**

Smluvní strany:

Objednatel: Budějovický Budvar, n.p.

Budweiser Budvar, National Corporation

Budweiser Budvar, Enterprise National

ul. Karolíny Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Doručovací číslo: 370 21

IČ: 005 14 152

DIČ: CZ00514152

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl AV, vložka 325

Zastoupený

a

Zhotovitel:

[Redacted signature block]

uzavřeli níže uvedeného dne podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto

S m l o u v u o d í l o
(dále jen smlouva)

1.0 Vzájemný styk smluvních

Za objednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech obchodních:
ve věcech technických:

-
-
-

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních i technických:

-

2.0 Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje vyhotovit, za podmínek stanovených ve smlouvě, projektovou dokumentaci a zajistit investorsko inženýrskou činnost a odbornou pomoc pro stavbu:

„Rozšíření kvasné kapacity CKT III. + IV. v n.p. Budějovický Budvar České Budějovice“

3.0 Rozsah a předmět plnění díla

3.1 Předmětem plnění zhotovitele je projektová a investorsko inženýrská činnost, spojená s přípravou a výstavbou uvedené stavby. V rámci stavby bude zajištěn i demoliční výměr

3.2 Jako podklad pro provádění díla budou dále sloužit:

- a) informace od investora týkající se technologie
- b) průzkumy a zjišťování stávajícího stavu na místě stavby (zajišťuje firma INEKO CZ)
- c) podklady od stávajících inženýrských sítí (předá investor)

Uvedená stavba bude realizována dle následujících stavebních objektů a provozních souborů:

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA:

SO – 100 Demolice objektu + výkopové práce

- 1.1 Stavební řešení
- 1.2 Statická část + zajištění sousedních objektů

SO – 101 Strojovna NH3 pro CKT III. + IV.

- 1.1 Stavební řešení
- 1.2 Betonové konstrukce
- 1.4 Technika prostředí staveb
 - 1.4.1 Zdravotní instalace
 - 1.4.2 Elektroinstalace
 - 1.4.3 SLP rozvody

Provozní soubory:

PS-01-101 Technologie chlazení

- DPS-01-101-01 Čpavkové nádrže
- DPS-01-101-02 Technologická čerpadla včetně veškerých armatur
- DPS-01-101-03 Potrubní rozvody
- DPS-01-101-04 Technologická elektroinstalace
- DPS-01-101-05 M+R (strukturovaná kabeláž)

SO – 102 Rozšíření kvasné kapacity CKT III.

- 1.1 Stavební řešení
- 1.2 Betonové konstrukce
- 1.3 Požárně bezpečnostní řešení (pro stavbu jako celek)
- 1.4 Technika prostředí staveb
 - 1.4.1 Dešťová kanalizace
 - 1.4.2 Splaškové kanalizace
 - 1.4.3 Rozvody vody (městská a studniční)
 - 1.4.4 Stavební vzduchotechnika (větrání + odtah CO₂)
 - 1.4.5 Elektroinstalace (umělé osvětlení, vnitřní el. rozvody, hromosvod, uzemnění)
 - 1.4.6 Detekce CO₂
 - 1.4.7 SLP rozvody
 - 1.4.8 M+R (strukturovaná kabeláž)

Provozní soubory:

PS 01-102 Úprava stávající kompresorové stanice

- DPS-01-102-01 Kompresory
- DPS-01-102-02 Přípojka stlačeného vzduchu
- DPS-01-102-03 Elektroinstalace
- DPS-01-102-04 M+R (strukturovaná kabeláž)

PS 02-102 Chlazení CKT III. a IV. + potrubní mosty

- DPS-02-102-01 Rozvody chlazení pro CKT III. + CKT IV.
- DPS-02-102-02 Rozvody chlazení – potrubní most

PS 03–102 Kvasné tanky CKT III.

- DPS-03-102-01 Technologie kvasných tanků
- DPS-03-102-02 Ventilové bloky
- DPS-03-102-03 Obslužné lávky
- DPS-03-102-04 Rozvody piva + přípojky
- DPS-03-102-05 Sanitační potrubí + přípojky
- DPS-03-102-06 Rozvody technologické voda + přípojky
- DPS-03-102-07 Rozvody stlačeného vzduchu + přípojky
- DPS-03-102-08 Potrubní rozvody pro přechodový stav
- DPS-03-102-09 Technologická elektroinstalace pro kvasné tanky + přípojka NN
- DPS-03-102-10 SLP technologické rozvody
- DPS-03-102-11 M+R (strukturovaná kabeláž)

SO – 102a Rozšíření kvasné kapacity CKT IV.

- 1.1 Stavební řešení
- 1.2 Betonové konstrukce
- 1.3 Požárně bezpečnostní řešení (pro stavbu jako celek)
- 1.4 Technika prostředí staveb
 - 1.4.1 Dešťová kanalizace
 - 1.4.2 Splaškové kanalizace
 - 1.4.3 Rozvody vody (městská a studniční)

- 1.4.4 Stavební vzduchotechnika (větrání + odtah CO₂)
- 1.4.5 Elektroinstalace (uměle osvětlení, vnitřní el. rozvody, hromosvod, uzemnění)
- 1.4.6 Detekce CO₂
- 1.4.7 SLP rozvody
- 1.4.8 M+R (strukturovaná kabeláž)

PS 03–102a Kvasné tanky CKT IV.

- DPS-03-102a-01 Technologie kvasných tanků
- DPS-03-102a-02 Ventilové bloky
- DPS-03-102a-03 Obslužné lávky
- DPS-03-102a-04 Rozvody piva + přípojky
- DPS-03-102a-05 Sanitační potrubí + přípojky
- DPS-03-102a-06 Rozvody technologické vody + přípojky
- DPS-03-102a-07 Rozvody stlačeného vzduchu + přípojky
- DPS-03-102a-08 Potrubní rozvody pro přechodový stav

SO – 103 Rozšíření stávající CIP stanice

- 1.1 Stavební řešení (vč. montážních otvorů pro technologii)
- 1.4 Technika prostředí staveb
 - 1.4.1 Elektroinstalace

Provozní soubory:

PS 01-103 Technologie rozšíření CIP stanice

- DPS-01-103-01 Technologie CIP stanice
- DPS-01-103-02 Rozvody potrubí sanitačních roztoků + přípojky
- DPS-01-103-03 Rozvody technologické vody + přípojky
- DPS-01-103-04 Rozvody stlačeného vzduchu + přípojky
- DPS-01-103-05 Přemístění stávající kondenzátní nádrže
- DPS-01-103-06 Technologická elektroinstalace pro CIP
- DPS-01-103-07 SLP technologické rozvody
- DPS-01-103-08 M+R (strukturovaná kabeláž)

SO – 104 Nová kvasničárna III + přemístění CROSS FLOW

- 1.1 Stavební řešení
- 1.4 Technika prostředí staveb
 - 1.4.1 Zdravotní instalace
 - 1.4.2 Stavební vzduchotechnika (větrání + odtah CO₂)
 - 1.4.3 Elektroinstalace (uměle osvětlení, vnitřní el. rozvody, uzemnění)
 - 1.4.4 Detekce CO₂
 - 1.4.5 SLP rozvody
 - 1.4.6 M+R (strukturovaná kabeláž)

Provozní soubory:

PS 01–104 Technologie nové kvasničárny

- DPS-01-104-01 Technologická část
- DPS-01-104-02 Přemístění CROSS FLOW vč. veškerých rozvodů a instalací
- DPS-01-104-03 Potrubní rozvody kvasnic
- DPS-01-104-04 Rozvody sanitačního potrubí
- DPS-01-104-05 Rozvody technologické vody
- DPS-01-104-06 Rozvody stlačeného vzduchu
- DPS-01-104-07 Rozvody chlazení
- DPS-01-104-08 Technologická elektroinstalace pro kvasničárnu
- DPS-01-104-09 SLP technologické rozvody

DPS-01-104-10 M+R (strukturovaná kabeláž)

SO – 105 Komprimace CO₂ + nádrže kapalného CO₂

- 1.1 Stavební řešení
- 1.2 Betonové konstrukce
- 1.4 Technika prostředí staveb
 - 1.4.1 Zdravotní instalace
 - 1.4.4 Stavební vzduchotechnika (větrání + odtah CO₂)
 - 1.4.5 Elektroinstalace (uměle osvětlení, vnitřní el. rozvody, uzemnění)
 - 1.4.6 Detekce CO₂
 - 1.4.7 SLP rozvody
 - 1.4.8 M+R (strukturovaná kabeláž)

Provozní soubory:

PS 01–105 Technologie komprimace CO₂

- DPS-01-105-01 Technologická část
- DPS-01-105-02 Technologie 2ks nádrži na kapalný CO₂
- DPS-01-105-03 Potrubní rozvody vč. napojení na stav. komprimaci CO₂ a výdejní místo CO₂
- DPS-01-104-08 Technologická elektroinstalace + přípojky
- DPS-01-104-09 SLP technologické rozvody + přípojky
- DPS-01-104-10 M+R (strukturovaná kabeláž)

SO – 106 Úprava stávající rozvodny elektro včetně přípojky NN

- 1.1 Stavební řešení
- 1.4 Technika prostředí staveb
 - 1.4.1 Elektroinstalace

SO-107 Podchycení stávajícího potrubního mostu

- 1.1 Stavební řešení
- 1.2 Betonové konstrukce
- 1.3 Ocelové konstrukce
- 1.4 Technika prostředí staveb
 - 1.4.1 Elektroinstalace (uzemnění)

SO-108 Vymístění stávající rozvodny NN z chodby sklepů

- 1.1 Stavební řešení
- 1.4 Technika prostředí staveb
 - 1.4.1 Elektroinstalace (uzemnění)

SO-109 Vnitroareálové rozvody dešťové a splaškové kanalizace

SO-110 Úpravy stávajících zpevněných ploch

V dokumentaci pro územní a stavební řízení budou provozní soubory a dílčí provozní soubory pouze popsány. V dokumentaci pro výběr zhotovitele budou podrobnější informace. Realizační projektovou dokumentaci provozních a dílčích provozních souborů si zajistí objednatel u příslušných specializovaných firem.

- 3.3 Součástí plnění díla zhotovitelem dle této smlouvy je mimo jiné i:
 - 3.3.1 Účast na pravidelných kontrolních dnech, jednáních a koordinačních schůzkách s dodavatelem stavby v n. p. Budějovickém Budvaru a vyřizování úkolů z těchto jednání a pořizování zápisů.
 - 3.3.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zadáním objednatel, příslušných zákonů, norem a předpisů.

- 3.3.3 Dojde-li při provádění práce zhotovitele k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření díla, zpracuje zhotovitel na základě objednávky objednatele tyto změny, a to jak v průběhu přípravy stavby, tak před dokončením stavby a projedná změny se stavebním úřadem.

4.0 Termíny provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech, které jsou podmíněny dodržáním správní doby veřejnoprávních orgánů. Dále termíny provedení díla platí za předpokladu, že se někdo z účastníků do územně stavebního řízení neodvolá.

TEXT TERMÍNŮ

- rozhodování stavebníka o investičním záměru do 11.07.2018
- vyřízení změny integrovaného povolení - zajistí stavebník do 30.09.2018
- geodetické zaměření veškerých stávajících stavů a vypracování dokumentace stávajících stavů objektů do 20.08.2018
- zajištění vyjádření existence sítí do 20.08.2018
- zajištění geologického a radonového průzkumu do 30.08.2018
- zajištění soupisu veškerých stávajících energií v areálu stavebníka, včetně prověření jejich kapacit v návaznosti na nově budovaný objekt (elektro, voda, chlazení, pára, CO2 atd.) do 30.08.2018
- vypracování projektové dokumentace pro demolici stavby včetně plánu BOZP popisu demolic v návaznosti na provoz stavebníka do 20.10.2018
- předání dokumentace pro demolici stavby na vyjádření veřejnoprávních orgánů do 25.10.2018
- zajištění vyjádření veřejnoprávních orgánů pro demolici objektu do 30.11.2018
- podání dokumentace demolice stavby na MMČB – odbor stavební úřad do 05.12.2018
- zahájení výběru výběr zhotovitele demoličních prací do 10.12.2018
- nabytí právní moci demoličního výměru do 20.02.2019
- zahájení demolic objektu od 25.02.2019
- dokončení demolic do 25.03.2019
- dopracování dokumentace stavební části pro UŘ + SP a předání profesím a zpracovatelům jednotlivých technologických celků do 05.10.2018
- vypracování dokumentace pro UŘ a SP profesemi a zpracovateli jednotlivých technologických celků do 05.11.2018

- předání dokumentace pro UŘ a SP na vyjádření jednotlivých institucí do 10.11.2018
- zajištění vyjádření veřejnoprávních orgánů ke sloučenému UŘ+SŘ do 10.12.2018
- podání projektové dokumentace pro sloučené UŘ+SŘ na MMČB
– odbor stavební úřad do 15.01.2019
- zajištění vyjádření ke sloučenému UŘ+SŘ – odbor územního
plánování do 10.01.2019
- zajištění vydání rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení
(stavební povolení) do 01.04.2019
- nabytí právní moci do 15.03.2019
- vypracování dokumentace stavební části a profesi (bez technologie)
pro výběr zhotovitele do 15.02.2019
- zahájení výběru zhotovitele stavební a technologické části 20.02.2019
- dokončení výběru zhotovitele stavební a technologické části 20.03.2019
- zahájení výstavby objektu 01.04.2019
- předpokládaný termín dokončení stavby vč. technologie 12/2019
- stavební řízení (povolení zkušebního provozu) 01/2020
- vyhodnocení zkušebního provozu 05/2020
- předpokládaný termín konečné kolaudace 06/2020

5.0 Cena díla a platební podmínky

5.1 Nabídkové ceny odborných pomocí (přípomocí)

DÍLČÍ NABÍDKOVÉ CENY PRO PŘEDMĚT DÍLA

- a)** Geodetické zaměření veškerých stávajících stavů (jak demolovaného) a vypracování dokumentace stávajících stavů. Dokumentace bude předána stavebníkovi v 6 paré + CD (odborná pomoc)

Cena XXXXXXXXXX

- b)** Stavební průzkumy sousedních objektů –základové konstrukce, případně – TAZUS (odborná pomoc)

Cena: XXXXXXXXXX

- c)** Pasportizace – fotodokumentace stávajících objektů. Dokumentace bude předána

stavebníkovi v 6 paré + CD (odborná pomoc)

Cena:

d) Zajištění vyjádření existence sítí (odborná pomoc)

Cena:

e) Zajištění geologického a radonového průzkumu (odborná pomoc)

Cena:

f) Účast na referenčních cestách s investorem - 3x dvoudenní cesta
(odborná pomoc)

Cena:

g) Řešení přechodových stavů výroby a provozu stavebníka před demolicí objektu a po dobu výstavby objektů CKT III. a CKT IV. (odborná pomoc)

Cena:

h) Vypracování elaborátu evidující soupis veškerých stávajících energií a prověření kapacit s ohledem na novou stavbu CKT III. a CKT IV. (odborná pomoc)

Cena:

i) Vypracování projektové dokumentace pro demolici stavby včetně plánu BOZP a popisu demolic v návaznosti na výrobu a provoz stavebníka. Investorsko inženýrské činnost spojená s vyřízením demoličního výměru (odborná pomoc)

Cena za projektové a investorsko-inženýrské práce (odborná pomoc)

SOUČET - ODBORNÁ POMOC

Výpočet ceny

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

--

Faktury vystaveny zhotovitelem budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí dále obsahovat zejména:

- označení faktura a číslo faktury
- název a sídlo zhotovitele a objednatele
- datum vystavení, odeslání a termín splatnosti
- bankovní spojení zhotovitele a jeho IČ, DIČ
- předmět a název díla
- odkaz na tuto smlouvu o dílo (číslo, datum podpisu)
- cenu díla fakturovanou částku
- částku k úhradě
- razítko a podpis

Neobsahuje-li faktura údaje stanovené v předchozím odstavci nebo chybné údaje, a upozorní-li jednatel zhotovitele na tento nedostatek či chybu ve lhůtě splatnosti faktury, je zhotovitel povinen vystavit objednateli novou fakturu s odstraněním uvedených závad.

Chybně vystavená faktura, na kterou objednatel upozornil způsobem uvedeným v předchozí větě, bude považována za neplatnou a jejím nezaplacením není objednatel

v prodlení. Na případ prodlení objednatele se zaplacením faktury nebo její části je tento povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

6.0 Součinnost objednatele

6.1 Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré jemu známé informace potřebné k provedení díla. Jedná se zejména o technologické podklady od předpokládaných dodavatelů, provozních souborů, požadavky na stavební úpravy, energie a média apod.

Objednatel poskytne zhotoviteli následující:

- předá zhotoviteli platné integrované povolení se záměrem této stavby dle potřeby
- předá zhotoviteli připomínky příslušných oddělení Budějovického Budvaru k dokumentaci pro územní a stavební řízení do 20.06.2019
- zajistí zaplacení správních poplatků dle potřeby

Objednatel zajistí zhotoviteli plnou moc ze strany stavebníka v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl splnit závazky vyplývající z této smlouvy, tedy zejména vyhotovení projektové dokumentace ÚR + SP, pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro jednání s dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je při zastupování stavebníka povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a dbát jeho zájmů. Pro práva a povinnosti týkající se zastupování stavebníka zhotovitelem se přiměřeně použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

7.0 Způsob provádění díla

7.1 Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ustanovení této smlouvy a dle stanovisek a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen při dodržení všech uvedených norem dbát, aby byly investiční náklady minimalizovány při dosažení maximální kvality a efektivnosti řešení včetně koordinace s ostatními inženýrskými sítěmi.

7.2 Zhotovitel je povinen postupovat v úzké součinnosti s objednatelem. Tuto je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout.

7.3 Při provádění díla je zhotovitel povinen informovat objednatele o všem, co by mohlo ohrozit termín provedení díla, a na žádost objednatele podrobně objednatel informovat o jednotlivých uskutečněních a plánovaných fázích plnění této smlouvy.

7.4 Objednatel očekává od zhotovitele tvůrčí a invenční přístup s tím, že návrhy zhotovitele budou odrážet i profesní znalosti a dlouholeté zkušenosti zhotovitele v zhotovování projektové dokumentace.

7.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla spolupracovat s pověřeným koordinátorem BOZP, kterého objednatel určí před zahájením díla.

8.0 Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen vypracovat projekt pro územní a stavební řízení (PDSP) za podmínek stanovených touto smlouvou v šesti písemných vyhotoveních a dále v digitální podobě – formát .dwg. Čtyři vyhotovení PDSP v písemné podobě a PDSP v digitální podobě pro každé z děl je povinen protokolárně předat objednateli v jeho sídle nejpozději v termínu pro podání žádosti o stavební povolení, dvě vyhotovení budou použita pro účely územního a stavebního řízení. Počet vyhotovení projektové dokumentace – pro výběr zhotovitele, bude v šesti vyhotoveních + CD

9.0 Odpovědnost zhotovitele za vady a za škodu

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že provedení díla podle této smlouvy bude zcela v souladu s obecně závaznými právními předpisy, že PDSP bude odpovídat všem technickým normám a požadavkům objednatele. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad a že je objednatel bude moci použít pro přípravu stavby.

9.2 Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že dílo nebude mít právní vady, tj. nebude zatíženo právem jakékoliv třetí osoby, vyplývajícím z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského.

9.3 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

9.4 Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností nebo činností jím použitých třetích osob a hradí je ze svých prostředků.

10.0 Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

10.1 V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení. Úhradu této sankce je objednatel oprávněn započíst vůči jeho jakémukoliv závazku vyplývajícimu z této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

10.2 Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se nezapočítávají na případnou náhradu škody, která by smluvní straně porušením povinnosti druhou smluvní stranou vznikla.

10.3 Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem.

10.4 Za podstatné porušení smlouvy se pro účely této smlouvy považuje, pokud:

- zhotovitel je v prodlení s prováděním díla o dobu delší než 30 dnů,
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či technickými normami
- objednatel neposkytuje zhotoviteli i po písemném stanovení přiměřené dodatečné lhůty dostatečnou součinnost potřebnou pro plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

10.5 Práva a povinnosti smluvních stran při odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo.

10.6 Vypořádání smluvních stran v případě odstoupení od smlouvy bude řešeno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

11.0 Závěrečná ustanovení

11.1 Jakákoliv doplnění nebo změny této smlouvy jsou možné jen písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě podepsaného statutárními zástupci obou smluvních stran.

11.2 V náležitostech, které nejsou touto smlouvou jmenovitě řešeny, platí pro vztahy smluvních stran občanský zákoník a související předpisy ve znění platném v den nabytí platnosti této smlouvy.

11.3 Smlouva se vystavuje ve 2 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.4 Na důkaz existence svobodné a vážné vůle objednatele a zhotovitele uzavřít tuto smlouvu následují jejich podpisy.

V Českých Budějovicích dne

Objednatel:
Budějovický Budvar n.p.

Zhotovitel:

.....

.....