



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 03PT-003471

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno, Šumavská 525/33,602 00 Brno
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: PK OSSENDORF s.r.o.
Adresa: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901

Kontaktní osoba:

jednatel a ředitel

společnosti

jednatel společnosti

Zak.číslo: 2018 129

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání:

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33,602 00 Brno

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je na základě výjimky stanovené v § 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinná okamžikem doručení akceptace objednávky. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: pro stavbu D52 5206.2 MUK Mikulov, jih-st.hranice ČR/Rakousko Technickou pomoc, spočívající v úpravě části DUR 5206.2 v úseku km 39,050 – 39,190 pro možnost dočasného ukončení D52 před státní hranicí ČR/Rakousko s provizorním napojením na stávající hraniční most.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- Koncept upravené DUR : do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti Objednávky
- Čistopis upravené DUR: do 14 dnů od odsouhlasení konceptu

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 244 000,-Kč / 295 240,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami Dodavatel.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Specifikace služeb
- Příloha č. 2 – Soupis prací

V Brně dne 2.4 -07- 2018

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitel Závodu Brno

V Brně dne 16 -07- 2018

Za Dodavatele:

PK OSSENDORF

jednatel a ředitel společnosti

Specifikace služeb

Cíl plnění:

Zprovoznění hraničního úseku D52 a A5 je závislé na společném postupu české a rakouské strany v procesu projekční a realizační přípravy. Podkladem pro časovou i projekčně-technickou koordinaci bude dohoda o společné přípravě a výstavbě dálnic D52 a A5 mezi ČR a Rakouskem.

Příhraniční úsek D5206.2 s křižovatkou MUK Mikulov jih (ukončuje obchvat Mikulova) je i bez propojení na A 5 ve čtyřpruhovém uspořádání reálný. Odvádí transitsní dopravu z průtahu Mikulovem vytvořením bezpečného a kapacitního připojení silnice I/40 na D52. Současně zajistí možnost předpokládaného rozvoje území.

Pro zajištění územního řízení stavby 5206.2 je nutné vytvořit stavební etapu „dočasného ukončení dálnice D52 před státní hranicí ČR/Rakousko“ bez přímé vazby na rakouskou dálnici A5 ve čtyřpruhovém uspořádání (realizační stupeň2), tj. s provizorním napojením na stávající hraniční most na silnici I/52 - B7 .

Cílem plnění je zajištění upravených podkladů územního řízení, konkrétně DUR v projektovém staničení trasy km 39,050 – km 39,190 a příslušných dokladů respektujících rozsah stavby 5206.2. Zásadou při úpravě DUR je minimalizace zmařených prací a komplikací pro dosažení cílového stavu.

Předmět plnění:

Koncept DUR stavby 5206.2 vyžaduje změnu v úseku km 39,050 – km 39,190 projektového staničení na D52.

Předmětem plnění je přepracování části podkladových, projektových a koordinačních prací oproti cílové konečné dokumentaci DUR. Tím bude zajištěna možná výstavba a zprovoznění příslušného úseku dálnice D52 bez přímé vazby na rakouskou dálnici A5, a to pomocí propojení stávající silniční infrastrukturou v místě státní hranice.

V dokumentaci DUR stavby 5206.2 je třeba provést následující změny:

- Dálnici (SO 101) zkrátit, ukončit v km 39,050 projektového staničení, tj. cca 140 m před státní hranicí
- Doplnit dočasné silniční propojení délky cca 140 m mezi koncem dálnice v km 39,050 a stávajícím hraničním mostem ev. Č. 52-066
- Upravit rozsah řešení stavebních objektů dotčených zkrácením dálnice (zejména 200-mosty, 300-vodohospodářské objekty, 400-elektro a sdělovací vedení a 800-úpravy území)
- Upravit odpovídající všeobecné části dokumentace (zejména A-Průvodní zpráva, B-Souhrnné řešení stavby, C- Situační výkresy, D.3 –Celkové vodohospodářské řešení, D.8 – Zásady organizace výstavby, F.9.1až F.9.3 Enviromentální dopady stavby)

V souvislosti s popsávanými změnami je třeba zajistit následující doprovodné činnosti:

- Sestavení vstupních podkladů a průzkumů a jejich doplnění místním šetřením
- Projednání navrženého technického řešení s objednatelem

Navržené technické řešení v upravené DUR stavby 5206.2 musí umožnit dobudování cílového stavu D52 /A5 bez zpětného zásahu do dokončené části dálnice. Potřebný trvalý zábor pozemků pro cílový stav je definován v tomto etapovém propojení.

Projednání s útvarem objednatele (ÚKKS) a projednání se všemi dotčenými subjekty (státní správa, vlastníci infrastruktury) budou provedeny v rámci inženýrské činnosti k DUR stavby 5206.2, tj. až po završení technické pomoci implementací vyvolaných změn do dokumentace.

Podklady objednatele:

- Koncept DUR 5206.2 MUK Mikulov, jih- st. hranice ČR/Rakousko (05 /2018 zpracovatel PK Ossendorf s.r.o. Brno)
- Záznamy z projednání přeshraničního propojení dálnic D52 a A5 (ve dnech 4.5.2014 a 21.2. 2018)
- Pokyny objednatele

Výstupy dodavatele:

- Písemný záznam o projednání předmětu technické pomoci s objednatelem
- Zpracování změn do konceptu DUR stavby 5206.2 MUK Mikulov, jih- st. hranice ČR/Rakousko
- předání v elektronické podobě, po projednání a schválení předání čistopisu v písemné podobě

Příloha č.2 k Objednávce č. 03PT-003471

Soupis prací a služeb

D52 5206.2 MUK Mikulov, jih-st.hranice ČR/Rakousko, TP k DUR-etapové propojení na stávající hraniční most

| Druh činnosti/služeb | m.j. | počet | cena m.j. | celkem |
|---|------|-------|-----------|----------------|
| Projektové podklady a průzkumy (sestavení vstupních podkladů a průzkumů včetně ověření podmínek pro etapové propojení z hlediska aktuálního stavu silniční infrastruktury) | | | | |
| Zpracování změn do konceptu DUR 5206.2: A- Průvodní zpráva B-Souhrnná technická zpráva C- Situační výkresy D.1-Pozemní komunikace D.2-Mosty a zdi D.3-Celkové vodohospodářské řešení D.5-Sdělovací vedení a dopravní telematika D.7.1-Vegetační úpravy D.7.2-Úpravy území a rekultivace D.8-Staveniště a organizace výstavby F.9-Enviromentální dopady stavby F.13-Bilance zemních prací F.16-Odhad SN F.17-Vyřazené SO pro cílové řešení | | | | |
| Doprovodné činnosti (projednání s objednatelem, ostatní) | | | | |
| Celkem bez DPH | | | | 244 000 |
| DPH 21% | | | | 51 240 |
| Celkem včetně DPH | | | | 295 240 |

Lhůta plnění: 1 měsíc od uzavření smluvního vztahu

V Brně dne 16-07-2018